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3. CARACTERISTICAS E LOCALIZAQAO

Este instrumento visa a contrata^ao de uma empresa de engenharia eletrica 

para a reforma da eletrica da esta^ao Eva Nil, localizada em uma area urbana, na Pra^a 

Governador Valadares, N°170, Centro no Municipio de Cataguases — MG, com 

fornecimento de mao de obra, equipamentos e materiais, conforme documentos 

tecnicos anexos ao Processo.

2. INTRODUCAO

0 presente document© tern por finalidade fornecer os elementos tecnicos 

compreendendo as especifica^oes, os quantitativos, e o or^amento com vistas a 

execu^ao da reforma da eletrica no predio da Esta^ao Eva Nil.

O objetivo principal e estudar detalhadamente a necessidade e identificar no 

mercado a melhor solu^ao para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos 

principles que regem a Administragao Publica.

Os services a serem contratados sao passives de quantifica^ao segundo praticas 

especifica^oes tecnicas correntes, sendo que o escopo do trabalho compreende os 

services descritos neste anexo>

i.
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O local que recebera intervengao esta situado na area urbana do municipio de 

Cataguases — MG, localizado na Pra$a Governador Valadares. 0 local que recebera a 

obra apresenta instala^oes inadequadas, sendo necessaria a execu^ao da reforma da 

parte eletrica visando garantir a seguran^a e conforto de toda edificafao.

O Institute Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas - IBRAOP, na orienta^ao 

tecnica OT-IBR 002/2009 define obra como:

Para fins da Lei Federal n2 14.133/2021 entende como services de engenharia:

Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

XXI - servigo de engenharia: toda atividade ou 

conjunto de atividades destinadas a obter determinada 

utilidade, intelectual ou material, de interesse para a 

Administra^ao e que, nao enquadradas no conceito de 

obra a que se refere o inciso XII do caput deste artigo, sao 

estabelecidas, por for^a de lei, como privativas das 

profissoes de arquiteto e engenheiro ou de tecnicos 

especializados, que compreendem:

a) service comum de engenharia: todo service de 

engenharia que tern por objeto agdes, objetivamente 

padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, 

de manutengao, de adequa^ao e de adapta^ao de bens

• Obra de engenharia e a a$ao de construir, reformar, fabricar, recuperar 

ou ampliar um bem, na qual seja necessaria a utiliza^ao de 

conhecimentos tecnicos especificos envolvendo a participagao de 

profissionais habilitados conforme disposto na Lei Federal n.5.194/66.

• Construir: consiste no ato de executar ou edificar uma obra nova.

Como se verifica o objeto da presente contrata^ao caracteriza-se como a 

reforma da esta^ao, de modo que a modalidade adequada para o seu processamento 

e por meio da concorrencia na sua forma eletronica, uma vez que o art.17, §22 da Lei 

n.14.133/2021 dispoe que as licitagoes serao realizadas, preferencialmente, sob a 

forma eletronica.
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O desenvolvimento deste trabalho fez-se necessario visto que sera reformada 

toda a parte eletrica da esta^ao Eva Nil, na qual em alguns pontos poderao ser 

reaproveitados alguns materiais, em que o fiscal da obra acompanhara e decidira por 

tai escolha, garantindo a qualidade e seguran^a da edificacao.

5. ESPECIFICAQOES

Os services da reforma da parte eletrica deverao ser executados de acordo com 

as padronizacoes, procedimentos, especificacoes de service e metodos de ensaios das 

Normas Tecnicas da ABNT, bem como proceder conforme as orientacoes da 

Fiscalizacao.

moveis e imoveis, com preservacao das caracterfsticas 

originals dos bens;

Assim sendo, o objeto descrito no presente document© e caracterizado como 

sendo um service comum de engenharia. O service implica na intervencao no meio 

ambiente por meio de um conjunto harmonico de acoes que, agregadas, formam um 

todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteracao substancial das 

caractensticas originals de bem imovel, de interesse para a Administracao, que devera 

ser norteada e executada de acordo com os documentos tecnicos apresentados.

O service sera executado na estacao Eva Nil, localizado numa area urbana no 

centro do municipio de Cataguases-MG. 0 empreendimento a ser executado possui 

coordenadas geograficas de latitude 2r23,8.10"S e longitude 42o41'32.64”0.

Nesse projeto sera executado estrutura portante em concreto armado, como o 

poste de concreto para caixa de medidor, disjuntores, quadro de distribuicao de 

energia, conduletes, cabos eletricos flexivel de diversas secoes, tomadas, 

interruptores, entre outros materiais e services contemplados na planilha
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A partir do projeto eletrico foi possfvel definir as quantidades dos servi^os a 

serem executados com diferentes atividades e servi^os, sendo eles:
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2.6 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DN 40MM
Eletroduto de PVC rfgido roscavel, dn 40 mm (1.1/2”), inclusive conexoes, 

suportes e fixa^ao.

2.4 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DN 32MM
Eletroduto de PVC rigido roscavel, dn 32 mm (1.1/4"), inclusive conexoes, 

suportes e fixa^ao.

2.2 ELETRODUTO PVC RIGIDO DN20MM
Eletroduto de PVC rigido roscavel, dn 20 mm (3/4"), inclusive conexoes, 

suportes e fixa^ao.

1.1PLACADE OBRA
Neste local devera ser colocada a placa da obra em chapa de a^o galvanizado 

com dimensoes de 1,50 x 3,00 m de acordo com os padroes da Prefeitura Municipal de 
Cataguases - MG.

2.5 CURVA 90 GRAUS PVC 32MM
Curva 90 graus, curta, de PVC rigido roscavel, de 1", para eletroduto.

2.3 CURVA 90 GRAUS PVC RIGIDA 3/4
Curva 90 graus, curta, de PVC rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto.

2.1 ENTRADA DE ENERGIA AEREA
Entrada de energia aerea, tipo padrao Energisa, carga instalada de 47,lkVA ate 

57kVA, trifasico, com saida subterranea, inclusive poste, caixa para medidor, disjuntor, 
barramento, aterramento e acessdrios.
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2.17 CONDULETE DE ALUMINIO TIRO LL
Condulete de aluminio, tipo "LL", diametro de saida 3/4" (20mm), sem modulo 

e placa e com fixa^ao.

2.14 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LB
Condulete de aluminio, tipo "LB", diametro de saida 3/4" (20mm), sem modulo 

e placa e com fixa^ao.

2.13 ARRUELA EM ALUMINIO DE 11/4
Arruela em alumi'nio, com rosea, de 11/4", para eletroduto.

2.12 ARRUELA EM ALUMINIO DE 1
Arruela em aluminio, com rosea, de 1", para eletroduto.

2.11 ARRUELA EM ALUMINIO 3/4
Arruela em aluminio, com rosea, de 3/4", para eletroduto.

2.10 BUCHA EM ALUMINIO DE 11/4
Bucha em aluminio, com rosea, de 11/4", para eletroduto.

2.9 BUCHA EM ALUMINIO DE 1
Bucha em aluminio, com rosea, de 1", para eletroduto.

2.8 BUCHA EM ALUMINIO 3/4
Bucha em aluminio, com rosea, de 3/4", para eletroduto.

2.7 CURVA 90 GRAUS PVC 32MM
Curva 90 graus, curta, de PVC ngido roscavel, de 1", para eletroduto.

2.18 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR
Condulete de alumi'nio tipo LR, para eletroduto roscavel de 3/4", com tampa 

cega.

2.16 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E
Condulete de aluminio tipo E, para eletroduto roscavel de 3/4", com tampa 

cega.

2.15 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C
Condulete de aluminio tipo C, para eletroduto roscavel de 3/4", com tampa 

cega.
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2.28 CABO DE COBRE FLEXfVEL, SEQAO 2,5MM2 - VERDE
Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Ishf/atox, nao halogenado, 

antichama, termoplastico, unipolar, se$ao 2,5 mm2, 70°c, 450/750V (verde).

2.27 CABO DE COBRE FLEXIVEL, SE^AO 2,5MM2 - AZUL CLARO
Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Ishf/atox, nao halogenado, 

antichama, termoplastico, unipolar, se^ao 2,5 mm2, 70oc, 450/750V (azul claro).

2.26 CABO DE COBRE FLEXIVEL, SECAO 2,5MM2 - PRETO
Cabo de cobre flexfvel, classe 5, isolamento tipo Ishf/atox, nao halogenado, 

antichama, termoplastico, unipolar, se^ao 2,5 mm2, 7(Tc, 450/750V (preto).

2.25 CABO DE COBRE FLEXIVEL, SECAO 1,5MM2 - AZUL CLARO
Cabo de cobre flexfvel, classe 5, isolamento tipo Ishf/atox, nao halogenado, 

antichama, termoplastico, unipolar, se^ao 1,5 mm2, 70°c, 450/750V (azul claro).

2.24 CABO DE COBRE FLEXIVEL, SECAO 1,5MM2 - PRETO
Cabo de cobre flexfvel, classe 5, isolamento tipo Ishf/atox, nao halogenado, 

antichama, termoplastico, unipolar, segao 1,5 mm2, 70°c, 450/750V (preto).

2.23 SUPORTE PARA ELETROCALHA
Suporte para eletrocalha lisa ou perfurada.

2.22 EMENDA PARA ELETROCALHA
Emenda para eletrocalha lisa ou perfurada - 100x50mm (Ixh).

2.21 CURVA OU COTOVELO PARA ELETROCALHA
Curva ou cotovelo horizontal ou vertical 90° para eletrocalha 100x50mm (Ixh), 

com tarn pa.

2.20 ELETROCALHA PERFURADA
Eletrocalha perfurada (100x50) mm em chapa de a$o galvanizado #18, com 

tratamento pre-zincado, inclusive tampa de encaixe, fixa^ao superior, conexoes e 
acessdrios.

2.19 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T
Condulete de alumfnio tipo T, para eletroduto roscavel de 1 1/4", com tampa 

cega.
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233 CABO DE COBRE FLEXIVEL, SE^AO 70MM2 - CINZA
Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Epr/Hepr, nao halogenado, 

antichama, termofixo, unipolar, segao 70 mm2,90°c, 0,6/lkV (cinza).

232 CABO DE COBRE FLEXIVEL, SEQAO 70MM2 - PRETO
Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Epr/Hepr, nao halogenado, 

antichama, termofixo, unipolar, segao 70 mm2, 90°c, 0,6/lkV (preto).

231 CABO DE COBRE FLEXIVEL, SEQAO 4MM2 - VERDE
Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Ishf/atox, nao halogenado, 

antichama, termoplastico, unipolar, segao 4 mm2, 70°c, 450/750V (verde).

230 CABO DE COBRE FLEXIVEL, SE£AO 4MM2 - AZUL CLARO
Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Ishf/atox, nao halogenado, 

antichama, termoplastico, unipolar, segao 4 mm2, 70°c, 450/750V (azul claro).

2.29 CABO DE COBRE FLEXIVEL, SEQAO 4IVIM2 - PRETO
Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Ishf/atox, nao halogenado, 

antichama, termoplastico, unipolar, segao 4 mm2, 70oc, 450/750V (preto).

234 CABO DE COBRE FLEXIVEL, SE^AO 70MM2 - VERMELHO
Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Epr/Hepr, nao halogenado, 

antichama, termofixo, unipolar, segao 70 mm2, 90°c, 0,6/lkV (vermelho).

235 CABO DE COBRE FLEXIVEL, SEQAO 35MM2 - AZUL CLARO
Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Epr/Hepr, nao halogenado, 

antichama, termofixo, unipolar, segao 35 mm2, 90°c, 0,6/lkV (azul claro).

2.38 CABO DE COBRE FLEXIVEL, SE^AO 35MM2 - VERMELHO
Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Epr/Hepr, nao halogenado, 

antichama, termofixo, unipolar, segao 35 mm2, 90°c, 0,6/lkV (vermelho).

2.37 CABO DE COBRE FLEXIVEL, SE^AO 35MM2 - CINZA
Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Epr/Hepr, nao halogenado, 

antichama, termofixo, unipolar, segao 35 mm2, 90°c, 0,6/lkV (cinza).

2.36 CABO DE COBRE FLEXIVEL, SEQAO 35MM2 - PRETO
Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Epr/Hepr, nao halogenado, 

antichama, termofixo, unipolar, segao 35 mm2, 90°c, 0,6/lkV (preto).
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2.48 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR 10A
Tomada baixa de embutir (1 modulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instala^ao.

2.45 DISJUNTOR MONOPOLAR TIRO DIN 25A
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A, fornecimento 

instalagao, inclusive terminal ilhos.

2.44 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN 20A
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A, fornecimento 

instalagao, inclusive terminal ilhos.

2.43 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN 125A
Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 125A, fornecimento 

instalagao, inclusive terminal de compressao.

2.42 CABO DE COBRE FLEXIVEL, SE^AO 25MM2 - VERMELHO
Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Epr/Hepr, nao halogenado, 

antichama, termofixo, unipolar, se$ao 25 mm2,90°c, 0,6/lkV (vermelho).

2.41 CABO DE COBRE FLEXIVEL, SEQAO 25MM2 - CINZA
Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Epr/Hepr, nao halogenado, 

antichama, termofixo, unipolar, se^ao 25 mm2, 90oc, 0,6/lkV (cinza).

2.40 CABO DE COBRE FLEXIVEL, SE^AO 25MM2 - PRETO
Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Epr/Hepr, nao halogenado, 

antichama, termofixo, unipolar, se?ao 25 mm2, 90°c, 0,6/lkV (preto).

2.39 CABO DE COBRE FLEXIVEL, SE^AO 25MM2 - AZUL CLARO
Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Epr/Hepr, nao halogenado, 

antichama, termofixo, unipolar, se?ao 25 mm2, 90°c, 0,6/lkV (azul claro).

2.46 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN 16A
Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 16A, fornecimento e instala^ao, 

inclusive terminal ilhos.

2.47 CAIXA DE INSPEQAO PARA ATERRAMENTO
Caixa de inspegao para aterramento, circular, em polietileno, diametro interno 

= 0,3 m.
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2.55 LAMPADA TUBULAR DE LED BASE G13 - 18W
Lampada tubular led, base G13, potencia 18W, diametro 26mm/T8, 

temperatura da cor 6500K, fornecimento e instala^ao, exclusive luminaria.

2.53 CONJUNTO PARA CONDULETE
Conjunto para condulete de 1" (25mm) com um (1) interrupter simples, 

corrente 10A, tensao 250V, (10A-250V) e placa de um (1) posto, inclusive 
fornecimento, instala^ao, suporte, modulo e placa, exclusive condulete.

2.52 INTERRUPTOR SIMPLES 10A
Interrupter simples (1 modulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instala^ao.

2.50 CONJUNTO PARA CONDULETE 10A
Conjunto para condulete de 1" (25mm) com uma (1) tomada padrao, tres (3) 

polos, corrente 10A, tensao 250V, (2p+t/10A-250V) e placa de um (1) posto, inclusive 
fornecimento, instala^ao, suporte, modulo e placa, exclusive condulete.

2.57 LAMPADA LED BASE E27 - 15W
Lampada led, base E27, potencia 15W, bulbo A65, temperatura da cor 6500K, 

tensao 110-127V, fornecimento e instala^ao, exclusive luminaria.

2.56 LAMPADA LED BASE E27 - 9W
Lampada led, base E27, potencia 9W, bulbo A60, temperatura da cor 6500K, 

tensao 110-127V, fornecimento e instala^ao, exclusive luminaria.

2.54 CONJUNTO DE 2 INTERRUPTORES PARALELO 10A
Conjunto de dois (2) interruptores paralelos, corrente 10A, tensao 250V, (10A- 

250V), com placa 4"x2" de dois (2) postos, inclusive fornecimento, instalagao, suporte, 
modulo e placa.

2.51 CONJUNTO PARA CONDULETE 20A
Conjunto para condulete de I” (25mm) com uma (1) tomada padrao, tres (3) 

polos, corrente 20A, tensao 250V, (2p+t/20a-250V) e placa de um (1) posto, inclusive 
fornecimento, instalagao, suporte, modulo e placa, exclusive condulete.

2.49 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR 20A
Tomada baixa de embutir (1 modulo), 2p+t 20A, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instala^ao.
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2.58 LUMINARIA COMERCIAL COMPLETA
Luminaria comercial com difusor de embutir completa, para quatro (4) 

lampadas tubulares led 4xl8W-0T8, temperatura da cor 6500K, fornecimento e 
instalagao, inclusive base e lampada.

2.63 FITA ISOLANTE DE BORRACHA (ALTATENSAO)
Fita isolante de borracha auto fusao, uso ate 69 kV (alta tensao).

2.62 FITA ISOLANTE ADESIVA 19MMX20IVI
Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 V, em rolo de 19 mm x 20 m.

2.59 QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA PVC PARA 3 DISJUNTORES
Quadro de distribui^ao de energia em PVC, de embutir, sem barramento, para 

3 disjuntores - fornecimento e instalagao.

Serao aceitos os services que atenderem as suas respectivas especificagoes 

contidas nos documentos tecnicos anexos e orientagoes da fiscaliza^ao.

8.2 MEDI^AO E PAGAMENTO

Os services executados serao medidos e pages mensalmente, conforme as 

quantidades executadas, por unidade de service concluido e vinculados a entrega de 

toda a documenta^ao (CND atualizadas) exigida pela fiscaliza^ao. Os pre$os por 

unidade de cada servigo serao aqueles constantes na Proposta.

2.61 QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA DE AQO PARA 24 DISJUNTORES
Quadro de distribuigao de energia em chapa de ago galvanizado, de embutir, 

com barramento trifasico, para 24 disjuntores DIN 100A - fornecimento e instalagao.

2.60 QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA DE A^O PARA 18 DISJUNTORES
Quadro de distribuigao de energia em chapa de ago galvanizado, de embutir, 

com barramento trifasico, para 18 disjuntores DIN 100A - fornecimento e instalagao.

2.64 ABRA^ADEIRA DE NYLON
Abragadeira de nylon para amarragao de cabos, comprimento de 390x*4,6* mm.



empreitada global.
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8.5 REGIME DE CONTRATAQAO

A contratagao dos servigos sera feita sob o regime de contrata^ao por

8.3 FISCALIZACAO

O contrato sera fiscalizado, diretamente pela Prefeitura Municipal e/ou pessoa 

designada pela administra?ao municipal. A Contratada devera prestar toda 

colaborafao e fornecer todos os dados e informa^oes necessarias e solicitadas pela 

Fiscaliza^ao para o desenvolvimento de suas atividades.

A fiscaliza^ao relativa aos servi^os e obras compreende basicamente as 

atividades de verifica^ao da qualidade e dos quantitativos realizados pela contratada 

para o atendimento as especificacoes, das normas vigentes e dos requisites 

contratuais estabelecidos neste estudo preliminar.

8.4 OBRIGAQOES DA CONTRATADA

Respeitar e exigir que seus empregados respeitem todas as normas de 

comportamento e seguran^a estabelecidas pela Contratante, ficando assegurado a 

esta o direito de exigir a retirada e/ou substitui^ao no prazo maximo de 3 (tres) dias 

corridos, de qualquer funcionario que desrespeitar as normas de comportamento e 

seguran^a estabelecidas pela Contratante.

Exigir que seus profissionais trabalhem devidamente munidos dos 

equipamentos de prote^ao individual necessaries e de acordo com as Normas de 

Seguran^a do Trabalho. Devera tambem manter atualizada a Ficha de controle e 

registro de entrega de EPls.

A contratada deve, obrigatoriamente, cumprir e fazer cumprir a legislate 

vigente em Seguran^a e Saude no Trabalho, em TODAS as operates a serem 

desenvolvidas por seus funcionarios.
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10. DAS SOLICITAQOES E NOTIFICA0ES

Todas as solicItaQoes e notificaQoes entre as partes deverao ser feitas, atrav^s 

de protocolo assinado, e-mail e/ou carta registrada, com o respective comprovante de 

envio pelo remetente, endere^ados para os representantes das partes, que serao 

nomeados e devidamente identificados no ato da assinatura do Contrato.

Os sen/i^os previstos neste contrato serao de dois (02) meses, a contar da data 

da Ordem de Infcio dos servigos. Os services serao executados conforme cronograma e 

sua remuneracao conforme o preco do respective service.

11. CASO FORTUITO E DE FOR£A MAJOR

Nao sera considerado inadimplemento ao Contrato, a inobservancia as suas 

disposicoes na ocorrencia de motives caracterizados como caso fortuito e de forca 

maior, imprevisiveis ou inevitaveis, conforme definido no Artigo 393 do Codigo Civil 

Brasileiro, que acarretem impedimento de cumprimento, nos prazos contratuais, de 

obrigacdes do Contrato.

Para execucao da obra, a empresa contratada devera ser especializada em 

services de instalacoes eletricas e comprovar ter executado, individualmente, obra de 

instalacoes eletricas em baixa tensao em edificacao com, no minimo, 500m2 e com 

carga instalada acima de 75kW, mediante 1 (urn) ou mais atestados ou certidoes 

fornecidas por pessoa jundica de direito publico ou privado, acompanhada da Certidao 

de Acervo Tecnico respectiva, emitido pelo CREA.

A Empresa devera seguir padroes mi'nimos para garantir a boa execucao dos 

services e preservar o interesse publico, garantindo a economicidade, transparencia e 

isonomia.



12. DOCUMENTOS APRESENTADOS

• Estudo Tecnico Preliminar: contempla algumas informa^des preliminares para o

entendimento da execu^ao da obra;

• Projeto executive: contempla todas as especifica^oes e informagoes tecnicas

necessarias e suficientes para a execu^ao da obra;

• Planilha Orcamentaria: esta planilha foi elaborada de acordo com as tabelas de

referenda atualizadas SINAP1, SICOR E SUDECAP;

• Composicao de BDI: foi utilizado um BDI de 29,42% de acordo com os limites

estabelecidos no acordao do TCU;

• Cronograma fisico-financeiro: para esta obra foi considerado o prazo de 2

meses para a execucao de todos os services;

• Memorial descritivo: este documento foi elaborado de acordo com os itens

existentes na planilha, descrevendo todos os procedimentos e caracterfsticas

para a execucao dos services;

Cataguases - MG, 15 de outubro de 2024.
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SECRETARIA DE OBRAS

MATRIZ DE RISCOS

1. INTRODUCAO

iii. No caso de obriga^oes de meio, estabelecimento precise das fragoes do objeto com relagao as quais nao 

havera liberdade para os contratados inovarem em solu^des metodologicas ou tecnologicas, devendo haver 

obriga^ao de aderencia entre a execu^ao e a solu^ao predefinida no anteprojeto ou no projeto basico, 

consideradas as caracteristicas do regime de execu^ao no caso de obras e services de engenharia.

i. Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato que possam causar impacto em seu 

equilibrio econdmico-fincaneiro e previsao de eventual necessidade de prola$ao de termo aditivo por ocasiao 
de sua ocorrencia;

Prefeitura de
Cataguases

Objeto: Reforma da eletrica na Esta^ao Eva Nil na Pra^a Govemador Valadares, n' 
-MG.

A Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, que dispde sobre a Lei de Licita^des e Contratos Administrativos, 

define no seu art. 6° que o mapa de riscos e uma clausula contratual definidora de riscos e de 

responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilibrio economico-financeiro inicial do contrato, em 

termos de onus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contrata^ao, contendo, no minimo, as 
seguintes informa^oes:

Dessa forma, muito se tern usado o “mapa de calor” para fazer a analise de riscos que e uma ferramenta 

que apresenta o resultado visual de eventos de riscos em fun^ao da relasao combinada da probabilidade e do 

impacto de cada evento gerando o nivel de risco para o risco analisado. A probabilidade e a chance de algo 

acontecer, nao importando se definida, medida ou determinada, objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou 

quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matematicos. O Impacto e o resultado de um 

evento que afeta os objetivos. Ja o nivel de risco e a magnitude de um risco ou combinagao de riscos, 

expressa em termos da combina^ao das consequencias e de suas probabilidades. A Tabela 1 apresenta o mapa 

de risco para a analise de risco.

ii. No caso de obriga^oes de resultado, estabelecimento das fra^des do objeto com rela^ao as quais havera 

liberdade para os contratados inovarem em solu^des metodologicas ou tecnologicas, em termos de 

modifica?ao das solu^des previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico;

i° 170, Centro, Cataguases



SECRETARIA DE OBRAS

Tabela 1: Mapa de risco proposto para a analise da matriz de risco da obra.

PROBABILIDADE

MEDIA ALTABAIXA

AltaCRITICQ AltaMedio

AltoAltoMedioALTOIMPACTO

AltoMEDIO MedioBaixo

MedioBaixoBaixoBAIXO

MedioDESPREZIVEL BaixoBaixo

Prefeitura de
Cataguases



SECRETARIA DE OBRAS

RISCO 01

RISCO:

□ MEDIA □ ALTAPROBABILIDADE: K1BAIXA

□CRITICO13 MEDIO □ALTOIMPACTO:

NTVEL DE RISCO: □MEDIQ □ALTQ

Planejamento da Contrata^ao.

Contratante.

DANOS:

Secretaria de Obras

Secretaria de Obras

AQOES DE CONTIGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

AQOES PREVENTIVAS
SETOR RESPONSAVEL

Secretaria de Obras 
Setor de Licita^ae

EASE DO PROCESSO DE 
CONTRATAQAO:

ALOCAQAO DO RISCO:

Em case de impugna^ao, republica^ao do certame, 
com a revisao dos itens de qualifica^ao tecnica e 
avalia^ao da neeessidade da revisao da data base do 
Qx^amento,.

Possibilidade de impugna^oes do edital na fase de sele^ao do fomecedor ou o 
certame restar deserto ou fracassado.
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

Observar o que dispoe o inc. VI, § 1° e § 2°, art. 67 
da Lei n. 14.133/2021, especialmente no que se 
refere as parcelas de maior relevancia e valor 
significativo do objeto da licita^ao.

Observar as orienta^oes dos orgaos de orientagao e 
fiscaliza^ao da Administravao Publica como a 
Advocacia Geral da Uniao e o Tribunal de Contas. da 
Uniao, em especial o Acordao n° 2.882/2008 - 
Plenario e a Sumula n° 263/2011, dentre outros.

A, Prefeitura de
4Cataguases

□ DESPREZIVEL DBAIXO

Defini^ao de exigencias desnecessarias, de carater restritivo no Edital, 
especialmente no que diz respeito a capacitacao tecnica profissional etecnico 
operacional da empresa.
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RISCO 02

RISCO:

□ MEDIA □ ALTASBAIXAPROBABILIDADE:

□ DESPREZIVEL QBAIXO KIMEDIO QALTO aCRITICOIMPACTO:

□ MEDIO □ ALTONIVEL DE RISCO:

Sele^ao do Fomecedor.

Contratante.ALOCAQAO DO RISCO:

DANOS:

Secretaria de Obras

Em noscasos Secretaria de Obras

Setor de Licita^oes

AQOES DE CONTIGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

EASE DO PROCESSO DE
CONTRATAQAO:

AQOES PREVENTIVAS

SETOR RESPONSAVEL

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

Revisao dos projetos e or^amento, de preferencia por 
profissionais diversos daqueles responsaveis pela sua 
elabora^ao.

Impugna^oes do Editai de licita^ao, por motives diversos, principalmente os 

relacionados a erros de projetos e/ou orcamento estimative.

A Prefeitura de
Cataguases

tecnicos que procedam com as corre^oes.

a reabertura daRepublica^ao do Editai, com 
contagem de prazos.

de impugnacoes por erros 

documentos tecnicos, solicitar aos responsaveis
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RISCO 03

execu^aoRISCO:

 MEDIA  ALTAKBAIXAPROBABILIDADE:

IMPACTO:

8BA1XQ  MEDIO  ALTONIVEL DE RISQQ;

Sele^ao do Fomecedor.

Contratante.ALOCAQAO DO RISCO:
planejamento da

DANOS:

Secretaria de Obras

Setor de Licita^des

AQOES DE CONTIGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

EASE DO PROCESSO DE 
CONTRATAQAO:

AQOES PREVENTIVAS
SETOR RESPONSAVEL

Secretaria de Obras 
Setor de Licita^oes

O certame licitatorio restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua 
ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam 

dentro dos parametros estimados pela Administragao.

Prefeitura de
& Cataguases

Necessidade de republicagao da licita^ao, impactando no 
Prefeitura Municipal de Cataguases.
Atrasos para infcio e, consequentemente, para entrega da obra.

Correto planejamento das exigencias postas para a 
contrata$ao.

Verificar junto as empresas do ramo de atividade 
quais seriam os motives do desinteresse pelo servi^o 
no caso da lictaao deserta ou revisao dos valores 
estimados no caso de licita^ao fracassada para 
uma possivel repeti^ao do certame.

 DESPREZIVEL □BAIXO B MEDIO  ALTO □CRITICO



Prefeitura de
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RISCO 04

RISCO:

□ MEDIA □ ALTAKBAIXAPROBABILIDADE:

□CRITICO□MEDIO□ DESPREZIVEL 18 ALTO□BAIXOIMPACTO:

18MEDI0 □ ALTONIVEL DE RISCO: □ BAIXO

Execu^ao Contratual.

Contratante.ALOCAQAO DO RISCO:
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.DANOS:

Setor de Licita^oes

Secretaria de Obras

Setor de Licita^oes

da Leiart. 90Nos termos do § 2°, n. Setor de Licitagdes
licitantesosconvocar

AQOES DE CONTIGENCIA

SETOR RESPONSAVEL

Aplicar as sangdes previstas no Edital. Setor de Licitagdes

EASE DO PROCESSO DE 

CONTRATA^AO:

A empresa vencedora do certame quando convocada, nao assinar o termo de 
contrato ou nao aceitar ou retirar o instrumento equivalente.

Prever, dentre as clausulas do Edital, sangdes que 
gontempkm gsu stagao,

AQOES PREVENTIVAS

SETOR RESPONSAVEL

14.133/2021, 

remanescentes, na ordem de classificagao, para a 

celebragao do contrato nas condigdes ofertadas pelo 

licitante vencedor.

.A Prefeitura de
Cataguases

Obscrvar o prazo de validadc da proposta 

apresentada na fase de licitagao e enviar o contrato 

para assinatura dentro do prazo de vigencia da 

proposta.
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RISCO 05

Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.
RISCO:

□MEDIA □ ALTAEBAIXAPROBABILIDADE:

□ DESPREZIVEL OBAIXO I3MEDIO nALTO nCRITICOIMPACTO:

□MEDIOglBAIXO □ ALTONIVEL DE RISCO:

Execu^ao Contratual.

Contratante.ALOCAQAO DO RISCO:

Atrasosparainicioe, consequentemente,paraentregadaobra.
DANOS:

Setor de Licita^oes

Setor de Licitagoes

Setor de Licita^oes

<3

A^OES DECONTIGENCIA

SETOR RESPONSAVEL

AQdES PREVENTIVAS

SETOR RESPONSAVEL

EASE DO PROCESSO DE 

CONTRATAQAO:

Prever, dentre as clausulas do Edital, san^des que 

contemplem esta situagao.

Observar os prazos previstos para entrega do 

contrato assinado e das garantias contratuais e 

acompanhar a entrega, notificando a eontratada 

caso seja verificada a ocorrencia de atrasos. 

Aplicar as san^ocs previstaa na contrataQao.

\ Prefeitura de
Cataguases
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RISCO 06

RISCO:

□MEDIA □ ALTAI3BAIXAPROBABILIDADE:

□ DESPREZIVEL DBAIXO KI MEDIO nALTO nCRITICOIMPACTO:

EBAIXO □MEDIA □ ALTONIVEL DE RISCO:

Execu^ao Contratual.EASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO:

Contratante.ALOCAQAO DO RISCO:

DANOS:

e Secretaria de Obras

Secretaria de Obras

servicesos

Secretaria de Obras

ACOESPREVENTIVAS
SETOR RESPONSAVEL

AQOES DE CONTIGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Impossibilidade de inicio da obra, apos a emissao da Ordem de Service, 
por restri^oes da Contratante (liberacao do local de implanta^ao, 
necessidade de execugao previa de outro service, interferencias com 
outras atividades etc).

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

Possibilidade de aumento de custos nao previstos, principalmente com 
mobiliza^ao e desmobiliza^ao da equipe e de equipamentos, alugueis de 
estruturas para abrigar os canteiros de obras, gerenciamento de obras, 
dentre outros que poderao ser reclamados pela Contratada.

Prever a constru^ao de mobiliza^ao 
desmobiliza^ao da equipe e de equipamentos na 
planilha de or^amento quando for necessario. 
Suspender a emissao da Ordem de Servi^o, 
solicitando que a Contratada nao realize a 
mobiliza^ao ate que os services sejam 
novamente liberados.
Verificar a necessidade de altera^oes contratuais 
para prorroga^ao dos prazos de execu^ao e 
vigencia do contrato.

Prefeitwa de
Cataguases
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RISCO 07

RISCO:

□ MEDIA □ ALTAK1BAIXAPROBABILIDADE:

□ DESPREZIVEL EIBAIXO EJMEDIO 13ALTO nCRITICOIMPACTO:

13MEDIO □ ALTONIVEL DE RISCO: □ BAIXO

Execugao Contratual.

Contratante.ALOCAQAO DO RISCO:

DANOS:

Secretaria de Obras

Secretaria de Obras
AQOES DE CONTIGENCIA

SETOR RESPONSAVEL

EASE DO PROCESSO DE 

CONTRATAQAO:

AQOES PREVENTIVAS

SETOR RESPONSAVEL

Observar o Acordao 1.977/2013 - Plenario do 

Tribunal de Contas da Uniao.

Revisao dos projetos e or^amento, de preferencia 

poi profissionais. divert daquetes. rcsponsavcis 
pela sua elabora^ao.

Alteragao dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execu^ao da 
obra.

Prefecture de
Cataguases

’ A
'/ V

Identifica^ao de falhas ou omissoes em qualquer das pe^as, orgamentos, 

plantas, especificagoes ou memoriais que compoe a contratagao, que 

sejam irrelevantes.
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RISCO 08

RISCO:

□ MEDIA □ ALTAI3BAIXAPROB ABILIDADE:

□ DESPREZIVEL QBAIXO EJMEDIO □ALTO ECRTHCOIMPACTO:

BMEDIO □ ALTANIVEL DE RISCO: □ BAIXO

Execu^ao Contratual.

Contratante.ALOCAQAODO RISCO:

DANOS:

Secretaria de Obras

Secretaria de Obras

EASE DO PROCESSO DE 
CONTRATAQAO:

AQOES PREVENTIVAS 

setorresponsAvel

Altera^ao dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execu^ao 
da obra.

AQdES DECONTIGENCTA

SETOR RESPONSAVEL

Identifica^ao de falhas ou omissoes em qualquer das pe^as, or^amentos, 

plantas, especifica^oes ou memoriais que compoe a contrata^ao, que 

sejam relevantes.

Revisao dos projetos e or^amento, depreferencia 

por profissionais diverts daqueles responsaveis 

pela sua elabora?ao.

Apos avalia^ao da Fiscaliza^ao Tecnica da 

Contratante e desde que sejam atendidas as 

demais exigencias postas no Acordap 1.977 

/2013 para aditivos por falhas, encaminhar a 

proposta de alteragao contratual a autoridade 

competente.

Prefestura de
Catagwases



SECRETARIA DE OBRAS

RISCO 09

RISCO:

□ MEDIA □ ALTAI3BAIXAPROBABILIDADE:

□ DESPREZIVEL ElBAIXO EMEDIO DALTO nCRITICOIMPACTO:

□ MEDIO □ALTONIVEL DE RISCO: SBAIXO

Execu^ao Contratual.

Contratante.ALOCAQAO DO RISCO:

DANOS:

Secretaria de Obras

de

Secretaria de Obras

das
AQOES DE CONTIGENCIA

SETOR RESPONSAVEL

EASE DO PROCESSO DE 

CONTRATAQAO:

AQOES PREVENTIVAS

SETOR RESPONSAVEL

Prefei lura de
Cataguases

■ A
•/''E

A > .5

Altera^ao dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execu^ao da 
obra.
Por se tratar de obra em que os quantitativos dos 

services a serem executados podem ser definidos 

com precisao, optou-se por adotar o regime de 

execu^ao de empreitada por pre^o global.

Para as obras contratadas no regime 

empreitada por pre^o global, a remunera^ao da 

contratada sera apos a execu^ao de cada etapa, 

previamente defmida no cronograma fisico- 

financeiro. As medi^oes de campo 

quantidades realizadas devem ser precisas 

apenas o suficiente para definir o percentual 

executado.

e osDiferen^a entre os quantitativos da planilha de or^amento 

quantitativos que serao efetivamente executados na obra, devido as 

incertezas inerentes ao objeto ou a alguns servigos que compoe o objeto.
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RISCO 10

RISCQ:

□ MEDIA □ ALTAKBAIXAPROBABILIDADE:

□ DESPREZIVEL DBAIXO DMEDIO QALTO KCRITICOIMPACTO:

□ALTONIVEL DE RISCO: □ BAIXO

Execugao Contratual.

Contratante.ALOCAQAO DO RISCO:

DANOS:

Secretaria de Licita^ao

Secretaria de Obras

FASEDOPROCESSODE

CONTRATAQAO:

AQOES PREVENTIVAS

SETOR RESPONSAVEL

AQOES DE CONTIGENCIA

SETOR RESPONSAVEL

Subida dos pre§os de insumos que compos a execu^ao do objeto em 

decorrencia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequencias 

incalculaveis.

Caso a Contratada venha requerer tais valores, a 
alteragao contratual devera ser avaliada pela 
fiscaliza^ao.

Altera^ao dos custos e/ou prazos iniciahnente previstos para execu^ao da 
obra.__________________________________
Prever, dentre as clausulas do Edital, que sera 

realizada altera^ao contratual para aumento dos 

pfe^Os fofnecidos pela Contratada, para 

restabelecer o equilibrio economico-fmanceiro 

inicial do contrato em caso de forga maior, caso 

fortuito ou fato do principe ou em decorrencia de 

fatos imprevisiveis ou previsiveis de 

consequencias incalculaveis, que inviabilizem a 

execu^ao do contrato tai como pactuado, 

respeitada, em qualquer caso, a reparti^ao 

objetiva de risco estabelecida no contrato.

A Prefeitura de
jLI* Cataguases
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RISCO 11

RISCO:

13 MEDIA  ALTA BAIXAPROBABILIDADE:

 DESPREZIVEL QBAIXO  MEDIO 13ALTO □CRITICOIMPACTO:

IIalto□MEDIONIVEL DE RISCO:  BAIXO

Execu?ao Contratual.

Contratada.
ALOCAQAO DO RISCO:

DANOS:

doscontinuamente a Secretaria de Obras

Setor de Licitaeoes

Secretaria de Obras

Secretaria de Obras

Setor de Licitagoes

aqOes de contigencia
SETOR RESPONSAVEL

EASE DO PROCESSO DE 

CONTRATAQAO:

aqOes PREVENTIVAS

SETOR RESPONSAVEL

Fiscalizar continuamente a execu^ao 

services, realizando visitas in loco.

Prefeitura de
Cataguases

Prever, dentre as clausulas do Edital, sangoes 

que contemplem esta situagao.

Notificar prontamente a Contratada sempre que 

verificada a necessidade de corregao de algum 

servigo ja executado.

Aplicagao das sangoes previstas na contratagao.

Alteragao dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.

Atrasos para conclusao da obra decorrentes da necessidade de 
refaziniento de servigos.

!■ ' '

Execugao dos servigos com qualidade abaixo da especificada na 

contratagao e/ou em desacordo com normas tecnicas e legislagdes 

vigentes.
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RISCO 12

RISCO:

□ MEDIA □ ALTAKBAIXAPROBABILIDADE:

□ DESPREZiVEL I3BAIXO nMEDIO DALTO □CRITICOIMPACTO:

□ MEDIOK1BA1XO SALTON1VEL DE RISCO:

Execuvao Contratual.

Contratante.
ALOCAQAO DO RISCO:

DANOS:

Secretaria de ObrasAcompanhar continuamente a revisao das norma.

Secretaria de Obras
AQOES DE CONTIGENCIA

SETOR RESPONSAVEL

Altera^ao da legislate, regulamentos e normas que causem alteragoes no 
projeto inicialmente contratado.

Prefeitura de
Cataguases

Altera^ao dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execu^ao da 
obra.

EASE DO PROCESSO DE 

CONTRATA^AO:

AQOES PREVENTIVAS

SETQR RESPONSAVEL

Revisao do eseopo da contratado, realizando-se 

uma alteragao contratual de prazo e/ou 

fmanceira, a ser analisada no caso concreto..

AV.
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RISCO 13

RISCO:

□ ALTA□ MEDIAE2BAIXAPRQBABILIDADE:

□ DESPREZIVEL OBAIXO DMEDIO 13ALTO nCRiTICOIMPACTO:

□ ALTA
NIVEL DE RISCO: □ BAIXO

Execu^ao Contratual.

Contratantc.ALOCAQAO DO RISCO:
Prejuizo aos trabalhadores alocados na execucao da objeta.

DANOS:
Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratantc.

Setor de Licita^oes

Setor de Licitagdes

Secretaria de Fazenda

Setor de Licita^oes

Rescisao contratual.AQOES DE CONTIGENCIA

SETOR RESPONSAVEL
Secretaria de Obras 

Setor de Licita^oes

EASE DO PROCESSO DE 
CONTRATAQAO:

AQOES PREVENTIVAS
SETOR RESPONSAVEL

Descumprimento das obr-iga^oes trabalhistas, previdenciarias e com FGTS pela 
Contratada.

Prever, dentre as clausulas do Edital, a 
responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o 
pagamento das obriga^des trabalhistas, 
previdenciarias e com FGTS.

Prever, dentre as clausulas do Edital, san^des que 

contemplem esta situa^ao.

Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato, 
solicitando, os documentos comprobatdrios de 
cumprimento das obriga^des trabalhistas, 
pr^yidenci<ijs. § com FGTS p^la Qonfratada,
Prever a possibilidade de rescisao do contrato por 
ato unilateral e escrito da contratantc e a 
aplica^ao das penalidades cabiveis para os casos 
do nao pagamento dos salaries e demais verbas 
trabalhistas, bem como peto nao recolhimento 
das contribui^des sociais, previdenciarias e para 
com o Fundo de Garantia do Tempo de Service 
(FGTS), em rela<?ao aos empregados da contratada 
que efetivamente participarem da execucao do 
contrato.

A Prefeitura de
JUa Cataguases
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RISCO 14

Ocorrencia de acidentes de trabalha durante a execu^ao dos services.RISCO:

□ MEDIA □ ALTAPROBABILIDADE:

IMPACTO:

□ MEDIO □ ALTONIVEL DE RISCO:

EASE DO PROCESSO DE

CONTRATAQAO:
Contratada.ALOCAQAO DO RISCO:

DANOS:

Secretaria de Obras

Secretaria de Obras

Secretaria de Obras

ae

Secretaria de Obras

Secretaria de Obras

AQOES PREVENTIVAS

SETOR RESPONSAVEL

Setor de Seguran^ado

Trabalho

Setor de Seguranva do 

Trabalho

Setor de Scguran^a do 
Trabalho

Setor de Seguransado

Trabalho

Prefeitura de
Cataguases

aqOes. de contigencia
SETOR RESPONSAVEL

Secretaria de Obras

Setor de Seguran^a do 
Trabalho

EIBAIXA

□ DESPREZIVEL DBAIXO BMEDIO EIALTO EICRITICO

A Contratada devera cumprir 

Regulamentadoras de Seguranga no Trabalho.

A
/

jSBAIXO

Execugao Contratual.

Prejuizos ao trabalhador com a ocorrencia de lesao corporal ou 
perturbagao funcional que causa a morte ou a perda ou redugao, 
permanente ou temporaria, da capacidade para o trabalho.

Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizagoes.

A Contratada devera responder por qualquer 

acidente de trabalho na execugao dos servigos.

as Normas

Av'aliar,_durante as visitas rotmeiras daequipe de 

fiscalizagao, as cOndigoes do canteiro de obras, 

verificando a utilizagao de Equipamentos de 

Protegao Individual e a instalagao de 

Equipamentos. de Protegao Coletiva.
Nptificar a Contratada, caso sejam verificadas 

irregularidades em relagao as normas de 

seguranga no trabalho.

Em caso de persistencia da irregularidade, 

instaurar processo para aplicagao das sangdes 

previstas na contratagao.

Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada 
realize os procedimentos administrativos 
necessarios junto aos orgaos competentes e 
encaminhe a fiscalizagao a Comunicagao de 
Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto a 
Previdencia Social.



Prefeitura de
SECRETARIA DE OBRAS

RISCO 15

Ocorrencia de roubos e furtos na obra.RISCO:

□MEDIA □ALTAEBAIXAPROBABILIDADE:

□ DESPREZIVEL OBAIXO KI MEDIO □ALTO aCRiTICOIMPACTO:

□MEDIOKBAIXO □ALTONIVEL DE RISCO:

Execu^ao Contratual.

Contratada.ALOCAQAO DO RISCO:

DANOS:

Secretaria de Obras

Nao identificadas.aqOes de contigencia 
SETOR RESPONSAVEL

AQOES PREVENTIVAS
SETOR RESPONSAVEL

EASE DO PROCESSO DE 
CONTRATACAO:

J. m Cataguases

Prejuizos
obra.
A Contratada devera manter vigilancia da obra e 
se responsabilizara pelos danos e prejuizos 
oriundos de roubos e furtos.

e aumento dos custos inicialmente previstos para execu^ao da



SECRETARIA DE OBRAS

RISCO 16

Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climaticos e
RISCO:

ambientais.

□MEDIA □ALTAKBAIXAPROBABILIDADE:

□ DESPREZIVEL DBAIXO KI MEDIO DALTO □CRITICOIMPACTO:

jEIBAIXOj □MEDIO □ALTONIVEL DE RISCO:

ExecuQao Contratual.

Contratada.
ALOCAQAO DO RISCO:

Atrasos para entrega da obra.DANOS:

Secretaria de Obras

Secretaria de ObrasAQOES DE CONTIGENCIA

SETOR RESPONSAVEL

EASE DO PROCESSO DE 

CONTRATACAO:

AQOES PREVENTIVAS

SETOR RESPONSAVEL

Avaliar, caso seja solicitada prorroga^ao do 

prazo de execu^ao do objeto pela Contratada, se 

as chuvas ocorridas preenchem os requisitos de 

excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a 

prorrogagao do prazo de execugao. Caso 

contrario, avaliar a necessidade de prorrogagao 

da vigencia contratual.

A Contratada arcara com os prejuizos advindos 

de chuvas ocorridas dentro das medias historicas 

dos ultimos 12 meses, sendo justificavel atrasos 

na execugao da obra somente se registradas 

chuvas acima da media historica.

Prefetaa deA



SECRETARIA DE OBRAS

RISCO 17

RISCO:

□MEDIA □ALTAKBAIXAPROBABILIDADE:

□ DESPREZIVEL QBAIXO K1MEDIO DALTO □CRITICOIMPACTO:

^BAIXO □MEDIO □ALTONIVEL DE RISCO:

ExecuQao Contratual.

Contratada.ALOCAQAO DO RISCO:

Altera^ao dos custos inicialmente previstos para execu^ao da obra.DANOS:
os Secretaria de Obras

Secretaria de ObrasAQOES DE CONTIGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Solicitar que a Contratada providencie os reparos 
necessaries para entrega do objeto nas condi^oes 
inicialmente previstas na contrata^ao.

EASE DO PROCESSO DE 
CONTRATAQAO:

AQOES PREVENTIVAS
SETOR RESPONSAVEL

Prefeitura de

Prejuizos decorrentes de incendios, alagamentos da obra o,u outros 
decorrentes de fenomenos climaticos.

A Contratada arcara com os prejuizos 
decorrentes de incendios, alagamentos da obra 
ou outros decorrentes de fenomenos climaticos.



SECRETARIA DE OBRAS

RISCO 18

Risco de inadimplencia da Contratante.RISCO:

□MEDIA □ALTAKBAIXAPROBABILIDADE:

□ DESPREZIVEL DBAIXO DMEDIO KI ALTO nCRITICOIMPACTO:

BMEDIO □ALTONIVEL DE RISCO: □BAIXO

Execu^ao Contratual.

Contratante.ALOCAQAO DO RISCO:

DANOS:

Secretaria de Fazenda
recurso

Secretaria de Fazenda
aqOes de CONTIGENCIA

SETOR RESPONSAVEL

EASE DO PROCESSO DE 

CONTRATA(JAO:

Prefeitura de
Cataguases

AQOES PREVENTIVAS

SETOR RESPONSAVEL

Em caso de dificuldades no repasse de recursos 

or^amentarios pelo Govemo Federal, 

planejamento dos pagamentos para evitar a 

suspensao da execu?ao da obra pela Contratada.

Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos 
pela Administra^ao, o Contratado podera optar pela suspensao do 
cumprimento de suas obriga^oes ate que seja normalizada a situa^ao.

‘A *
i -

€ '

Atrasos para entrega da obra.

Licita^ao da obra somente com a garantia da 

disponibilidade do recurso or^amentario, 

indicada pelo setor competente.



SECRETARIA DE OBRAS

RISCO 19

Rescisao ou anula^ao do contrato, por culpa da Contratada.
RISCO:

13 MEDIA □ALTA BAIXAPROBABILIDADE:

 DESPREZIVEL OBAIXO  MEDIO nALTO ECRHTCOIMPACTO:

EALTO□MEDIONIVEL DE RISCO: □BAIXO

Execugao Contratual.

Contratada.
ALOCAQAO DO RISCO:

DANOS:

Setor de Licitagoes

dasaplicagao Setor de Licitagoes

Setor de Licitagoes

Secretaria de Obras

Cataguases, 17 de outubro de 2024.

AQOES DE CONTIGENCIA

SETOR RESPONSAVEL

EASE DO PROCESSO DE 

CONTRATAQAO:

AQdES PREVENTIVAS

SETOR RESPONSAVEL

Flavia Teixeira Oliveira 
Engenheira Civil 

Engenheira de Seguranga do Trabalho 
CREA MG 189305/D

Prefeitura de 
Cataguases

A

Instaurar processo para 

penalidades a Contratada. 

Realizar a contratagao do remanescente da obra, 

nos termos do art. 90 da Lei 14133/2021.

Atrasos para entrega da obra.

Alteragao dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.

Necessidade de realizagao de nova licitagao ou de contratagao de 
remanescente, impactando no planejamento da Prefeitura Municipal de 
Cataguases.

Prever, dentre as clausulas do Edital, sangdes

que contemplem esta situagao.



SECRETARIA DE OBRAS

SOLTCITA^AO DE ABERTURA DE PROCESSO/ENVIO DE DEMANDAS

4. LOCAL E HORARIO DE ENTREGA: Previsao de 3 (tres) meses a partir da assinatura do contrato.

3. DOTACAO ORNAMENT ARIA: SECRET ARIA DE CULTURA

- Ficha: 1778 Bloqueio: 543 Valor: R$ 82.000,00
- Ficha: 1843 Bloqueio: 544 Valor: R$ 25.713,00
- Ficha: 1844 Bloqueio: 545 Valor: R$ 20.719,42

Jo^Maria Magalhaes Sasso 

RESPONSAVEL PELA FORMALIZACAO DA DEMAND A 

SECRETARIO DE OBRAS

Antonio Elizio de Oliveira

FISCAL DO CONTRATO

5. FISCAL DO CONTRATO: Antonio Elizio de Oliveira - Engenheira Eletricista

6. RESPONSAVEL PELA FORMALIZAC^AO DA DEMANDA: Jose Maria Magalhaes Sasso - 
Secretario de Obras

2. JUSTIFICATIVA: As instalagoes eletricas existentes se encontram degradadas e nao atendem a NBR 
5410 nos requisites de seguran^a, alem da necessidade de aumento de carga, devido a instalagao de novos 
equipamentos, como os aparelhos de ar condicionado, e permitir tambem que o imovel tenha sua aprova^ao 
no Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, proporcionando maior seguran^a a todos que utilizam esse espa?o.

Prefeitura de
X Catag uases

SECRET ARI A: Secretaria de Obras

1. OBJETO: Contrata^ao de empresa especializada em servi^os comuns e de obras e servi^os comuns de 
engenharia, conforme a Lei n° 14..133/2021 em atendimento a obra de Reforma das Instala^oes Eletricas do 
Predio da Esta^ao Eva Nil, localizada na Praga Govemador Valadares,170, Centro, no Municipio de 
Cataguases-MG.


