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1. OBJETO

Este instrumento tem como objetivo a contratacao de empresa de engenharia
para a execucdo da Ampliacdo PSF. O projeto prevé a construgdo de um novo comodo,
com a finalidade de melhorar a estrutura fisica da unidade e proporcionar um
atendimento de maior qualidade aos usudrios. Serdo executados os servicos de
fundagao, estrutura, alvenaria, revestimentos, esquadrias, instalagbes elétricas e
cobertura. A obra sera realizada no PSF do distrito de Vista Alegre, municipio de
Cataguases, com o fornecimento de mao de obra, materiais e equipamentos, conforme

especificagdes constantes nos documentos técnicos anexos ao processo.

2. INTRODUCAO

O presente documento tem por finalidade fornecer os elementos técnicos
compreendendo as especificagdes, os quantitativos, e o orcamento com vistas a
execucao dos servicos de Ampliacdo PSF.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no
mercado a melhor solu¢ao para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos
principios que regem a Administragao Publica.

Os servicos a serem contratados sdo passivos de quantificacdo segundo praticas
e especificacdes técnicas correntes, sendo que o escopo do trabalho compreende os

servigos descritos neste anexo.

3. CARACTERISTICAS E LOCALIZACAO
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O edificio que receberd intervencdo estd situado no PSF do distrito de Vista
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Alegre do municipio de Cataguases — MG. O local dispGe de necessidades construgao de
um novo comodo, para a melhoria da estrutura fisica da unidade.

O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP, na orientacdo
técnica OT-IBR 002/2009 define obra como:

Obra de engenharia é a agao de construir, reformar, fabricar, recuperar ou ampliar um
bem, na qual seja necessaria a utilizacdo de conhecimentos técnicos especificos
envolvendo a participacdo de profissionais habilitados conforme disposto na Lei
Federal n.5.194/66.

e Construir: consiste no ato de executar ou edificar uma obra nova.

Como se verifica o objeto da presente contratacdo caracteriza-se como reforma
Ampliacdo PSF, de modo que a modalidade adequada para o processamento da
Concorréncia Eletronica é por meio da concorréncia na sua forma eletrénica, uma vez
que o art.17, §2° da Lei n.14.133/2021 dispGe que as licitagdes serdo realizadas,
preferencialmente, sob a forma eletronica.

Para fins da Lei Federal n2 14.133/2021 entende como servicos de engenharia:

Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

XXI - servico de engenharia: toda atividade ou
conjunto de atividades destinadas a obter determinada
utilidade, intelectual ou material, de interesse para a
Administragcdao e que, ndo enquadradas no conceito de
obra a que se refere o inciso XIl do caput deste artigo, sdo
estabelecidas, por forca de lei, como privativas das
profissdes de arquiteto e engenheiro ou de técnicos
especializados, que compreendem:

a) servico comum de engenharia: todo servigo de
engenharia que tem por objeto acdes, objetivamente
padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de
manutencao, de adequacao e de adaptacao de bens
moveis e imdveis, com preservacao das caracteristicas

originais dos bens;
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Assim sendo, o objeto do servico de engenharia descrito no presente documento
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é caracterizado como sendo um servico comum de engenharia. O servico implica na
intervencdo no meio ambiente por meio de um conjunto harmonico de a¢bes que,
agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteracado
substancial das caracteristicas originais de bem imébvel, de interesse para a
Administracdo, que devera ser norteada e executada de acordo com os documentos

técnicos apresentados.

4. JUSTIFICATIVA

A estrutura atual da unidade é insuficiente para atender, de forma adequada, a
demanda dos usudrios, o que compromete o bem-estar geral no ambiente. A construcao
de um novo espaco permitird uma melhor organizacdo interna, assegurando maior
privacidade, além de contribuir significativamente para o bem-estar da equipe. Nesse
contexto, a ampliagao proposta torna-se essencial para garantir condi¢cdes de trabalho
mais adequadas a equipe multiprofissional e, consequentemente, oferecer a populacao

um atendimento com mais qualidade.

5. ESPECIFICAGOES

Os servigcos de Ampliacao PSF serdao executados de acordo com as padronizagdes,
procedimentos, especificacdes de servico e métodos de ensaios das Normas do DNIT e
do DER, assim como das Normas Técnicas da ABNT, bem como as orientacdes da

Fiscalizacao.

6. PROJETO BASICO

O servico serd executado no PSF do distrito Vista Alegre de Cataguases-MG. O
empreendimento a ser executado possui coordenadas geograficas de latitude
21°26'58.56"S e longitude 42°35'0.67"0.

Nesse projeto serd executado Ampliacdo PSF, serdo executados os servicos de
fundacdo, estrutura, alvenaria, revestimentos, esquadrias, instalacdes elétricas e

cobertura.
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7. PROJETO EXECUTIVO
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A partir do projeto basico acima apresentado foi possivel definir as quantidades

dos servicos a serem executados com diferentes atividades e servicos, sendo eles:

AMPLIAGAO PSF
1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA

Neste local deverd ser colocada a placa da obra em chapa de ac¢o galvanizado
com dimensdes de 1,50 x 3,00 m de acordo com os padrdes da Prefeitura Municipal de
Cataguases - MG.

2. DEMOLICAO

2.1 REMOCAO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO
Devera ser removida e reaproveitada toda telha ondulada de fibrocimento,
indicadas no projeto.

2.2 REMOCAO DE LOUCAS
Deverd ser removida e afastada toda louca indicada no projeto.

2.3 CARGA DE MATERIAL
O material deve ser carregado para ser transportado com caminhao.

2.4 TRANSPORTE DE MATERIAL

O transporte serd feito por caminhdes basculantes para areas definidas pela
fiscalizacdo. A medicao efetuar-se-a levando em consideragdo o volume transportado
em m3. Transporte de material de qualquer natureza em caminhdo. (dentro do
perimetro urbano).

3. MOVIMENTO DE TERRA

3.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

Para servigos especificos, havera a necessidade de se realizar escavagao manual
em solo, em profundidade nao superior a 1,5m. Para fins desse servico, a profundidade
é entendida como a distancia vertical entre o fundo da escavacdo e o nivel do terreno a
partir do qual se comegou a escavar manualmente. Devera ser avaliada a necessidade
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de escorar ou ndo a vala. Devera ser respeitada a NBR-9061. Se necessdrio, deverdo ser
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esgotadas as aguas que percolarem ou adentrarem nas escavacoes.

3.2 APILOAMENTO MANUAL DE VALA

O objetivo do apiloamento é uniformizar e regularizar a superficie para evitar
gue a terra solta do terreno se misture com o concreto. Apiloar as superficies com o uso
de placa vibratéria.

3.3 REATERRO DE VALAS

Trata-se de servico relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens
de escavacgao de valas. O reaterro, devera ser executado manualmente com solo isento
de pedregulhos em camada Unica, compactado moderadamente, completando-se o
servico através de reaterro compactado de vala com equipamento placa vibratéria
compactador tipo até o nivel do terreno natural.

4. INFRAESTRUTURA

4.1 VIGAS BALDRAME
4.1.1 CINTA ARMADA EM CONCRETO 20MPA

O respaldo das fundacgdes sera feito pela viga baldrame, em concreto armado
fck=20 MPa, nas dimensdes indicadas em projeto. As formas deverdo ser estanques. A
armadura devera estar completamente limpa de qualquer impureza prejudicial a
aderéncia do concreto, sendo colocadas respeitando um recobrimento de 2cm. O
concreto devera ser langado cuidadosamente para ndo levar a sedimentagdo, devendo
ser adensado para a retirada do ar do seu interior. Devera ser observado durante a fase
de execugao que ndo figuem partes sem recobrimento. Devera ser executado um lastro
de concreto magro de espessura 5cm.

4.2 SAPATAS
4.2.1 LASTRO DE CONCRETO

Apds vigorosa compactacao do solo deve ser lancado o concreto, o servigo inclui
o lancamento do concreto e o acabamento do servico com o pedreiro de obras. O
preparo do concreto magro devera ser com a utilizacdo de betoneira. O langcamento do
concreto, bem como o preparo deste devera seguir os critérios normativos e técnicos
para sua perfeita funcionalidade. O traco do concreto com os materiais da empresa a
ser utilizado deverd ser encaminhado a Fiscalizacdo.

4.2.2 ACO CA-50 OU CA-60
As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo

obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do aco, didmetro, disposicdo,
7
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comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
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colocadas na posicao definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
qualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizacdo, as armaduras deverao ser escovadas
para a remocado da “ferrugem”. Nao sera permitida, em hipdtese alguma, a colocacao
de armaduras de a¢co em concreto fresco. O recobrimento das armacbes devera
obedecer as dimensdes de projeto.

4.2.3 CONCRETO FCK=25MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdo atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a
fiscalizacdo os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera
ter a resisténcia minima de 25MPa.

Deverad ser verificada, antes do lancamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem devera ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja langado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem
juntas frias (mdaximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no langamento que
possa causar segregacao do concreto sera rejeitado pela fiscalizagao. Todo o concreto
devera ser langado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos,
apos o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela fiscalizagao. O
concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade
alteradas, serd rejeitado. O adensamento do concreto estrutural sera feito por meio de
Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e ser movimentados
verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados
lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em pontos que distem entre si, cerca
de uma vez e meia o seu raio de acdo. Ndo poderd ser vibrado o concreto que se
encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo serd permitido o uso de vibrador
para se proceder ao espalhamento do concreto lan¢ado.

5. SUPERESTRUTURA

5.1 PILARES
5.1.1 PILAR EM CONCRETO 20MPA

Deverdo ser executados pilares em concreto armado obedecendo ao projeto
arquitetonico em dimensdes indicadas em projeto. Concreto armado com fck=20 MPa.
Os pilares deverdo possuir ferragem e dimensdes de acordo com o calculo estrutural, e
ndo apresentar fissuras, trincas, ou estar fora do prumo.

5.2 VIGAS
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5.2.1 VIGA DE CONCRETO FCK=20MPA
Devera ser executada as vigas de 21 a 35cm, de acordo com o projeto estrutural,
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ao longo de todo o perimetro da edificacao, com ferragens e dimensdes de acordo com
o calculo estrutural que serd fornecido pela empresa contratada. O concreto utilizado
deverda ter um fck=20 MPa, aparente, incluindo armacdo, forma plastificada,
escoramento e desforma, além de respeitar a norma especifica, bem como manter
dimensdes minimas e acabamentos indicados em projeto.

Observar o RIGORISMO na execucao de formas e que as mesmas deverao
garantir, como resultado, um concreto sem “carunchos” e de aspecto homogéneo, sem
fissuras ou trincas.

5.3 LAJES
5.3.1 LAJE 10CM MACIGCA DE CONCRETO 20MPA

Serd executada laje macica de concreto fck=20MPa com espessura de 10cm,
incluindo toda armacado, forma resinada, escoramento e desforma nos lugares indicados
em projeto.

6. ALVENARIA/REVESTIMENTOS

6.1 TIJOLO CERAMICO FURADO E=14CM

A alvenaria deve ser executada em tijolo ceramico furado, sendo assentados
sobre argamassa de cimento, cal e areia, na proporcdo de 1:2:8 em volume, com
espessura de 14cm. Os blocos devem apresentar boa qualidade, estando com o periodo
de cura completo e sem apresentar fissuras ou porosidade, além de terem as medidas
padrdo estabelecidas, com desvio maximo de 0,5cm. Os blocos deverdo ser assentados
seguindo alinhamento e nivelamento, com tolerancia de 0,5cm.

6.2 CHAPISCO EM PAREDES

As alvenarias da edificacdo serdo inicialmente protegidas com aplicacdo de
chapisco, homogeneamente distribuido por toda a area considerada. Serdo chapiscados
paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito devidamente previstos no
projeto executivo de arquitetura. Inicialmente aplicar-se-a chapisco com argamassa
preparada mecanicamente em canteiro, na composicdo 1:3 (cimento: areia média), com
0,5 cm de espessura. Em superficies bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, devera
ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao traco, nas
guantidades indicadas pelo fabricante.

6.3 CHAPISCO EM TETOS
Os tetos da edificacdo serdo inicialmente protegidos com aplicacdo de chapisco,

homogeneamente distribuido por toda a drea considerada. Serdo chapiscados tetos
9
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devidamente previstos no projeto executivo de arquitetura. Inicialmente aplicar-se-a
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chapisco com argamassa preparada mecanicamente em canteiro, na composi¢do 1:3
(cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura. Em superficies bastante lisas, a
exemplo das lajes de forro, devera ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada
para chapisco ao traco, nas quantidades indicadas pelo fabricante.

6.4 EMBOCO

Os embocgos serdo iniciados somente apds completa pega das argamassas das
alvenarias e chapiscos. Os embocos serdao fortemente comprimidos contra as
superficies, a fim de garantir sua perfeita aderéncia, e deverdo apresentar paramento
plano e dspero para facilitar a aderéncia do acabamento. O embocgo devera estar limpo,
sem poeira, antes de receber o revestimento, devendo as impurezas visiveis ser
removidas. Espessura de 0,20cm e trago 1:6 (cimento e areia).

6.5 REVESTIMENTO COM AZULEJO

O revestimento em placas ceramicas 20x20cm, linha branco retificado, brilhante,
junta a prumo de Imm, espessura 8,2mm, assentadas com argamassa, sera aplicado nas
paredes do piso até forro, serdao de primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte
liso, vitrificagdo homogénea e coloragao perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade
caracteristicas e resisténcia suficientes, totalmente isentos de qualquer imperfei¢do, de
padronagem especificada em projeto, com rejunte em epdxi em cor branca. O
assentamento sera procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade,
o que dispensa a operacdo de molhar as superficies do emboco e do azulejo.

7. PISOS

7.1 PISO EM CONCRETO FCK=13,5MPA

Executar piso concreto, espessura de 8cm, em concreto com resisténcia minima
de Fck = 13,5 Mpa, sem armacdo, usinado ou virado na obra, para drea externa.

A contratada devera ter atencdo as exigéncias de norma técnica a respeito do
adensamento e da cura do concreto.

O acabamento do piso deverda produzir superficie regular, firme, estavel e
antiderrapante (com rugosidade adequada) sob qualquer condicdo. Admite-se
inclinacdo transversal da superficie até 3% para pisos externos. Recomenda-se evitar a
utilizacdo de padronagem na superficie do piso que possa causar sensacdo de
inseguranca.

7.2 CONTRAPISO DESEMPENADO
O contrapiso sera executado, sobre o lastro de concreto, com espessura de 30
mm no traco 1: 3 de cimento e areia. O piso tem por finalidade regularizar imperfeicdes
10
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do nivelamento do lastro, bem como reduzir as tensdes internas decorrentes da
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diferenca de dosagem de cimento do lastro impermeabilizado e da pavimentacao.
Servira de piso final para o assentamento de piso ceramico.

7.3 PISO CERAMICO

Devera ser executado piso ceramico em todos os locais indicados em planta baixa
(pavimentacdo interna) em ceramica de 12 qualidade PEl V, em dimensao usual do
mercado atendendo as especificacdes de projeto e do fabricante no que se refere a sua
coloca¢do. Os padrdes serdao definidos posteriormente juntamente com o autor do
projeto, devendo o mesmo ser rejuntado nas distancias recomendadas pelo fabricante.

8. INSTALACOES ELETRICAS

8.1 PONTO DE LUZ

Ponto de embutir para uma lumindaria, com eletroduto de PVC rigido roscavel,
didmetro nominal de 20mm, embutido na laje e cabo de cobre flexivel, ndo halogenado,
se¢do 1,5mm?, com distancia de até 5 metros do ponto de derivagdo, incluindo caixa
octogonal, suporte e fixacao do eletroduto.

8.2 PONTO DE LUZ COM INTERRUPTOR

Composicdao paramétrica de ponto elétrico de iluminagdo, com interruptor
simples, em edificio residencial com eletroduto embutido em rasgos nas paredes,
incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo e chumbamento (sem luminaria e lampada).

8.3 PONTO DE TOMADA

Ponto de embutir para uma tomada padrao com eletroduto flexivel corrugado,
antichama, didmetro de 25mm embutido na alvenaria e cabo de cobre flexivel, ndo
halogenado, com distancia de até 10 metros do ponto de derivacdo, inclusive caixa de
ligacdo, suporte e fixacdo do eletroduto com rasgo na alvenaria/concreto com
argamassa.

8.4 LUMINARIA

Lumindria comercial chanfrada de sobrepor completa, para duas (2) lampadas
tubulares fluorescente 2x32w-¢t8, fornecimento e instalacdo, inclusive base, reator e
[dmpadas.

8.5 TOMADA BAIXA
Tomada baixa de embutir (1 mdodulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalacao.

11
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8.6 INTERRUPTOR SIMPLES
Interruptor simples (1 médulo) com 2 tomadas de embutir 2p+t 10 A, incluindo
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suporte e placa - fornecimento e instalacao.
9. LOUCAS E METAIS

9.1 BANCADA EM GRANITO

Bancadas em granito nas dimensdes especificadas no projeto. Serao
acompanhadas de um console de metalon 20x30cm, para serem apoiadas. As bancadas
de granito serdo em cinza andorinha com espessura de e=3 cm.

9.2 CUBA EM ACO INOX
Bojoemagoinoxn®2 (56 x 33 x 11,5 cm) com valvula e sifdo cromados, assentada

9.3 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA
Torneira de parede para pia de cozinha com arejador cromada. Fornecimento e
instalagao.

10. ESQUADRIAS

10.1 PORTA METALICA 80X210CM
Porta metdlica 80x210 cm, incluindo fechadura tipo externa e ferragens,
conforme detalhe padrédo escolar 4/98 versado 2005.

10.2 JANELA BASCULANTE DE FERRO

As janelas basculantes de ferro deverdo seguir rigorosamente os detalhes do
projeto, devendo as medidas serem conferidas na obra, ndo sendo aceitas pegas que
apresentarem perfis amassados. As esquadrias serdo submetidas a aprovacdo prévia da
Fiscalizagdo, que podera rejeitd-las, mesmo que estejam ja fixadas. Deverdo ser
confeccionadas em barra chata.

11. PINTURA

11.1 PINTURA ACRILICA EM PAREDES SEM MASSA CORRIDA

As superficies que irdo receber tinta acrilica sem massa corrida deverdo ser
secas, deverd ser aplicado uma ou duas demdos de selador. Em seguida deverd ser
aplicada tinta acrilica com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de agua. A primeira
demado servira como seladora em superficies pouco porosas. A segunda mao em diante
deverd ser aplicada pura, sendo que, entre uma demao e outra deverdo ser observados
intervalos minimos de 06 horas. As tintas deverdo ser rigorosamente agitadas dentro

12
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das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a
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sedimentacdo dos pigmentos e componentes mais densos.

11.2 PINTURA ACRILICA EM TETOS SEM MASSA CORRIDA

As superficies que irdo receber tinta acrilica sem massa corrida deverdo ser
secas, deverd ser aplicado uma ou duas demaos de selador. Em seguida devera ser
aplicada tinta acrilica com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de agua. A primeira
demao servira como seladora em superficies pouco porosas. A segunda mao em diante
devera ser aplicada pura, sendo que, entre uma demao e outra deverao ser observados
intervalos minimos de 06 horas. As tintas deverdo ser rigorosamente agitadas dentro
das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a
sedimentacgao dos pigmentos e componentes mais densos.

11.3 PINTURA OLEO/ESMALTE EM METAIS

Deverdo ser aplicadas 2 demados de tinta para alcancgar a coloragdo uniforme
desejada e a tonalidade equivalente a desejada. As metdlicas que forem pintadas com
tinta oleo/esmalte deverdo ser previamente lixadas a seco com lixa, posteriormente
devera ser removido todo o pé da lixa. Em seguida, uma demao de aparelhamento de
acabamento fosco deverd ser aplicada com trincha. Apds, uma demao de massa corrida
devera ser aplicada, bem calcada, em todas as fendas, depressdes e orificios de pregos
ou parafusos. Em seguida, devera ser procedido lixamento a seco lixa n2 1 ou 1,5 e
subsequentemente limpeza com pano seco. Apds, segunda demdo leve de massa
corrida devera ser aplicada para correcdo dos defeitos remanescentes. Em seguida,
lixamento a seco com lixa n 200 e subsequente limpeza com pano seco. Finalmente
deverdo ser aplicadas, com pincel ou rolo, duas demdos de acabamento com
6leo/esmalte sintético.

12. COBERTURA

12.1 ENGRADAMENTO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO

O madeiramento do telhado devera ser em madeira de lei de 1° qualidade, tipo
paraju, seca, isenta de defeitos, brocas, fendas, trincas e empenos, observada a
utilizacdo de um sd tipo de madeira para cada estrutura. Dimensdes minimas das pecas
indicadas, compativeis com os vaos a serem vencidos. A distancia maxima entre caibros
deverd ser de 0,50m, eixo a eixo para detalhes c/ telhas de fibrocimento. As ripas
deverdo ser dispostas de maneira a suportar o telhamento com distribuicdo uniforme
de cargas, devendo haver superposicao delas, na ultima fiada de telhas do beiral. O
espacamento das ripas serd determinado pelo comprimento das telhas.

12.2 COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO
13
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A cobertura sera de telha ondulada de fibrocimento com espessura de 8mm,
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fixada em estrutura de madeira com parafusos com vedacdo e fixadores apropriados
mantendo a mesma inclinacdo ja existente. O telhamento deverd ficar plano, sem
“colos” ou “ondas”. A colocacdo das telhas sera iniciada das bordas para a cumeeira,
evitando o corte das telhas junto a cumeeira através do ajuste no comprimento do
beiral, de maneira que este fique com o comprimento adequado. As telhas da fiada
seguinte sdo colocadas de forma a se encaixarem perfeitamente a fiada anterior. As
telhas deverdo apresentar encaixes para sobreposicao perfeitos. Qualquer que seja a
estrutura empregada deverd atender as normas técnicas da ABNT. Na proposta devera
estar incluido o valor de embogamentos e acabamentos necessarios a perfeita execugao
dos servigos.

12.3 CALHA
Calha em chapa galvanizada, esp. 0,5mm (gsg-26), com desenvolvimento de
33cm, inclusive icamento manual vertical.

12.4 CONDUTOR CIRCULAR
Condutor circular de agua pluvial para do telhado em tubo de pvc, diametro de
75mm, inclusive conexdes e suportes.

13. SERVICOS COMPLEMENTARES

13.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA

Apds a conclusdo dos servicos e antes da entrega da obra, proceder-se-a a
limpeza geral da mesma, com as seguintes observagdes: As ferragens das esquadrias e
os metais sanitarios, cromados ou niquelados, serdo limpos com removedor adequado,
para recuperacdo do brilho natural; As manchas e respingos de tinta no piso serao
retiradas com removedor adequado e palha de aco fina; As instalacbes deverdo ser
entregues em perfeito estado de funcionamento; Todo o entulho serd retirado do local.

8. DISPOSICOES GERAIS
8.1 ACEITACAO
Serdo aceitos os servicos que atenderem as suas respectivas especificacdes
contidas nos documentos técnicos anexos e orientacOes da fiscalizacdo.
8.2 MEDICAO E PAGAMENTO
Os servicos executados serdao medidos e pagos mensalmente, conforme as

quantidades executadas, por unidade de servi¢o concluido e vinculados a entrega de

14
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toda a documentacdo (CND atualizadas) exigida pela fiscalizacdo. Os precos por unidade

CIMPAR

de cada servigo serdo aqueles constantes na Proposta.
8.3 FISCALIZACAO

O contrato sera fiscalizado, diretamente pela prefeitura municipal e/ou pessoa
designada pela administracdo municipal. A Contratada devera prestar toda colaboracao
e fornecer todos os dados e informacdes necessarias e solicitadas pela Fiscalizacdo para
o desenvolvimento de suas atividades.

A fiscalizacdo relativa aos servicos e obras compreende basicamente as
atividades de verificacdo da qualidade e dos quantitativos realizados pela contratada
para o atendimento as especificacdes, das normas vigentes e dos requisitos contratuais
estabelecidos neste estudo preliminar.

8.4 OBRIGACOES DA CONTRATADA

Respeitar e exigir que seus empregados respeitem todas as normas de
comportamento e seguranca estabelecidas pela Contratante, ficando assegurado a esta
o direito de exigir a retirada e/ou substituicdo no prazo maximo de 3 (trés) dias corridos,
de qualquer funcionario que desrespeitar as normas de comportamento e seguranga
estabelecidas pela Contratante.

Exigir que seus profissionais trabalhem devidamente munidos dos equipamentos
de protecdo individual necessarios e de acordo com as Normas de Seguranca do
Trabalho. Devera também manter atualizada a Ficha de controle e registro de entrega
de EPIs.

A contratada deve, obrigatoriamente, cumprir e fazer cumprir a legislacao
vigente em Seguranca e Saude no Trabalho, em TODAS as operagdes a serem
desenvolvidas por seus funcionarios.

8.5 REGIME DE CONTRATACAO

A contratacdo dos servicos sera feita sob o regime de contratacdo por

empreitada global.

8.6 PRAZO

15
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Os servicos previstos neste contrato serdo de dois (02) meses, a contar da data
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da Ordem de Inicio dos servigos. Os servicos serdo executados conforme cronograma e

sua remuneragao conforme o prego do respectivo servigo.

9. QUALIFICAGAO TECNICA
A qualificacdo técnica seguira padrdes minimos para garantir a boa execucado dos
servigos e preservar o interesse publico, garantindo a economicidade, transparéncia e

isonomia.

10. DAS SOLICITACOES E NOTIFICAGOES
Todas as solicitagdes e notificagdes entre as partes deverdo ser feitas, através de
protocolo assinado, e-mail e/ou carta registrada, com o respectivo comprovante de

envio pelo remetente.

11. CASO FORTUITO E DE FORGA MAIOR

N3o serd considerado inadimplemento ao Contrato, a inobservancia as suas
disposi¢cdes na ocorréncia de motivos caracterizados como caso fortuito e de forga
maior, imprevisiveis ou inevitaveis, conforme definido no Artigo 393 do Cddigo Civil
Brasileiro, que acarretem impedimento de cumprimento, nos prazos contratuais, de

obrigacbes do Contrato.

12. DOCUMENTOS APRESENTADOS

e Estudo Técnico Preliminar: contempla algumas informacdes preliminares para o
entendimento da execucao da obra;

e Projeto executivo: contempla todas as especificacdes e informacdes técnicas
necessarias e suficientes para a execugdo da obra;

e Planilha Orcamentaria: esta planilha foi elaborada de acordo com a tabela de
referéncia atualizada SICOR e SINAPI;

e Composicdao de BDI: foi utilizado um BDI de 29,42% de acordo com os limites

estabelecidos no acordao do TCU;
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e Cronograma fisico-financeiro: para esta obra foi considerado o prazo de 2 meses
para a execucdo de todos os servicos;

e Memorial descritivo: este documento foi elaborado de acordo com os itens
existentes na planilha, descrevendo todos os procedimentos e caracteristicas
para a execuc¢ao dos servigos;

e ART: Anotacdo de Responsabilidade Técnica do profissional devidamente

habilitado e credenciado em situagdo regular junto ao CREA-MG;

Cataguases — MG, 20 de maio de 2025.

7/
\,\;’(r r <o

Leonardo Gielo Rocha
Engenheiro Civil

CREA-MG: 284.850/D
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MATRIZ DE RISCOS

Objeto: Ampliagdo PSF Vista Alegre no Municipio de Cataguases-MG, com fornecimento de mao de obra e

material conforme especificagdes constantes na planilha e seus anexos.

1. INTRODUCAO

A Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021, que dispde sobre a Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos,
define no seu art. 6° que o mapa de riscos ¢ uma clausula contratual definidora de riscos e de
responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em

termos de Onus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacdo, contendo, no minimo, as

seguintes informacdes:

i.  Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato que possam causar impacto em seu
equilibrio econdmico-fincaneiro e previsao de eventual necessidade de prolacao de termo aditivo por ocasido

de sua ocorréncia;

ii. No caso de obrigagdes de resultado, estabelecimento das fragcdes do objeto com relagdo as quais havera
liberdade para os contratados inovarem em solucdes metodologicas ou tecnologicas, em termos de

modificacdo das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico;

iii. No caso de obrigacdes de meio, estabelecimento preciso das fragdes do objeto com relagdo as quais nao
havera liberdade para os contratados inovarem em solu¢des metodologicas ou tecnoldgicas, devendo haver
obrigagdo de aderéncia entre a execucdo e a solucdo predefinida no anteprojeto ou no projeto basico,

consideradas as caracteristicas do regime de execu¢ao no caso de obras e servi¢os de engenharia.

Dessa forma, muito se tem usado o “mapa de calor” para fazer a analise de riscos que ¢ uma ferramenta
que apresenta o resultado visual de eventos de riscos em func¢do da relagdo combinada da probabilidade ¢ do
impacto de cada evento gerando o nivel de risco para o risco analisado. A probabilidade ¢ a chance de algo
acontecer, ndo importando se definida, medida ou determinada, objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou
quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matematicos. O Impacto € o resultado de um
evento que afeta os objetivos. Ja o nivel de risco ¢ a magnitude de um risco ou combinacdo de riscos,
expressa em termos da combinagao das consequéncias e de suas probabilidades. A Tabela 1 apresenta o mapa

de risco para a analise de risco.
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Tabela 1: Mapa de risco proposto para a analise da matriz de risco da obra.

PROBABILIDADE
BAIXA
CRITICO Médio
IMPACTO ALTO Médio
MEDIO Baixo
BAIXO Baixo Baixo Médio
DESPREZIVEL Baixo Baixo Médio
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RISCO 01

Definicdo de exigéncias desnecessarias, de carater restritivo no Edital,

RISCO: especialmente no que diz respeito a capacitacdo técnica profissional e técnico
operacional da empresa.
PROBABILIDADE: XBAIXA O MEDIA UALTA
IMPACTO: OODESPREZIVEL [IBAIXO KMEDIO [ALTO [CRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO [0 MEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Planejamento da Contratacao.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: Contratante.
Possibilidade de impugnacgdes do edital na fase de selecdo do fornecedor ou o
DANOS: certame restar deserto ou fracassado.
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Observar o que dispoe o inc. VI, § 1°e § 2° art. 67
da Lei n. 14.133/2021, especialmente no que se
refere as parcelas de maior relevancia e valor Secretaria de Obras
significativo do objeto da licitagao.
ACOES PREVENTIVAS Observar as diretrizes dos oOrgdos de orientacdo e
SETOR RESPONSAVEL fiscalizagdo da Administragio Publica como a
Advocacia Geral da Unido e o Tribunal de Contas da Secretaria de Obras
Unido, em especial o Acorddo n® 2.882/2008 -
Plenario e a Stimula n°® 263/2011, dentre outros.
Em caso de impugnagdo, republicacdo do certame,
ACOES DE CONTIGENCIA com a revisdo dos itens de qualificagdo técnica e Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL avaliacdo da necessidade da revisao da data base do Setor de Licitagao

orcamento.
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RISCO 02
Impugnacgdes do Edital de licitacdo, por motivos diversos, principalmente os
RISCO: . . .
relacionados a erros de projetos e/ou orgamento estimativo.
PROBABILIDADE: XBAIXA OO MEDIA LJALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [IBAIXO XKMEDIO JALTO CCRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO OMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Selecdo do Fornecedor.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
DANOS- Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
N Revisdo dos projetos e orcamento, de preferéncia por Secretaria de Obras
ACOES PREVENTIVAS profissionais diversos daqueles responsaveis pela sua
SETOR RESPONSAVEL elaboragéo.
Em casos de impugnagdes por erros nos Secretaria de Obras
. A . lici ..
ACOES DE CONTIGENCIA documentos técnicos, solicitar aos responsaveis
SETOR RESPONSAVEL técnicos que procedam com as corregdes.

Republicacdo do Edital, com a reabertura da
contagem de prazos.

Setor de Licitagdes




&  Prefeitura de

,t( N

A:m Cataguases

SECRETARIA DE OBRAS

RISCO 03

O certame licitatorio restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua

execucdo ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam

RISCO:
dentro dos parametros estimados pela Administracao.
PROBABILIDADE: X BAIXA COMEDIA LOALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL OBAIXO XMEDIO [0 ALTO [CICRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO O MEDIO OJALTO
FASE DO PROCESSO DE Selegdo do Fornecedor.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
Necessidade de republicagdo da licitagdo, impactando no planejamento daj
DANOS: Prefeitura Municipal de Cataguases.
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
. Correto planejamento das exigéncias postas para a Secretaria de Obras
ACOES PREVENTIVAS ~
) contratacao.
SETOR RESPONSAVEL Setor de Licitagdes
Verificar junto as empresas do ramo de atividade
N . quais seriam os motivos do desinteresse pelo servigo
ACOES DE CONTIGENCIA D - Secretaria de Obras
no caso da licitacdo deserta ou revisdo dos valores
SETOR RESPONSAVEL Setor de Licitagdes

estimados no caso de licitacdo fracassada  para

uma possivel repetigdo do certame.
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RISCO 04

A empresa vencedora do certame quando convocada, ndo assinar otermo de

RISCO: contrato ou ndo aceitar ou retirar o instrumento equivalente.
PROBABILIDADE: X BAIXA [OMEDIA LJALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [BAIXO [OMEDIO KALTO [CICRITICO
NIVEL DE RISCO: O BAIXO XMEDIO OJALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Prever, dentre as.cléu~sulas do Edital, sangdes que Setor de Licitagdes
contemplem esta situacgdo.
ACOES PREVENTIVAS i
¢ ) Observar o prazo de validade da proposta Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL apresentada na fase de licitagdo e enviar o contrato
. o Setor de Licitagdes
para assinatura dentro do prazo de vigéncia da
proposta.
Nos termos do § 2° art. 90 da Lei n. Setor de Licitades
14.133/2021, convocar 0s licitantes
ACOES DE CONTIGENCIA | remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
, celebracdo do contrato nas condigdes ofertadas pelo|
SETOR RESPONSAVEL

licitante vencedor.

Aplicar as sangdes previstas no Edital. Setor de Licitagdes
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RISCO 05
Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.
RISCO:
PROBABILIDADE: XBAIXA COMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL CBAIXO KMEDIO [JALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO COMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Prever, dentre as clausulas do Edital, san¢des que Setor de Licitacdes
contemplem esta situacao.
ACOESPREVENTIVAS | Observar os prazos previstos para entrega do Setor de Licitagdes
SETOR RESPONSAVEL | contrato assinado e¢ das garantias contratuais e
acompanhar a entrega, notificando a contratada
caso seja verificada a ocorréncia de atrasos.
ACOES DE CONTIGENCIA Aplicar as sangdes previstas na contratagao. Setor de Licitacdes

SETOR RESPONSAVEL
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RISCO 06

Impossibilidade de inicio da obra, ap6s a emissdo da Ordem de Servigo,

por restrigdes da Contratante (liberagdo do local de implantagdo,

RISCO: ‘ ‘ o ‘
necessidade de execugdo prévia de outro servigo, interferéncias com
outras atividades etc).

PROBABILIDADE: X BAIXA COMEDIA OALTA

IMPACTO: ODESPREZIVEL [IBAIXO XMEDIO [JALTO CICRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO COMEDIA OALTO
FASE DO PROCESSO DE Execucao Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Possibilidade de aumento de custos ndo previstos, principalmente com

DANOS: mobilizagcdo e desmobilizacdo da equipe e de equipamentos, aluguéis de
estruturas para abrigar os canteiros de obras, gerenciamento de obras,
dentre outros que poderao ser reclamados pela Contratada.

ACOES PREVENTIVAS Prever a construgdo de mobilizagdo e Secretaria de Obras

SETOR RESPONSAVEL desmobilizacdo da equipe e de equipamentos na
planilha de or¢amento quando for necessario.
Suspender a emissdo da Ordem de Servigo, Secretaria de Obras
solicitando que a Contratada n3o realize a

N R mobilizagdo até que os servicos sejam
ACOES DE CONTIGENCIA )
. novamente liberados.
SETOR RESPONSAVEL

Verificar a necessidade de alteragdes contratuais .
Secretaria de Obras

para prorrogacdo dos prazos de execucdo e

vigéncia do contrato.
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RISCO 07

Identificagao de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, or¢gamentos,

RISCO: plantas, especificacdes ou memoriais que compde a contratacdo, que
sejam irrelevantes.
PROBABILIDADE: XBAIXA [OMEDIA COALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [IBAIXO [OMEDIO XALTO CICRITICO
NIVEL DE RISCO: OBAIXO XIMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
Alteragao dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execucao daj
. Revisdo dos projetos e or¢gamento, de preferéncia S ia de Ob
ACOES PREVENTIVAS ccretaria de Obras
, por profissionais diversos daqueles responsaveis
SETOR RESPONSAVEL
pela sua elaboragao.
ACOES DE CONTIGENCIA | Observar o Acérdio 1.977/2013 - Plenario do
, ) ) Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL | Tribunal de Contas da Unido.
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RISCO 08

Identificacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos,

RISCO: plantas, especificacdes ou memoriais que compde a contratacdo, que
sejam relevantes.
PROBABILIDADE: XBAIXA O0MEDIA LJALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [BAIXO [MEDIO ALTO KCRITICO
NIVEL DE RISCO: OBAIXO XMEDIO 0 ALTA
FASE DO PROCESSO DE | Fxecugao Contratual
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
Alteragdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execucao
DANOS: da obra.
N Revisdo dos projetos e orgamento, de preferéncia S 2 de Ob
ACOES PREVENTIVAS ecretaria de Obras
, por profissionais diversos daqueles responsaveis
SETOR RESPONSAVEL
pela sua elaboragao.
Apods avaliagdo da Fiscalizagdo Técnica da
Contratante e desde que sejam atendidas as
ACOES DE CONTIGENCIA | demais exigéncias postas no Acoérdio 1.977
SETOR RESPONSAVEL | /2013 para aditivos por falhas, encaminhar a Secretaria de Obras

proposta de alteracdo contratual a autoridade

competente.
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RISCO 09

Diferenca entre os quantitativos da planilha de orcamento e os

RISCO: quantitativos que serdo efetivamente executados na obra, devido as
incertezas inerentes ao objeto ou a alguns servigos que compde o objeto.
PROBABILIDADE: XBAIXA OOMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [OBAIXO KMEDIO [JALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO OOMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Execucao Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
Altera¢do dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execucao daj
Por se tratar de obra em que os quantitativos dos
ACOES PREVENTIVAS servicos a serem executados podem ser definidos
. . . Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL com precisdo, optou-se por adotar o regime de
execucao de empreitada por preco global.
Para as obras contratadas no regime de
empreitada por preco global, a remuneragdo da
contratada sera apds a execugdo de cada etapa,
ACOES DE CONTIGENCIA | previamente definida no cronograma fisico-| Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL | financeiro. As medicdes de campo das
quantidades realizadas devem ser precisas

apenas o suficiente para definir o percentual

executado.
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RISCO 10

Subida dos pregos de insumos que compde a execug¢do do objeto em|

RISCO: decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis.
PROBABILIDADE: XIBAIXA COMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [BAIXO [MEDIO CJALTO KCRITICO
NfVEL DE RISCO: OBAIXO KMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Execucao Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
Alteracao dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo dal
Prever, dentre as clausulas do Edital, que sera
realizada alteracdao contratual para aumento dos
precos fornecidos pela Contratada, para
restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro
. inicial do contrato em caso de for¢a maior, caso
ACOES PREVENTIVAS
, fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de ) .
SETOR RESPONSAVEL Secretaria de Licitacao
fatos  imprevisiveis ou  previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
execucdo do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticao
objetiva de risco estabelecida no contrato.
ACOES DE C ONTIGENCIA Claso a~ Contratada \lferzlha reguerer ‘[alsl.vaclllores,1
’ a teraga0~contratua evera ser avaliada pe Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL fiscalizagao.
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RISCO 11

Execucdo dos servigos com qualidade abaixo da especificada nal

RISCO: contratacdo e/ou em desacordo com normas técnicas e legislacdes
vigentes.
PROBABILIDADE: OBAIXA KMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [BAIXO CMEDIO XKALTO [CICRITICO
NIVEL DE RISCO: [ BAIXO [CIMEDIO XALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual.
CONTRATACAO:

ALOCACAO DO RISCO: | Contratada.

Alteragao dos custos inicialmente previstos para execugdo da obra.
DANOS: Atrasos para conclusdo da obra decorrentes da necessidade de

refazimento de servigos.
Fiscalizar continuamente a execu¢dao dos Secretaria de Obras

ACOES PREVENTIVAS servic¢os, realizando visitas in loco.

SETOR RESPONSAVEL [ Prever, dentre as clausulas do Edital, sancdes e

Setor de Licitagoes
que contemplem esta situagao.
Notificar prontamente a Contratada sempre que Secretaria de Obras
verificada a necessidade de correcdo de algum
~ . servigo ja executado.
ACOES DE CONTIGENCIA
SETOR RESPONSAVEL Aplicagao das sangdes previstas na contratagao. Secretaria de Obras

Setor de Licita¢des
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RISCO 12
Alteragao da legislacdo, regulamentos e normas que causem alteragdes no
RISCO: projeto inicialmente contratado.
PROBABILIDADE: XIBAIXA OMEDIA LJALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL XBAIXO [MEDIO [JALTO [ICRITICO
NiVEL DE RISCO: XBAIXO OMEDIO CJALTO
FASE DO PROCESSO DE Execucao Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
Alteragao dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo da
ACOES PREVENTIVAS Acompanhar continuamente a revisdo das norma. Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL
. . Revisdo do escopo da contratagdo, realizando-se .
ACOES DE CONTIGENCIA P Secretaria de Obras
, uma alteracdo contratual de prazo e/ou
SETOR RESPONSAVEL

financeira, a ser analisada no caso concreto.
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RISCO 13

RISCO:

Descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e com FGTS pela
Contratada.

PROBABILIDADE:

KBAIXA COJMEDIA L ALTA

IMPACTO:

[ODESPREZIVEL [OBAIXO [CMEDIO XALTO [CICRITICO

NIVEL DE RISCO:

[IBAIXO KMEDIO 0 ALTA

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO:

Execugdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS:

Prejuizo aos trabalhadores alocados na execugéo do objeto.

Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.

ACOES PREVENTIVAS
SETOR RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Edital, a
responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o
pagamento das obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias e com FGTS.

Setor de Licitagoes

Prever, dentre as clausulas do Edital, san¢des que Setor de Licitagdes

contemplem esta situagao.

Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato,
solicitando, os documentos comprobatorios de
cumprimento das obrigagdes trabalhistas,
previdenciarias e com FGTS pela Contratada.

Secretaria de Fazenda

Prever a possibilidade de rescisdo do contrato por
ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos
do ndo pagamento dos salarios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento
das contribui¢des sociais, previdencidrias e para Setor de Licitagdes
com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS), em relagdo aos empregados da contratada
que efetivamente participarem da execugdo do
contrato.

ACOES DE CONTIGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Rescisdo contratual. Secretaria de Obras

Setor de Licitagdes
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RISCO 14
RISCO: Ocorréncia de acidentes de trabalho durante a execugao dos servigos.
PROBABILIDADE: XBAIXA [0 MEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [IBAIXO XMEDIO CJALTO CICRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO OOMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Execucao Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO; | Contratada.
Prejuizos ao trabalhador com a ocorréncia de lesdo corporal ou
perturbagdo funcional que causa a morte ou a perda ou reducao,
DANOS: permanente ou temporaria, da capacidade para o trabalho.
Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizagdes.
A Contratada devera responder por qualquer Secretaria de Obras
acidente de trabalho na execuc¢ao dos servicos.
A Contratada deverd cumprir as Normas Secretaria de Obras
Regulamentadoras de Seguranca no Trabalho.
Setor de Seguranca do
Trabalho
Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de Secretaria de Obras
ACOES PREVENTIVAS fiscalizacdo, as condi¢des do canteiro de obras,
, . L ) Setor de Seguranca do
SETOR RESPONSAVEL | verificando a utilizagdo de Equipamentos de
Trabalho
Protecdo Individual e a instalagcdo de
Equipamentos de Protecao Coletiva.
Notificar a Contratada, caso sejam verificadas Secretaria de Obras
irregularidades em relagdo as normas de Setor de Seguranca do
seguranga no trabalho. Trabalho
Em caso de persisténcia da irregularidade, Secretaria de Obras
instaurar processo para aplicagdo das sangoes Setor de Seguranca do
previstas na contratagao. Trabalho
. Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada Secretaria de Obras
ACOES DE CONTIGENCIA | realize os procedimentos  administrativos
SETOR RESPONSAVEL necessarios junto aos oOrgdos competentes €| Qotor de Seguranca do

encaminhe a fiscalizagdo a Comunicagdo de
Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto a
Previdéncia Social.

Trabalho
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RISCO: Ocorréncia de roubos e furtos na obra.
PROBABILIDADE: XBAIXA COMEDIA CJALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [OBAIXO XMEDIO [JALTO COCRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO COMEDIO CJALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratada.
Prejuizos e aumento dos custos inicialmente previstos para execucdo daj
DANOS: obra.

A Contratada devera manter vigilancia da obra e

ACOES PREVENTIVAS se responsabilizara pelos danos e prejuizos
SETOR RESPONSAVEL oriundos de roubos e furtos.

Secretaria de Obras

Nao identificadas.

ACOES DE CONTIGENCIA -
SETOR RESPONSAVEL
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RISCO 16
Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climaticos e
RISCO: . .
ambientais.
PROBABILIDADE: XIBAIXA OMEDIA LJALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL OBAIXO KMEDIO [CALTO [COCRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO [OMEDIO CJALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugdo Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratada.
DANOS: Atrasos para entrega da obra.
A Contratada arcard com os prejuizos advindos
N de chuvas ocorridas dentro das médias historicas
ACOES PREVENTIVAS o o Secretaria de Obras
, dos ultimos 12 meses, sendo justificavel atrasos
SETOR RESPONSAVEL
na execucdo da obra somente se registradas
chuvas acima da média histoérica.
Avaliar, caso seja solicitada prorrogagdo do
prazo de execugdo do objeto pela Contratada, se
N R as chuvas ocorridas preenchem os requisitos de
ACOES DE CONTIGENCIA )
, excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a| Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL

prorrogacdo do prazo de execucdo. Caso
contrario, avaliar a necessidade de prorrogacao

da vigéncia contratual.
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RISCO 17
Prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou outros
RISCO: o
decorrentes de fenomenos climaticos.
PROBABILIDADE: XBAIXA [OMEDIA [JALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [IBAIXO KMEDIO [JALTO [CICRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO COMEDIO OJALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugdo Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratada
DANOS: Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execucao da obra.
. A Contratada arcard com 0s prejuizos S ia de Ob
ACOES PREVENTIVAS ecretaria de Obras
, decorrentes de incéndios, alagamentos da obra
SETOR RESPONSAVEL
ou outros decorrentes de fendmenos climaticos.
N . Solicitar que a Contratada providencie os reparos Secretaria de Ob
ACOES DE CONTIGENCIA ccretaria de Lbras
, necessarios para entrega do objeto nas condi¢des
SETOR RESPONSAVEL

inicialmente previstas na contratagao.
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RISCO 18
RISCO: Risco de inadimpléncia da Contratante.
PROBABILIDADE: X BAIXA COMEDIA [JALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [IBAIXO [IMEDIO XALTO [CICRITICO
NIVEL DE RISCO: COBAIXO XIMEDIO CJALTO
Execugao Contratual.
FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos
pela Administragdo, o Contratado podera optar pela suspensdo do
DANOS: cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagao.
Atrasos para entrega da obra.
N Licitacdo da obra somente com a garantia da
ACOES PREVENTIVAS . ot iy Secretaria de Fazenda
, disponibilidade do recurso or¢camentario,
SETOR RESPONSAVEL L
indicada pelo setor competente.
Em caso de dificuldades no repasse de recursos Secretaria de Fazenda
ACOES DE CONTIGENCIA | orcamentarios pelo Governo Federal,
SETOR RESPONSAVEL | planejamento dos pagamentos para evitar a

suspensdo da execucdo da obra pela Contratada.
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RISCO 19
RISCO: Rescisdo ou anulagdo do contrato, por culpa da Contratada.
PROBABILIDADE: LOBAIXA KMEDIA LJALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [OBAIXO [OMEDIO [JALTO XCRITICO
NIVEL DE RISCO: [JBAIXO [JMEDIO XALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratada.
Atrasos para entrega da obra.
Alteragao dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.
DANOS: Necessidade de realizacio de nova licitagio ou de contratacio de
remanescente, impactando no planejamento da Prefeitura Municipal de
Cataguases.
ACOES PREVENTIVAS Prever, dentre as clausulas do Edital, sangdes S
) temol ta situacs Setor de Licitagdes
SETOR RESPONSA VEL que contemplem esta situagao.
Instaurar  processo  para  aplicagdo  das Setor de Licitacdes
penalidades a Contratada.
ACOES DE CONTINGENCIA  [Realizar a contrata¢do do remanescente da obra, Ce s
] Setor de Licitagdes
SETOR RESPONSAVEL nos termos do art. 90 da Lei 14133/2021.

Secretaria de Obras

Cataguases, 27 de maio de 2025.
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1. OBJETO

Este instrumento tem como objetivo a contratacdo de empresa de engenharia
para a execucdo da Ampliagdo PSF. O projeto prevé a construcdo de um novo cdmodo,
com a finalidade de melhorar a estrutura fisica da unidade e proporcionar um
atendimento de maior qualidade aos usudrios. Serdo executados os servigos de
fundagdo, estrutura, alvenaria, revestimentos, esquadrias, instalacBes elétricas e
cobertura. A obra serd realizada no PSF do distrito de Vista Alegre, municipio de
Cataguases, com o fornecimento de mao de obra, materiais e equipamentos, conforme

especificagdes constantes nos documentos técnicos anexos ao processo.

2. INTRODUGAO

O presente documento tem por finalidade fornecer os elementos técnicos
compreendendo as especificagbes, os quantitativos, e o orgamento com vistas a
execu¢io dos servigos de Ampliagdo PSF.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no
mercado a melhor solucdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos
principios que regem a Administragao Publica.

Os servigos a serem contratados sdo passivos de quantificagdo segundo praticas

e especificacdes técnicas correntes, sendo que o escopo do trabalho compreende os

servigos descritos neste anexo.

-
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O edificio que receberd intervengdo esta situado no PSF do distrito de Vista
Alegre do municipio de Cataguases — MG. O local dispSe de necessidades construgdo de
um novo cdmodo, para a melhoria da estrutura fisica da unidade.

O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP, na orientacdo
técnica OT-IBR 002/2009 define obra cdmo:

Obra de engenharia é a a¢do de construir, reformar, fabricar, recuperar ou ampliar um
bem, na qual seja necesséria a utilizagdo de conhecimentos técnicos especificos
envolvendo a participagdo de profissionais habilitados conforme disposto na Lei
Federal n.5.194/66.

e Construir: consiste no ato de executar ou edificar uma obra nova.

Como se verifica o objeto da presente contratagdo caracteriza-se como reforma
Ampliagio PSF, de modo que a modalidade adequada para o processamento da
Concorréncia Eletrdnica é por meio da concorréncia na sua forma eletrbnica, uma vez
que o art.17, §2° da Lei n.14.133/2021 dispbe que as licitacdes serdo realizadas,
preferencialmente, sob a forma eletrénica.

Para fins da Lei Federal n2 14.133/2021 entende como servigos de engenharia:

Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

XX| - servico de engenharia: toda atividade ou
conjunto de atividades destinadas a obter determinada
utilidade, intelectual ou material, de interesse para a
Administracdo e que, ndo enquadradas no conceito de
obra a que se refere o inciso XIl do caput deste artigo, sdo
estabelecidas, por for¢a de lei, como privativas das
profissdes de arquiteto e engenheiro ou de técnicos
especializados, que compreendem:

a) servigo comum de engenharia: todo servico de
engenharia que tem por objeto ag¢bes, objetivamente
padronizéveis em termos de desempenho e qualidade, de
manutenc¢do, de adequagdo e de adaptacio de bens

méveis e imdveis, com preservagdo das caracteristicas

originais dos bens;
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Assim sendo, o objeto do servico de engenharia descrito no presente documento
é caracterizado como sendo um servico comum de engenharia. O servigo implica na
interven¢do no meio ambiente por meio de um conjunto harmbnico de a¢des que,
agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteragdo
substancial das caracteristicas originais de bem imével, de interesse para a
Administra¢do, que deverda ser norteada e executada de acordo com os documentos

técnicos apresentados.

4. JUSTIFICATIVA

A estrutura atual da unidade é insuficiente para atender, de forma adequada, a
demanda dos usudrios, o que compromete o bem-estar geral no ambiente. A construgdo
de um novo espago permitira uma melhor organizagdo interna, assegurando maior
privacidade, além de contribuir significativamente para o bem-estar da equipe. Nesse
contexto, a ampliagio proposta torna-se essencial para garantir condi¢des de trabalho
mais adequadas a equipe multiprofissional e, consequentemente, oferecer a populagdo

um atendimento com mais qualidade.

5. ESPECIFICAGOES

Os servicos de Ampliacdo PSF serdo executados de acordo com as padronizagdes,
procedimentos, especificagdes de servico e métodos de ensaios das Normas do DNIT e
do DER, assim como das Normas Técnicas da ABNT, bem como as orientagdes da

Fiscalizagdo.

6. PROJETO BASICO
O servico sera executado no PSF do distrito Vista Alegre de Cataguases-MG. O
empreendimento a ser executado possui coordenadas geograficas de latitude
21°26'58.56"S e longitude 42°35'0.67"0. [ !
Nesse projeto serd executado Ampliagdo PSF, serao executados os servigos de |

fundacdo, estrutura, alvenaria, revestimentos, esquadrias, instalagbes elétricas e

cobertura.
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7. PROJETO EXECUTIVO
A partir do projeto basico acima apresentado foi possivel definir as quantidades

dos servicos a serem executados com diferentes atividades e servigos, sendo eles:

AMPLIAGAO PSF
1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA

Neste local devera ser colocada a placa da obra em chapa de ago galvanizado
com dimensdes de 1,50 x 3,00 m de acordo com os padrdes da Prefeitura Municipal de
Cataguases - MG.

2. DEMOLICAO

2.1 REMOGAO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO
Devera ser removida e reaproveitada toda telha ondulada de fibrocimento,
indicadas no projeto.

2.2 REMOGAO DE LOUCAS
Devera ser removida e afastada toda louga indicada no projeto.

2.3 CARGA DE MATERIAL
O material deve ser carregado para ser transportado com caminhdo.

2.4 TRANSPORTE DE MATERIAL

O transporte sera feito por caminhdes basculantes para dreas definidas pela
fiscalizagdo. A medicdo efetuar-se-a levando em consideragdo o volume transportado
em m?. Transporte de material de qualquer natureza em caminhdo. (dentro do
perimetro urbano).

3. MOVIMENTO DE TERRA

3.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS Y
Para servigos especificos, havera a necessidade de se realizar escavag¢do manual

em solo, em profundidade ndo superior a 1,5m. Para fins desse servico, a profundidade

é entendida como a distancia vertical entre o fundo da escavagdo e o nivel do terreno a

partir do qual se comegou a escavar manualmente. Dever ser avaliada a necessidade
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de escorar ou ndo a vala. Dever3 ser respeitada a NBR-9061. Se necessario, deverdo ser
esgotadas as dguas que percolarem ou adentrarem nas escavagoes.

3.2 APILOAMENTO MANUAL DE VALA

O objetivo do apiloamento é uniformizar e regularizar a superficie para evitar
que a terra solta do terreno se misture com o concreto. Apiloar as superficies com o uso
de placa vibratoria.

3.3 REATERRO DE VALAS

Trata-se de servico relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens
de escavagdo de valas. O reaterro, deverd ser executado manualmente com solo isento
de pedregulhos em camada Unica, compactado moderadamente, completando-se o
servico através de reaterro compactado de vala com equipamento placa vibratéria
compactador tipo até o nivel do terreno natural.

4. INFRAESTRUTURA

4.1 VIGAS BALDRAME
4.1.1 CINTA ARMADA EM CONCRETO 20MPA

O respaldo das fundacdes sera feito pela viga baldrame, em concreto armado
fck=20 MPa, nas dimensdes indicadas em projeto. As formas deverdo ser estanques. A
armadura deverd estar completamente limpa de qualquer impureza prejudicial a
aderéncia do concreto, sendo colocadas respeitando um recobrimento de 2cm. O
concreto devera ser lancado cuidadosamente para ndo levar a sedimentagdo, devendo
ser adensado para a retirada do ar do seu interior. Devera ser observado durante a fase
de execucdo que n3o figuem partes sem recobrimento. Devera ser executado um lastro
de concreto magro de espessura 5cm.

4.2 SAPATAS
4.2.1 LASTRO DE CONCRETO

Apos vigorosa compactagdo do solo deve ser langado o concreto, o servigo inclui
o lancamento do concreto e o acabamento do servico com o pedreiro de obras. O
preparo do concreto magro devera ser com a utilizacao de betoneira. O langamento do
concreto, bem como o preparo deste devera seguir os critérios normativos e técnicos
para sua perfeita funcionalidade. O trago do concreto com os materiais da empresa a
ser utilizado devera ser encaminhado a Fiscalizagao.

4.2.2 ACO CA-50 OU CA-60
As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do aco, didmetro, disposicao,
7
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comprimento, dngulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posicdo definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
qualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizagdo, as armaduras deverdo ser escovadas
para a remogdo da “ferrugem”. Ndo sera permitida, em hipdtese alguma, a colocagdo
de armaduras de aco em concreto fresco. O recobrimento das armagdes devera
obedecer as dimensdes de projeto.

4.2.3 CONCRETO FCK=25MPA

A contratada dever3 utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdo atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a
fiscalizac3o os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera
ter a resisténcia minima de 25MPa.

Devera ser verificada, antes do lancamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem deverd ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ji langado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem
juntas frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no langamento que
possa causar segregacio do concreto serd rejeitado pela fiscalizacdo. Todo o concreto
deverd ser langado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos,
apds o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela fiscalizagdo. O
concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade
alteradas, sera rejeitado. O adensamento do concreto estrutural serd feito por meio de
Vibrador de Imers3o. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e ser movimentados
verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados
lentamente. Os vibradores deverio ser aplicados em pontos que distem entre si, cerca
de uma vez e meia o seu raio de a¢do. Ndo podera ser vibrado o concreto que se
encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo sera permitido o uso de vibrador
para se proceder ao espalhamento do concreto langado.

5. SUPERESTRUTURA

5.1 PILARES
5.1.1 PILAR EM CONCRETO 20MPA

Deverdo ser executados pilares em concreto armado obedecendo ao projeto
arquitetdnico em dimensdes indicadas em projeto. Concreto armado com fck=20 MPa.
Os pilares deverdo possuir ferragem e dimensdes de acordo com o calculo estrutural, e
ndo apresentar fissuras, trincas, ou estar fora do prumo.

5.2 VIGAS
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5.2.1 VIGA DE CONCRETO FCK=20MPA

Devera ser executada as vigas de 21 a 35cm, de acordo com o projeto estrutural,
ao longo de todo o perimetro da edificacdo, com ferragens e dimensdes de acordo com
o calculo estrutural que sera fornecido pela empresa contratada. O concreto utilizado

>

deverd ter um fck=20 MPa, aparente, incluindo armacgdo, forma plastificada,
escoramento e desforma, além de respeitar a norma especifica, bem como manter
dimensdes minimas e acabamentos indicados em projeto.

Observar o RIGORISMO na execuc¢do de formas e que as mesmas deverdo
garantir, como resultado, um concreto sem “carunchos” e de aspecto homogéneo, sem
fissuras ou trincas.

5.3 LAJES
5.3.1 LAJE 10CM MACICA DE CONCRETO 20MPA

Sera executada laje maci¢a de concreto fck=20MPa com espessura de 10cm,
incluindo toda armag3o, forma resinada, escoramento e desforma nos lugares indicados
em projeto.

6. ALVENARIA/REVESTIMENTOS

6.1 TIJOLO CERAMICO FURADO E=14CM

A alvenaria deve ser executada em tijolo ceramico furado, sendo assentados
sobre argamassa de cimento, cal e areia, na propor¢do de 1:2:8 em volume, com
espessura de 14cm. Os blocos devem apresentar boa qualidade, estando com o periodo
de cura completo e sem apresentar fissuras ou porosidade, além de terem as medidas
padrdo estabelecidas, com desvio maximo de 0,5cm. Os blocos deverdo ser assentados
seguindo alinhamento e nivelamento, com tolerancia de 0,5cm.

6.2 CHAPISCO EM PAREDES

As alvenarias da edificacdo serdo inicialmente protegidas com aplicagéo de
chapisco, homogeneamente distribuido por toda a 4rea considerada. Serdo chapiscados
paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito devidamente previstos no
projeto executivo de arquitetura. Inicialmente aplicar-se-a chapisco com argamassa
preparada mecanicamente em canteiro, na composi¢do 1:3 (cimento: areia média), com
0,5 cm de espessura. Em superficies bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, devera :
ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao trago, nas
quantidades indicadas pelo fabricante.

6.3 CHAPISCO EM TETOS
Os tetos da edificagdo serdo inicialmente protegidos com aplicagdo de chapisco,

homogeneamente distribuido por toda a drea considerada. Serdo chapiscados tetos
9
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devidamente previstos no projeto executivo de arquitetura. Inicialmente aplicar-se-a
chapisco com argamassa preparada mecanicamente em canteiro, na composicdo 1:3
(cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura. Em superficies bastante lisas, a
exemplo das lajes de forro, devera ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada
para chapisco ao trago, nas quantidades indicadas pelo fabricante.

6.4 EMBOCO

Os embogos serdo iniciados somente apés completa pega das argamassas das
alvenarias e chapiscos. Os embogos serdo fortemente comprimidos contra as
superficies, a fim de garantir sua perfeita aderéncia, e deverdo apresentar paramento
plano e dspero para facilitar a aderéncia do acabamento. O embogo devera estar limpo,
sem poeira, antes de receber o revestimento, devendo as impurezas visiveis ser
removidas. Espessura de 0,20cm e trago 1:6 (cimento e areia).

6.5 REVESTIMENTO COM AZULEJO

O revestimento em placas ceramicas 20x20cm, linha branco retificado, brilhante,
junta a prumo de 1mm, espessura 8,2mm, assentadas com argamassa, sera aplicado nas
paredes do piso até forro, serdo de primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte
liso, vitrificagdo homogénea e coloragdo perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade
caracteristicas e resisténcia suficientes, totalmente isentos de qualquer imperfei¢do, de
padronagem especificada em projeto, com rejunte em ep6xi em cor branca. O
assentamento sera procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade,
o que dispensa a operagdo de molhar as superficies do embogo e do azulejo.

7. PISOS

7.1 PISO EM CONCRETO FCK=13,5MPA

Executar piso concreto, espessura de 8cm, em concreto com resisténcia minima
de Fck = 13,5 Mpa, sem armagdo, usinado ou virado na obra, para drea externa.

A contratada devera ter atengdo as exigéncias de norma técnica a respeito do
adensamento e da cura do concreto.

O acabamento do piso devera produzir superficie regular, firme, estavel e
antiderrapante (com rugosidade adequada) sob qualquer condi¢do. Admite-se
inclinacdo transversal da superficie até 3% para pisos externos. Recomenda-se evitar a
utilizagdo de padronagem na superficie do piso que possa causar sensa¢do de
inseguranga.

7.2 CONTRAPISO DESEMPENADO

O contrapiso serd executado, sobre o lastro de concreto, com espessura de 30
mm no trago 1: 3 de cimento e areia. O piso tem por finalidade regularizar imperfeicdes
10



mailto:engenharia@deconengenharia.com.br

‘Q> < engenharia@deconengenharia.com.br
§ é & engenharia.decon

% Rua Henrigue Burnier, 41, 303, Mariano

— Procopio, Juiz de Fora/MG
DCCON D (32) 98883-1443

do nivelamento do lastro, bem como reduzir as tensdes internas decorrentes da
diferenca de dosagem de cimento do lastro impermeabilizado e da pavimentacao.
Servird de piso final para o assentamento de piso ceramico.

7.3 PISO CERAMICO

Devera ser executado piso ceramico em todos os locais indicados em planta baixa
{pavimentag¢do interna) em ceramica de 12 qualidade PEl V, em dimensdo usual do
mercado atendendo as especificagdes de projeto e do fabricante no que se refere a sua
colocagdo. Os padrdes serdo definidos posteriormente juntamente com o autor do
projeto, devendo o mesmo ser rejuntado nas distancias recomendadas pelo fabricante.

8. INSTALACOES ELETRICAS

8.1 PONTO DE LUZ

Ponto de embutir para uma lumindria, com eletroduto de PVC rigido roscavel,
didmetro nominal de 20mm, embutido na laje e cabo de cobre flexivel, ndo halogenado,
secdo 1,5mm?, com distancia de até 5 metros do ponto de derivac3o, incluindo caixa
octogonal, suporte e fixa¢do do eletroduto.

8.2 PONTO DE LUZ COM INTERRUPTOR

Composicdo paramétrica de ponto elétrico de iluminagdo, com interruptor
simples, em edificio residencial com eletroduto embutido em rasgos nas paredes,
incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo e chumbamento (sem luminéria e lampada).

8.3 PONTO DE TOMADA

Ponto de embutir para uma tomada padrdo com eletroduto flexivel corrugado,
antichama, didmetro de 25mm embutido na alvenaria e cabo de cobre flexivel, nio
halogenado, com distancia de até 10 metros do ponto de derivagdo, inclusive caixa de

ligagdo, suporte e fixagdo do eletroduto com rasgo na alvenaria/concreto com
argamassa.

8.4 LUMINARIA

Lumindria comercial chanfrada de sobrepor completa, para duas (2) lAmpadas
tubulares fluorescente 2x32w-¢t8, fornecimento e instalagdo, inclusive base, reator e v
ldmpadas.

8.5 TOMADA BAIXA
Tomada baixa de embutir (1 médulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalagdo.

11
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8.6 INTERRUPTOR SIMPLES
Interruptor simples (1 médulo) com 2 tomadas de embutir 2p+t 10 A, incluindo
suporte e placa - fornecimento e instalac¢do.

iHPAR

&

9. LOUCAS E METAIS

9.1 BANCADA EM GRANITO

Bancadas em granito nas dimensBes especificadas no projeto. Serdo
acompanhadas de um console de metalon 20x30cm, para serem apoiadas. As bancadas
de granito serdo em cinza andorinha com espessura de e=3 cm.

9.2 CUBA EM ACO INOX
Bojo em agoinoxn®2 (56 x 33 x 11,5 cm) com valvula e sifdo cromados, assentada

9.3 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA
Torneira de parede para pia de cozinha com arejador cromada. Fornecimento e
instalagao.

10. ESQUADRIAS

10.1 PORTA METALICA 80X210CM
Porta metalica 80x210 cm, incluindo fechadura tipo externa e ferragens,
conforme detalhe padrdo escolar 4/98 versio 2005.

10.2 JANELA BASCULANTE DE FERRO

As janelas basculantes de ferro deverdo seguir rigorosamente os detalhes do
projeto, devendo as medidas serem conferidas na obra, ndo sendo aceitas pegas que
apresentarem perfis amassados. As esquadrias serdo submetidas a aprovagdo prévia da
Fiscalizacdo, que podera rejeitd-las, mesmo que estejam ja fixadas. Deverdo ser
confeccionadas em barra chata.

11. PINTURA

11.1 PINTURA ACRILICA EM PAREDES SEM MASSA CORRIDA z/
As superficies que irdo receber tinta acrilica sem massa corrida deverdo ser

secas, devera ser aplicado uma ou duas demaos de selador. Em seguida devera ser

aplicada tinta acrilica com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de agua. A primeira

demado servira como seladora em superficies pouco porosas. A segunda mdo em diante

devera ser aplicada pura, sendo que, entre uma demao e outra deverdo ser observados

intervalos minimos de 06 horas. As tintas deverdo ser rigorosamente agitadas dentro

12
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das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a
sedimentagdo dos pigmentos e componentes mais densos.

11.2 PINTURA ACRILICA EM TETOS SEM MASSA CORRIDA

As superficies que irdo receber tinta acrilica sem massa corrida devero ser
secas, deverd ser aplicado uma ou duas dem3os de selador. Em seguida dever3 ser
aplicada tinta acrilica com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de 4gua. A primeira
demdo servira como seladora em superficies pouco porosas. A segunda m3o em diante
devera ser aplicada pura, sendo que, entre uma demao e outra dever3o ser observados
intervalos minimos de 06 horas. As tintas deverdo ser rigorosamente agitadas dentro
das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a
sedimentagdo dos pigmentos e componentes mais densos.

11.3 PINTURA OLEO/ESMALTE EM METAIS

Deverdo ser aplicadas 2 demdos de tinta para alcancar a coloragdo uniforme
desejada e a tonalidade equivalente a desejada. As metidlicas que forem pintadas com
tinta dleo/esmalte deverdo ser previamente lixadas a seco com lixa, posteriormente
devera ser removido todo o pd da lixa. Em seguida, uma dem3o de aparelhamento de
acabamento fosco devera ser aplicada com trincha. Apds, uma dem3o de massa corrida
devera ser aplicada, bem calcada, em todas as fendas, depressoes e orificios de pregos
ou parafusos. Em seguida, devera ser procedido lixamento a seco lixa n? 1 ou 1,5 e
subsequentemente limpeza com pano seco. Apéds, segunda dem3o leve de massa
corrida deverd ser aplicada para correcdo dos defeitos remanescentes. Em seguida,
lixamento a seco com lixa n 200 e subsequente limpeza com pano seco. Finalmente
deverdo ser aplicadas, com pincel ou rolo, duas dem3os de acabamento com
6leo/esmalte sintético.

12. COBERTURA

12.1 ENGRADAMENTO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO

O madeiramento do telhado devera ser em madeira de lei de 1° qualidade, tipo
paraju, seca, isenta de defeitos, brocas, fendas, trincas e empenos, observada a
utilizagdo de um sé tipo de madeira para cada estrutura. Dimensdes minimas das pecas
indicadas, compativeis com os vdos a serem vencidos. A distdncia maxima entre caibros
deverd ser de 0,50m, eixo a eixo para detalhes ¢/ telhas de fibrocimento. As ripas
deverdo ser dispostas de maneira a suportar o telhamento com distribuigdo uniforme
de cargas, devendo haver superposi¢do delas, na ultima fiada de telhas do beiral. O
espagamento das ripas sera determinado pelo comprimento das telhas.

12.2 COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO
13
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A cobertura serd de telha ondulada de fibrocimento com espessura de 8mm,
fixada em estrutura de madeira com parafusos com vedac3o e fixadores apropriados
mantendo a mesma inclinagdo ja existente. O telhamento deverd ficar plano, sem
“colos” ou “ondas”. A colocagdo das telhas serd iniciada das bordas para a cumeeira,
evitando o corte das telhas junto a cumeeira através do ajuste no comprimento do
beiral, de maneira que este fique com o comprimento adequado. As telhas da fiada
seguinte sdo colocadas de forma a se encaixarem perfeitamente a fiada anterior. As
telhas deverdo apresentar encaixes para sobreposic3o perfeitos. Qualquer que seja a
estrutura empregada devera atender as normas técnicas da ABNT. Na proposta deverd
estar incluido o valor de embogamentos e acabamentos necessérios a perfeita execucdo
dos servigos.

12.3 CALHA
Calha em chapa galvanizada, esp. 0,5mm (gsg-26), com desenvolvimento de
33cm, inclusive igamento manual vertical.

12.4 CONDUTOR CIRCULAR
Condutor circular de dgua pluvial para do telhado em tubo de pvc, didmetro de
75mm, inclusive conexdes e suportes.

13. SERVICOS COMPLEMENTARES

13.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA

Apos a conclusdo dos servicos e antes da entrega da obra, proceder-se-3 a
limpeza geral da mesma, com as seguintes observagdes: As ferragens das esquadrias e
os metais sanitdrios, cromados ou niquelados, serdo limpos com removedor adequado,
para recuperagdo do brilho natural; As manchas e respingos de tinta no piso serdo
retiradas com removedor adequado e palha de aco fina; As instalacbes deverdo ser
entregues em perfeito estado de funcionamento; Todo o entulho sera retirado do local.

8. DISPOSICOES GERAIS
8.1 ACEITACAO
Serdo aceitos os servicos que atenderem as suas respectivas especificacdes
contidas nos documentos técnicos anexos e orientagdes da fiscalizagdo.
8.2 MEDICAO E PAGAMENTO
Os servigos executados serdo medidos e pagos mensalmente, conforme as

quantidades executadas, por unidade de servigo concluido e vinculados a entrega de
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toda a documentagdo (CND atualizadas) exigida pela fiscalizagdo. Os pregos por unidade
de cada servigo serdo aqueles constantes na Proposta.
8.3 FISCALIZACAO

O contrato sera fiscalizado, diretamente pela prefeitura municipal e/ou pessoa
designada pela administragdo municipal. A Contratada devera prestar toda colaboracio
e fornecer todos os dados e informagdes necessarias e solicitadas pela Fiscaliza¢3o para
o desenvolvimento de suas atividades.

A fiscalizacdo relativa aos servios e obras compreende basicamente as
atividades de verificagdo da qualidade e dos quantitativos realizados pela contratada
para o atendimento as especificages, das normas vigentes e dos requisitos contratuais
estabelecidos neste estudo preliminar.

8.4 OBRIGACOES DA CONTRATADA

Respeitar e exigir que seus empregados respeitem todas as normas de
comportamento e seguranca estabelecidas pela Contratante, ficando assegurado a esta
o direito de exigir a retirada e/ou substitui¢do no prazo méaximo de 3 (trés) dias corridos,
de qualquer funciondrio que desrespeitar as normas de comportamento e seguranca
estabelecidas pela Contratante.

Exigir que seus profissionais trabalhem devidamente munidos dos equipamentos

de protegdo individual necessérios e de acordo com as Normas de Seguranga do

Trabalho. Devera também manter atualizada a Ficha de controle e registro de entrega
de EPIs.

A contratada deve, obrigatoriamente, cumprir e fazer cumprir a legislagdo
vigente em Seguranga e Saude no Trabalho, em TODAS as operagdes a serem
desenvolvidas por seus funciondrios.

8.5 REGIME DE CONTRATACAO

A contratagdo dos servigos sera feita sob o regime de contratacio por

empreitada global.

8.6 PRAZO

15



mailto:engenharia@deconengenharta.com.br

f{\j 7 engenharia@deconengenharia.com.br
ss: é Z: engenharia.decon
. . Rua Henrique Burnier, 41, 303, Mariano

D-— C ON " Procépio, Juiz de Fora/MG
<IN T (32) 988831443

Os servigos previstos neste contrato serdo de dois (02) meses, a contar da data
da Ordem de Inicio dos servigos. Os servigos serdo executados conforme cronograma e

sua remuneracdo conforme o prego do respectivo servico.

9. QUALIFICACAO TECNICA
A qualificagdo técnica seguird padrBes minimos para garantir a boa execucdo dos
servigos e preservar o interesse publico, garantindo a economicidade, transparéncia e

isocnomia.

10. DAS SOLICITAGOES E NOTIFICACOES
Todas as solicitagGes e notificagdes entre as partes deverdo ser feitas, através de
protocolo assinado, e-mail e/ou carta registrada, com o respectivo comprovante de

envio pelo remetente.

11. CASO FORTUITO E DE FORCA MAIOR

Ndo serd considerado inadimplemento ao Contrato, a inobservincia as suas
disposi¢cbes na ocorréncia de motivos caracterizados como caso fortuito e de for¢a
maior, imprevisiveis ou inevitaveis, conforme definido no Artigo 393 do Cddigo Civil
Brasileiro, que acarretem impedimento de cumprimento, nos prazos contratuais, de

obrigag¢des do Contrato.

12. DOCUMENTOS APRESENTADOS
e Estudo Técnico Preliminar: contempla algumas informag&es preliminares para o
entendimento da execu¢do da obra;
e Projeto executivo: contempla todas as especificagdes e informagbes técnicas
necessarias e suficientes para a execugdo da obra;
e Planilha Orgamentaria: esta planilha foi elaborada de acordo com a tabela de
referéncia atualizada SICOR e SINAPI;

e Composicdo de BDI: foi utilizado um BDI de 29,42% de acordo com os limites

estabelecidos no acorddo do TCU;
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Cronograma fisico-financeiro: para esta obra foi considerado o prazo de 2 meses
para a execugdo de todos os servigos;

Memorial descritivo: este documento foi elaborado de acordo com os itens
existentes na planilha, descrevendo todos os procedimentos e caracteristicas
para a execugdo dos servigos;

ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica do profissional devidamente

habilitado e credenciado em situagdo regular junto ao CREA-MG;

Cataguases — MG, 20 de maio de 2025.

N
A e
A S

7

4

I.eonar"éo Gielo Rocha
Engenheiro Civil

CREA-MG: 284.850/D
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MATRIZ DE RISCOS

Objeto: Ampliagdo PSF Vista Alegre no Municipio de Cataguases-MG, com fornecimento de méo de obra e

material conforme especificagdes constantes na planilha € seus anexos.

1. INTRODUCAO

A Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, que dispde sobre a Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos,
define no seu art. 6° que o mapa de riscos é uma clausula contratual definidora de riscos e de
responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em
termos de onus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as

seguintes informacoes:

i. Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato que possam causar impacto em seu
equilibrio econdmico-fincaneiro e previsdo de eventual necessidade de prolagdo de termo aditive por ocasido

de sua ocorréncia;

ii. No caso de obrigagdes de resultado, estabelecimento das fragdes do objeto com relagdo as quais havera
liberdade para os contratados inovarem em solugdes metodolégicas ou tecnoldgicas, em termos de

modificagdo das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico;

iii. No caso de obriga¢des de meio, estabelecimento preciso das fragdes do objeto com relagdo as quais ndo
havera liberdade para os contratados inovarem em solugdes metodologicas ou tecnologicas, devendo haver
obrigagdo de aderéncia entre a execugdo e a solugdo predefinida no anteprojeto ou no projeto basico,

consideradas as caracteristicas do regime de execugdo no caso de obras e servigos de engenharia.

Dessa forma, muito se tem usado o “mapa de calor” para fazer a anélise de riscos que ¢ uma ferramenta
que apresenta o resultado visual de eventos de riscos em fungio da relagdo combinada da probabilidade e do
impacto de cada evento gerando o nivel de risco para o risco analisado. A probabilidade ¢ a chance de algo
acontecer, nio importando se definida, medida ou determinada, objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou
quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matematicos. O Impacto ¢ o resultado de um
evento que afeta os objetivos. Ja o nivel de risco € a magnitude de um risco ou combinagdo de riscos.
expressa em termos da combinagdo das consequéncias e de suas probabilidades. A Tabela 1 apresenta 0 mapa

de risco para a analise de risco.
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Tabela 1: Mapa de risco proposto para a analise da matriz de risco da obra.

PROBABILIDADE
BAIXA MEDIA ALTA
CRITICO Médio Alio Alto
IMPACTO ALTO Médio Alto Alto
MEDIO Baixo Médio Alto
BAIXO Baixo Baixo Médio
DESPREZIVEL Baixo Baixo Médio
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RISCO 01
Definicdo de exigéncias desnecessarias, de carater restritivo no Edital,
RISCO: . . N o . . o
especialmente no que diz respeito a capacitagdo técnica profissional e técnico
operacional da empresa.
PROBABILIDADE: RBAIXA O MEDIA OALTA
IMPACTO: OJDESPREZIVEL [BAIXO KRMEDIO [JALTO OCRITICO
NIVEL DE RISCO: @AIXQ OMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Planejamento da Contratagio.
CONTRATAGAO:
ALOCACAO DO RISCO: Contratante.
Possibilidade de impugnagdes do edital na fase de selecdo do fornecedor ou o
DANOS: certame restar deserto ou fracassado.
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Observar o que dispde o inc. VI, § 1° e § 2°, art. 67
da Lei n. 14.133/2021, especialmente no que se
refere as parcelas de maior relevancia e valor Secretaria de Obras
significativo do objeto da licitagdo.
ACOES PREVENTIVAS Observar as diretrizes dos 6rgdos de orientagdo e
SETOR RESPONSAVEL fiscalizagio da Administragdo Publica como a
Advocacia Geral da Unido e o Tribunal de Contas da Secretaria de Obras
Unido, em especial o Acérdio n° 2.882/2008 -
Plenario ¢ a Stmula n° 263/2011, dentre outros.
Em caso de impugnagdo, republicagdo do certame,
ACOES DE CONTIGENCIA com a revisdo dos itens de qualificagdo técnica e Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL avalia¢io da necessidade da revisdo da data base do Setor de Licitagdo

orgamento.
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RISCO 02

Impugnacdes do Edital de licitagdo, por motivos diversos, principalmente os

RISCO: relacionados a erros de projetos e/ou orgamento estimativo.
PROBABILIDADE: XBAIXA OMEDIA OALTA
IMPACTO: O DESPREZIVEL OOBAIXO ®MEDIO OALTO CICRITICO
NIVEL DE RISCO: COMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Sele¢do do Fornecedor.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DORISCO: | Contratante.
DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Revisdo dos projetos € orgamento, de preferéncia por Secretaria de Obras
ACOES PREVENTIVAS profissionais diversos daqueles responsaveis pela sua
SETOR RESPONSAVEL elaborago.
Em casos de impugnagbes por erros nos Secretaria de Obras
ACOES DE CONTIGENCIA documentos técnicos, solicitar aos responséveisr
SETOR RESPONSAVEL técnicos que procedam com as corregoes.
Republicagdo do Edital, com a reabertura daf  g.io: de Licita cBes
contagem de prazos.
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RISCO 03

O certame licitatorio restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua

execugdo ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam

RISCO:
dentro dos pardmetros estimados pela Administragdo.
PROBABILIDADE: XBAIXA OMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [IBAIXO RMEDIO [JALTO CICRITICO
NIVEL DE RISCO: RIBAIXQ [JMEDIO O ALTO
FASE DO PROCESSO DE Selegdo do Fornecedor.
CONTRATACAO:
ALOCACAODORISCO: | Contratante.
Necessidade de republicagdo da licitagdo, impactando no planejamento da
DANOS: Prefeitura Municipal de Cataguases.
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Correto planejamento das exigéncias postas para a .
ACOES PREVENTIVAS i Secretaria de Obras
] contratagao.
SETOR RESPONSAVEL Setor de Licita¢Ges
Verificar junto as empresas do ramo de atividade
quais seriam os motivos do desinteresse pelo servigo
0 Secretaria de Ob
ACOES DE CONTIGENCIA no caso da licitagdo deserta ou revisdo dos valores ecretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL Setor de Licitagdes

estimados no caso de licitagdo fracassada  para

uma possivel repeticdo do certame.
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RISCO 04

A empresa vencedora do certame quando convocada, ndo assinar otermoc de

RISCO: contrato ou ndo aceitar ou retirar o instrumento equivalente.
PROBABILIDADE: KBAIXA OMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [BAIXO [OMEDIO RALTO OCRITICO
NIVEL DE RISCO: O0BAIXO OALTO
FASEDOPROCESSODE | Execusdo Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DORISCO: | Contratante.
DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Prever, dentre as cléu~sulas do Edital, sangdes qus Setor de Licitagdes
contemplem esta situagio.
ACOES PREVENTIVAS :
¢ ) Observar o prazo de validade da proposta Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL apresentada na fase de licitagdo ¢ enviar o contrato
. . Setor de Licitagdes
para assinatura dentro do prazo de vigéncia da
proposta.
Nos termos do §2° art. 90 da Lei n Setor de Licitacdes
14.133/2021, convocar 0s licitante:I
ACOES DE CONTIGENCIA | remanescentes, na ordem de classificagio, para
, celebragio do contrato nas condigdes ofertadas pelo)
SETOR RESPONSAVEL

licitante vencedor.

Aplicar as sangdes previstas no Edital. Setor de Licitagdes
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RISCO 05
Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.
RISCO:
PROBABILIDADE: XBAIXA COMEDIA JALTA
IMPACTO: [IDESPREZIVEL [IBAIXO RMEDIO [JALTO CICRITICO
NIVEL DE RISCO: RBAIXO OMEDIO O0ALTO
FASE DO PROCESSODE | Execusdo Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Prever, dentre as clausulas do Edital, san¢des que Setor de Licitacdes
contemplem esta situagdo.
ACOESPREVENTIVAS | Observar os prazos previstos para entrega do|  goionde L citagdes
SETOR RESPONSAVEL | contrato assinado e das garantias contratuais e
acompanhar a entrega, notificando a contratada
caso seja verificada a ocorréncia de atrasos.
ACOES DE CONTIGENCIA Aplicar as sang¢Oes previstas na contratac¢ao. Setor de Licitagdes
SETOR RESPONSAVEL
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RISCO 06
Impossibilidade de inicio da obra, apés a emissdo da Ordem de Servigo,
RISCO por restricdes da Contratante (liberagdo do local de implantagio,
' necessidade de execugdo prévia de outro servigo, interferéncias com
outras atividades etc).
PROBABILIDADE: KBAIXA OMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [IBAIXO RMEDIO CJALTO CICRITICO
NIVEL DE RISCO: OMEDIA OALTO
FASE DO PROCESSODE | Execudo Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCo: | Contratante.
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Possibilidade de aumento de custos ndo previstos, principalmente com
DANOS: mobilizagdo e desmobilizagdo da equipe e de equipamentos, alugueis de
estruturas para abrigar os canteiros de obras, gerenciamento de obras,
dentre outros que poderdo ser reclamados pela Contratada.
ACOESPREVENTIVAs | Prever a2 construgdo de  mobilizagdo €| gecretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL desmobilizagdo da equipe € de equipamentos na
planilha de orgamento quando for necessario.
Suspender a emissio da Ordem de Servigo, Secretaria de Obras
solicitando que a Contratada ndo realize a
. mobilizagdo até que os servicos sejam
ACOES DE CONTIGENCIA _
) novamente liberados.
SETOR RESPONSAVEL

Verificar a necessidade de alteragdes contratuais Secretaria de Obras

para prorrogagdo dos prazos de execugdo e

vigéncia do contrato.
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RISCO 07
Identificagdo de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, or¢amentos,
RISCO: plantas, especificagdes ou memoriais que compde a contratagdo, qug
sejam irrelevantes.
PROBABILIDADE: XBAIXA COMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [IBAIXO [OMEDIO RALTO CICRITICO
NIVEL DE RISCO: OBAIXO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugéo Contratual.
CONTRATACAO:

ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.

Alteragdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo d
DANOS: obra.
n Revisdo dos projetos e orgamento, de preferéncia Secretaria de Ob
ACOES PREVENTIVAS o ) ccretana ge LUbras
, por profissionais diversos daqueles responsaveis

SETOR RESPONSAVEL

pela sua elaboragdo.
ACOES DE CONTIGENCIA | Observar o Acérddo 1.977/2013 - Plenério do
, ) .~ Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL | Tribunal de Contas da Unido.
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RISCO 08
Identificagdo de falhas ou omissGes em qualquer das pegas, or¢amentos,
RISCO: plantas, especificagdes ou memoriais que compde a contratagdo, qug
sejam relevantes.
PROBABILIDADE: XBAIXA OMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [CIBAIXO [COMEDIO [JALTO XRCRITICO
NIVEL DE RISCO: O BAIXO XMEDIO [0 ALTA
FASE DO PROCESSO DE | Execugdo Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
Alteragio dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugio
DANOS: da obra.
N Revisdo dos projetos e orgamento, de preferéncia S .
ACOES PREVENTIVAS ecretaria de Obras
, por profissionais diversos daqueles responsaveis
SETOR RESPONSAVEL
pela sua elaboragao.
Apés avaliagdo da Fiscalizagdo Técnica da
| Contratante e desde que sejam atendidas as
ACOES DE CONTIGENCIA | demais exigéncias postas no Acordio 1.977
SETOR RESPONSAVEL | /2013 para aditivos por falhas, encaminhar a Secretaria de Obras

proposta de alteragdo contratual a autoridade

competente.
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RISCO 09

Diferenga entre os quantitativos da planilha de or¢amento e os
RISCO: quantitativos que serdo efetivamente executados na obra, devido &s

incertezas inerentes ao objeto ou a alguns servigos que compde o objeto.

PROBABILIDADE: KBAIXA OMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [OBAIXO XRMEDIO [JALTO COCRITICO
NIiVEL DE RISCO: COIMEDIO OALTO

Execugio Contratual.

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO:
ALOCACAO DORISCO: | Contratante.
Alteracio dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugéo da
DANOS: obra.

Por se tratar de obra em que os quantitativos dos
ACOES PREVENTIVAS servicos a serem executados podem ser definidos
. . . Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL | com precisdo, optou-se por adotar o regime de

execucdo de empreitada por prego global.

Para as obras contratadas no regime de
empreitada por prego global, a remuneragdo da
contratada sera apos a execugdo de cada etapa,
ACOES DE CONTIGENCIA | previamente definida no cronograma fisico- Secretaria de Obras

SETOR RESPONSAVEL | financeiro. As medigdes de campo das
quantidades realizadas devem ser precisas
apenas o suficiente para definir o percentual

executado.
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RISCO 10

Subida dos pregos de insumos que compde a execugdo do objeto em{

RISCO: decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculéveis.
PROBABILIDADE: XBAIXA OMEDIA COOALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL OJBAIXO [IMEDIO [JALTO KCRITICO
NIVEL DE RISCO: OBAIXO XMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugdo Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO; | Contratente.
Alteragio dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugédo daj
DANOS: obra.
Prever, dentre as clausulas do Edital, que sera
realizada altera¢do contratual para aumento dos
pregos fornecidos pela Contratada, para
restabelecer o equilibrio econémico-financeiro
. inicial do contrato em caso de for¢a maior, caso
ACOES PREVENTIVAS _
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de ) .
SETOR RESPONSAVEL Secretaria de Licitagdo
fatos imprevisiveis ou  previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
execugio do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparti¢do
objetiva de risco estabelecida no contrato.
ACOES DE C ONTIGENCIA Caso a~ Contratada venha re,querer tais yalores, al
, alteragdo contratual deverd ser avaliada pelal o retaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL | fiscalizagdo.

f
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RISCO 11

Execucio dos servigos com qualidade abaixo da especificada n

RISCO: contratagdo e/ou em desacordo com normas técnicas e legislagdes
vigentes.
PROBABILIDADE: OBAIXA KMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [JBAIXO [OMEDIO RALTO CCRITICO
NIVEL DE RISCO: OBAIXO OMEDIO % 0
FASE DO PROCESSODE | Fxecugdo Contratual
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratada.
Alteragio dos custos inicialmente previstos para execugdo da obra.
DANOS: Atrasos para conclusdo da obra decorrentes da necessidade de
refazimento de servigos.
Fiscalizar continuamente a execugdo dos Secretaria de Obras
ACOES PREVENTIVAS servigos, realizando visitas in loco.
SETOR RESPONSAVEL Prever, dentre as clausulas do Edital, sangdes Setor de Licitagdes
que contemplem esta situagao.
Notificar prontamente a Contratada sempre que Secretaria de Obras
verificada a necessidade de corre¢do de algum
~ A servigo ja executado.
ACOES DE CONTIGENCIA :
SETOR RESPONSAVEL Aplicagdo das sang¢Oes previstas na contratagéo. Secretaria de Obras

Setor de LicitagGes
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RISCO 12
Alteragio da legislagdo, regulamentos e normas que causem alteragdes no
RISCO: projeto inicialmente contratado.
PROBABILIDADE: XBAIXA OOMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL XBAIXO [OOMEDIO [JALTO OICRITICO
NIVEL DE RISCO: [RBAIXO OMEDIO CALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugdo Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO; | Contratante.
Alteracio dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execucdo da
DANOS: obra.
ACOES PREVENTIVAS Acompanhar continuamente a revisdo das norma. Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL
. N Revisdo do escopo da contratagdo, realizando-se .
ACOES DE CONTIGENCIA Secretaria de Obras
) uma alteracio contratual de prazo e/ou
SETOR RESPONSAVEL )
financeira, a ser analisada no caso concreto.
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RISCO 13

RISCO:

Descumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdencidrias € com FGTS pels

Contratada.

PROBABILIDADE:

RBAIXA 0O MEDIA

O ALTA

IMPACTO:

ODESPREZIVEL [BAIXO COMEDIO XRALTO [COCRITICO

NiVEL DE RISCO:

OBAIXO

00 ALTA

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO:

Execucdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS:

Prejuizo aos trabalhadores alocados na execugéo do objeto.

Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.

ACOES PREVENTIVAS
SETOR RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Edital, a
responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o
pagamento  das  obrigagdes  trabalhistas,
previdencidrias e com FGTS.

Setor de Licitagdes

Prever, dentre as clausulas do Edital, sangbes que

contemplem esta situagdo.

Setor de Licitagoes

Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato,
solicitando, os documentos comprobatérios de
cumprimento das obrigagdes trabalhistas,
previdenciérias e com FGTS pela Contratada.

Secretaria de Fazenda

Prever a possibilidade de rescisdo do contrato por
ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos
do nio pagamento dos saldrios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento
das contribui¢des sociais, previdencidrias € para
com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em relagdo aos empregados da contratada
que efetivamente participarem da execugdo do
contrato.

Setor de Licitagdes

ACOES DE CONTIGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Rescisdo contratual.

Secretaria de Obras

Setor de Licitages

f
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RISCO 14
RISCO: Ocorréncia de acidentes de trabalho durante a execugdo dos servigos.
PROBABILIDADE: XBAIXA [OMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [JBAIXO KMEDIO CJALTO OCRITICO
NfVEL DE RISCO: [RBAIXO OMEDIO O ALTO
FASE DO PROCESSODE | Fxecuséo Contratual
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratada
Prejuizos ao trabalhador com a ocorréncia de lesdo corporal ou
perturbagdo funcional que causa a morte ou a perda ou redugdo,
DANOS: permanente ou temporaria, da capacidade para o trabalho.
Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizagdes.
A Contratada devera responder por qualquer Secretaria de Obras
acidente de trabalho na execugfo dos servigos.
A Contratada devera cumprir as Normas Secretaria de Obras
Regulamentadoras de Seguranga no Trabalho.
Setor de Seguranga do
Trabalho
Auvaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de Secretaria de Obras
ACOES PREVENTIVAS fiscalizacgdo, as condi¢bes do canteiro de obras,
SETOR RESPONSAVEL | verificando a utilizagdo de Equipamentos de Setor de Seguranga do
Protegio Individual e a instalagio de Trabalho
Equipamentos de Prote¢do Coletiva.
Notificar a Contratada, caso sejam verificadas Secretaria de Obras
irregularidades em relagdo s normas de Setor de Seguranga do
seguranga no trabalho. Trabalho
Em caso de persisténcia da irregularidade, Secretaria de Obras
instaurar processo para aplicagdo das sang:(")es Setor de Seguranca do
previstas na contratagio. Trabalho
. X Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada Secretaria de Obras
ACOES DE CONTIGENCIA | realize os  procedimentos administrativos
SETOR RESPONSAVEL necessarios junto aos Orgdos competentes €| getor de Seguranca do

encaminhe a fiscalizagio a Comunicagdo de
Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto a Trabalho

Previdéncia Social.
V3
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RISCO 15
RISCO: Ocorréncia de roubos e furtos na obra.
PROBABILIDADE: XBAIXA COMEDIA COALTA
IMPACTO: [ODESPREZIVEL [CBAIXO KMEDIO [JALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO COMEDIO JALTO
FASE DO PROCESSODE | Execuséo Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratada.
Prejuizos e aumento dos custos inicialmente previstos para execugio da
DANOS: obra.

. A Contratada devera manter vigilancia da obra e . .
ACOES PREVENTIVAS se responsabilizara pelos danos e prejuizos Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL oriundos de roubos e furtos.

ACOES DE CONTIGENCIA | N0 identificadas. :
SETOR RESPONSAVEL
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RISCO 16
RISCO Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climaticos €
' ambientais.
PROBABILIDADE: XBAIXA OMEDIA CJALTA
IMPACTO: CODESPREZIVEL [IBAIXO RMEDIO JALTO CICRITICO
NIVEL DE RISCO: RBAIXO [IMEDIO CJALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugio Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO; | Contratada.
DANOS: Atrasos para entrega da obra.
A Contratada arcarda com os prejuizos advindos
N de chuvas ocorridas dentro das médias historicas
ACOES PREVENTIVAS ) L, Secretaria de Obras
, dos tltimos 12 meses, sendo justificavel atrasos
SETOR RESPONSAVEL
na execucdo da obra somente se registradas
chuvas acima da média historica.
Avaliar, caso seja solicitada prorrogagdo do
prazo de execugdo do objeto pela Contratada, se
N . as chuvas ocorridas preenchem os requisitos de
ACOES DE CONTIGENCIA . ' .
, excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL

prorrogagdo do prazo de execugdo. Caso
contrario, avaliar a necessidade de prorrogacio

da vigéncia contratual.
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RISCO 17
RISCO Prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou outros
' decorrentes de fendmenos climaticos.
PROBABILIDADE: KBAIXA OMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [JBAIXO KMEDIO [JALTO CICRITICO
NIVEL DE RISCO: [RBAIXO OMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSODE | Execugdo Contratual
CONTRATACAO:
ALOCACAO DORISCO; | Conratade
DANOS: Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execugdo da obra.
N A Contratada arcard com 0SS prejuizos .
ACOES PREVENTIVAS . ' prej Secretaria de Obras
, decorrentes de incéndios, alagamentos da obra
SETOR RESPONSAVEL
ou outros decorrentes de fendmenos climaticos.
N Solicitar que a Contratada providencie os reparos .
ACOES DE CONTIGENCIA q p . p Secretaria de Obras
, necessarios para entrega do objeto nas condigdes
SETOR RESPONSAVEL

inicialmente previstas na contratagdo.

2
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RISCO 18
RISCO: Risco de inadimpléncia da Contratante.
PROBABILIDADE: XBAIXA COMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [IBAIXO [OMEDIO XALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: OBAIXO OALTO
FASE DO PROCESSODE | Execusdo Contratual
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO; | Conratante.
Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos
pela Administragdo, o Contratado poderad optar pela suspensdo do
DANOS: cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagao.
Atrasos para entrega da obra.
Licitagdo da obra somente com a garantia da
ACOES PREVENTIVAS o, . Secretaria de Fazenda
] disponibilidade do recurso or¢amentario,
SETOR RESPONSAVEL . ..
indicada pelo setor competente.
Em caso de dificuldades no repasse de recursos Secretaria de Fazenda
ACOES DE CONTIGENCIA | orcamentarios  pelo Govemno Federal,
SETOR RESPONSAVEL | planejamento dos pagamentos para evitar a

suspensio da execugdo da obra pela Contratada.
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RISCO 19
RISCO: Rescisdo ou anulagdo do contrato, por culpa da Contratada.
PROBABILIDADE: OBAIXA KMEDIA LJALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [BAIXO [IMEDIO [JALTO RCRITICO
NIVEL DE RISCO: OBAIXO OMEDIO ]
FASE DOPROCESSODE | EXecuséo Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratada.
Atrasos para entrega da obra.
Alteracio dos custos inicialmente previstos para execugio da obra.
DANOS: Necessidade de realizagio de nova licitagdo ou de contratagdo dd
remanescente, impactando no planejamento da Prefeitura Municipal de
Cataguases.
ACOES PREVENTIVAS Prever, dentre as clausulas do Edital, sangGes o
1 o Setor de Licitagdes
SETOR RESPONSA VEL que contemplem esta situagao.
Instaurar  processo para  aplicagdo  das Setor de Licitagdes
penalidades a Contratada.
ACOES DE CONHN(,}ENCIA Realizar a contratagdo do remanescente da obra, | g1 de T icitages
SETOR RESPONSAVEL | nos termos do art. 90 da Lei 14133/2021.
Secretaria de Obras
Cataguases, 27 de maio de 2025. /ﬁ
D assinado digi
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Flavia Teixeira Oliveira
Engenheira Civil
Engenheira de Seguranca do Trabalho
CREA MG 189305/D
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SOLICITACAO DE ABERTURA DE PROCESSO/ENVIO DE DEMANDAS

SECRETARIA: Secretaria de Obras

1. OBJETO: Contratagio de empresa especializada em servigos comuns e de obras € servigos comuns de
engenharia, conforme a Lei n° 14.133/2021 em atendimento & obra de ampliagdo PSF no Disirito de Vista
Alegre no Municipio de Cataguases-MG.

2. JUSTIFICATIVA: A construgdo de um novo espago ird permitir uma melhor organizagdo interna ¢
privacidade.

3. DOTACAO ORCAMENTARIA:

SECRETARIA DE OBRAS - Emenda Impositiva 14
Ficha 724
Bloqueio 1022740

4. LOCAL E HORARIO DE ENTREGA: Previsdo de 2 (dois) meses a partir da assinatura do contrate.

5. FISCAL DO CONTRATO: Marco Antdnio Machado Andrade - Engenheiro Civil

6. RESPONSAVEL PELA FORMALIZACAO DA DEMANDA: José Maria Magalhdes Sasso -
Secretario de Obras

@J A G e

Marco ntoénio Machado Andrade
FISCAL DO CONTRATO

L0

U ]
Jos[ Maria Magalhies Sasso
RESPONSAVEL PELA FORMALIZACAO DA DEMANDA
SECRETARIO DE OBRAS
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