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1. OBJETO

Este instrumento visa a contratacdo de uma empresa de engenharia para a
execuc¢dao de obra de reforma da pintura e outras benfeitorias da Chdcara Dona
Catarina, sendo executado assentamentos de portas, portdo, pinturas, construgdo de
muro de divisa, e outros, com fornecimento de mdo de obra, equipamentos e

materiais, conforme documentos técnicos anexos ao Processo.

2. INTRODUGAO

O presente documento tem por finalidade fornecer os elementos técnicos
compreendendo as especificacdes, os quantitativos, e o orcamento com vistas a
execucdo dos servicos de reforma da pintura e outras Benfeitorias da Chacara Dona
Catarina supracitados.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no
mercado a melhor solugdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos
principios que regem a Administragdo Publica.

Os servicos a serem contratados sdo passivos de quantificacdo segundo praticas
e especificacoes técnicas correntes, sendo que o escopo do trabalho compreende os
servicos descritos neste anexo.

3. CARACTERISTICAS E LOCALIZAGAO

-

O edificio que recebera intervencdo estd situado no centro do municipio de

Cataguases — MG, o local dispde de necessidades de uma reforma da pintura em geral
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e muro de divisa para melhorias do espaco, sendo assim, haverd assentamentos de
portas e portdo, lixamento de paredes, lixamento de superficie de madeiras, lixamento
de superficie metalica, pintura em geral, remoc¢ao de grade e constru¢cdo do muro de
divisa, na qual contempla vigas baldrames, pilares, alvenaria de vedagdo, chapisco,
emboco entre outros, conforme documentos técnicos anexos ao Processo.

O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP, na orientacao
técnica OT-IBR 002/2009 define obra como:

e Obra de engenharia é a acao de construir, reformar, fabricar, recuperar
ou ampliar um bem, na qual seja necessaria a utilizacdo de
conhecimentos técnicos especificos envolvendo a participacdo de
profissionais habilitados conforme disposto na Lei Federal n.5.194/66.

e Construir: consiste no ato de executar ou edificar uma obra nova.

Como se verifica o objeto da presente contratacdo caracteriza-se como reforma
da pintura e outras benfeitorias da Chacara Dona Catarina, de modo que a modalidade
adequada para o processamento da Concorréncia Eletronica é por meio da
concorréncia na sua forma eletrénica, uma vez que o art.17, §22 da Lei n.14.133/2021
dispGe que as licitagdes serdo realizadas, preferencialmente, sob a forma eletrdnica.

Para fins da Lei Federal n2 14.133/2021 entende como servigos de engenharia:

Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

XX| - servico de engenharia: toda atividade ou
conjunto de atividades destinadas a obter determinada
utilidade, intelectual ou material, de interesse para a
Administracdo e que, ndo enquadradas no conceito de
obra a que se refere o inciso Xll do caput deste artigo, sdo
estabelecidas, por forca de lei, como privativas das
profissdes de arquiteto e engenheiro ou de técnicos
especializados, que compreendem:

a) servigo comum de engenharia: todo servigo de
engenharia que tem por objeto agdes, objetivamente
padronizaveis em termos de desempenho e qualidade,

de manutengdo, de adequacdo e de adaptagdo de bens
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moveis e imdveis, com preservag¢ao das caracteristicas
originais dos bens;

Assim sendo, o objeto do servico de engenharia descrito no presente
documento é caracterizado como sendo um servico comum de engenharia. O servi¢o
implica na intervencdo no meio ambiente por meio de um conjunto harmonico de
acdes que, agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou
acarreta alteracdo substancial das caracteristicas originais de bem imével, de interesse
para a Administragdo, que devera ser norteada e executada de acordo com os

documentos técnicos apresentados.

4. JUSTIFICATIVA

O desenvolvimento deste trabalho fez-se necessdrio visto que atualmente, a
pintura das edificacbes e estruturas da chacara encontra-se degradada pelo tempo e
pelas condigbes climaticas, apresentando descascamentos, manchas, mofo e desgaste
geral. Essa situacdo compromete ndo apenas a aparéncia do local, mas também a
conservacdo das superficies e a durabilidade dos materiais construtivos. A reforma da
pintura é, portanto, essencial para proteger a infraestrutura existente, melhorar a
estética do ambiente e proporcionar maior conforto e bem-estar aos frequentadores.

Em relacdo ao muro de divisa, constatou-se a necessidade de constru¢dao de um
novo para garantir a devida demarcacdo do perimetro da chdcara, assegurando a
seguranca do imodvel e prevenindo possiveis conflitos relacionados a limites de
propriedade. O muro também atuara como barreira fisica contra invasoes, entrada de
animais e outros riscos externos, contribuindo diretamente para o controle de acesso e

prote¢do do espaco interno.

5. ESPECIFICAGOES

Os servicos de reforma da pintura e outras benfeitorias da Chacara Dona
Catarina deverdo ser executados de acordo com as padronizacdes, procedimentos,
especificacbes de servico e métodos de ensaios das Normas do DNIT e do DER, assim

como das Normas Técnicas da ABNT, bem como as orientacdes da Fiscalizacdo.
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6. PROJETO BASICO

O servigo serd executado esta localizada no centro do municipio de Cataguases-
MG. O empreendimento a ser executado possui coordenadas geograficas: latitude
21°23'10.55"S e longitude 42°41'30.92"0.

A proposta de reforma da pintura e construcdao de muro de divisa tem como
objetivo principal a modernizacdo dos ambientes, e a melhoria na funcionalidade e
seguranca desses espagos essenciais ao dia a dia da do espaco.

Nesse projeto sera executado assentamentos de portas e portdo, lixamento de
paredes, lixamento de superficie de madeiras, lixamento de superficie metdlica,
pintura em geral, remoc¢do de grade, vigas baldrames, pilares, alvenaria de vedacdo,
chapisco, emboco entre outros, Serdo usados nesses servigos caminhdes e outros

equipamentos.

7. PROJETO EXECUTIVO
A partir do projeto basico acima apresentado foi possivel definir as quantidades

dos servicos a serem executados com diferentes atividades e servicos, sendo eles:

REFORMA DA PINTURA E OUTRAS BENFEITORIAS DA CHACARA DONA CATARINA

lll. DIRETRIZES GERAIS

1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE OBRA

Neste local deverd ser colocada a placa da obra em chapa de aco galvanizado
com dimens&es de 1,50 x 3,00 m de acordo com os padrdes da Prefeitura Municipal de
Cataguases - MG.

2. ESQUADRIAS
2.1 KIT PORTA DE MADEIRA

Kit de porta de madeira de lei tipo veneziana (angelim ou equivalente regional),
e=3,5cm, 128 x 314cm, itens inclusos: dobradicas, montagem e instalagao de batente,
fechadura com execucgdo do furo - fornecimento e instalagdo. Af_12/2019

2.2 PORTAO DE GRADE
Portdo de grade em barra redonda 1/2" e requadro em barra chata
1.1/4"x3/16", exclusive cadeado e pintura.
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3. PINTURA

3.1 LIXAMENTO MECANIZADO EM PAREDES
Lixamento mecanizado em paredes para remocao de tinta.

3.2 LIXAMENTO MANUAL EM MADEIRA
Lixamento manual em superficie de madeira para remocao de tinta.

3.3 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE METALICA
Lixamento manual em superficie metalica para remocao de tinta.

3.4 EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRILICA
Emassamento em parede com massa acrilica nos locais onde serdao necessarios
0 servigo.

3.5 EMASSAMENTO A OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
Emassamento a d6leo em esquadrias de madeira nos locais onde serdao
necessarios o servico.

3.6 PINTURA COM VERNIZ EM TETO
Pintura com verniz em todo o teto, inclusive preparacdo da superficie com
lixamento.

3.7 PINTURA ACRILICA EM PAREDES SEM MASSA CORRIDA

As superficies que irdo receber tinta acrilica sem massa corrida deverdo ser
secas, deverd ser aplicado uma ou duas demdos de selador. Em seguida deverd ser
aplicada tinta acrilica com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de 4gua. A primeira
demado servira como seladora em superficies pouco porosas. A segunda mao em diante
devera ser aplicada pura, sendo que, entre uma demdo e outra deverdo ser
observados intervalos minimos de 06 horas. As tintas deverdao ser rigorosamente
agitadas dentro das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se
dessa forma a sedimentacdo dos pigmentos e componentes mais densos.

3.8 PINTURA OLEO/ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

Deverao ser aplicadas 2 demados de tinta para alcancar a coloracdo uniforme
desejada e a tonalidade equivalente a da parede. As superficies de madeira que forem
pintadas com tinta 6leo/esmalte deverdo ser previamente lixadas a seco com lixa,
posteriormente devera ser removido todo o pd da lixa. Em seguida, uma demao de
aparelhamento de acabamento fosco devera ser aplicada com trincha. Apds, uma
demdo de massa corrida devera ser aplicada, bem calcada, em todas as fendas,
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depressdes e orificios de pregos ou parafusos. Em seguida, deverd ser procedido
lixamento a seco lixa n2 1 ou 1,5 e subsequentemente limpeza com pano seco. Apds,
segunda demao leve de massa corrida devera ser aplicada para corre¢dao dos defeitos
remanescentes. Em seguida, lixamento a seco com lixa n 200 e subsequente limpeza
com pano seco. Finalmente deverao ser aplicadas, com pincel ou rolo, duas demaos de
acabamento com dleo/esmalte sintético.

3.9 PINTURA OLEO/ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO

Deverdo ser aplicadas 2 demaos de tinta para alcangar a colorag¢ao uniforme
desejada e a tonalidade equivalente a desejada. As esquadrias de ferro que forem
pintadas com tinta dleo/esmalte deverdo ser previamente lixadas a seco com lixa,
posteriormente deverd ser removido todo o pd da lixa. Em seguida, uma demado de
aparelhamento de acabamento fosco deverd ser aplicada com trincha. Apds, uma
demdo de massa corrida devera ser aplicada, bem calcada, em todas as fendas,
depressdes e orificios de pregos ou parafusos. Em seguida, deverd ser procedido
lixamento a seco lixa n? 1 ou 1,5 e subsequentemente limpeza com pano seco. Apds,
segunda demao leve de massa corrida devera ser aplicada para correcao dos defeitos
remanescentes. Em seguida, lixamento a seco com lixa n 200 e subsequente limpeza
com pano seco. Finalmente deverao ser aplicadas, com pincel ou rolo, duas demaos de
acabamento com dleo/esmalte sintético. Inclui uma dem3o de fundo antioxidante.

3.10 APLICACAO VERNIZ EM PISO DE MADEIRA TIPO ASSOALHO/TABUA CORRIDA
Aplicacdo de verniz, com acabamento brilhante, em piso de madeira tipo
assoalho/tabua corrida, inclusive raspagem e calafetagao.

4. MURO DE DIVISA
4.1 REMOCAO
4.1.1 REMOCAO DE GRADE
Remocdo de grade/gradil/alambrado ferro parafusada s/ reaproveitamento.

4.1.2 CARGA DE MATERIAL
O material deve ser carregado para ser transportado com caminhao.

4.1.3 TRANSPORTE DE MATERIAL

O transporte serd feito por caminhdes basculantes para dreas definidas pela
fiscalizacdo. A medicao efetuar-se-a levando em considerag¢do o volume transportado
em m3. Transporte de material de qualquer natureza em caminh3o (dentro do
perimetro urbano).



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRETARIA DE OBRAS

4.2 MOVIMENTO DE TERRA
4.2.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

Para servigos especificos, havera a necessidade de se realizar escavagdao manual
em solo, em profundidade ndo superior a 1,5m. Para fins desse servico, a profundidade
é entendida como a distancia vertical entre o fundo da escavagao e o nivel do terreno
a partir do qual se comecou a escavar manualmente. Devera ser avaliada a
necessidade de escorar ou ndo a vala. Deverd ser respeitada a NBR-9061. Se
necessario, deverdo ser esgotadas as aguas que percolarem ou adentrarem nas
escavagoes.

4.2.2 APILOAMENTO MANUAL DE VALA

O objetivo do apiloamento é uniformizar e regularizar a superficie para evitar
que a terra solta do terreno se misture com o concreto. Apiloar as superficies com o
uso de placa vibratoria.

4.2.3 REATERRO DE VALAS

Trata-se de servigo relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens
de escavacgao de valas. O reaterro, devera ser executado manualmente com solo isento
de pedregulhos em camada Unica, compactado moderadamente, completando-se o
servico através de reaterro compactado de vala com equipamento placa vibratéria
compactador tipo até o nivel do terreno natural.

4.3 VIGAS BALDRAMES
4.3.1 FORMA E DESFORMA

A forma deverd ser executada conforme o projeto da estrutura. As formas
deverdo ser lisas e ter resisténcia suficiente para suportar pressdes resultantes do
lancamento e da vibracdo do concreto, devendo ser mantidas rigidamente na posicao,
sem sofrerem deformacdes. Deverdo ser suficientemente estanques de modo a
impedir a perda de nata de cimento durante a concretagem. No momento da
concretagem as superficies das formas deverdo estar livres de incrustacdes de natas
ou materiais estranhos. Qualquer calafetacdo serd com material aprovado pela
fiscalizagdo. Quando necessario, deverdo ser deixados nas formas, aberturas
suficientes em tamanho e numero para facilitar a inspecdo, limpeza, colocacdo de
ferragem, lancamento e adensamento do concreto. As aberturas deverdo ser fechadas
durante a concretagem do trecho correspondente. Para evitar fuga do concreto fresco
pelas juntas e qualquer desalinhamento na concretagem do lance seguinte, deverao
ser tomadas providéncias para manter as formas rigidamente em posi¢ao adequada. O
uso de arames ou tirantes para a fixacdo das formas sé serd permitido, quando estes
forem envoltos por PVC e desde que as suas pontas sejam cortadas em reentrancia
com cerca de 1,5 cm de profundidade apds a desforma. Os espagadores (pastilhas)
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deverdo ser proprios de PVC, devendo ser evitados a utilizacdo de barras de aco. Nao
serd permitida aplicacdo de dleo diesel ou dleo queimado ou de outras substancias
nao especificas nas superficies das formas para atuarem como desmoldantes. A mao-
de-obra de carpintaria utilizada para esta finalidade devera ser especializada. As
formas deverdo ser retiradas de acordo com o disposto pelas normas da ABNT, que
estabelece os prazos para cada caso especifico.

4.3.2 ACO CA-50 OU CA-60

As barras para as armaduras deverao ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do ago, diametro, disposicao,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posicdo definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
qualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizacdo, as armaduras deverao ser escovadas
para a remocao da “ferrugem”. Ndo sera permitida, em hipdtese alguma, a colocagao
de armaduras de aco em concreto fresco. O recobrimento das armacbes deverd
obedecer as dimensdes de projeto.

4.3.3 CONCRETO FCK = 20MPA

A contratada deverad utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdo atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a
fiscalizacdo os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido
devera ter a resisténcia minima de 20MPa.Devera ser verificada, antes do langamento,
a limpeza das formas e armaduras.

A concretagem deverad ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja
lancado, considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que
provoquem juntas frias (mdximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no
langamento que possa causar segregacdo do concreto sera rejeitado pela fiscalizagao.
Todo o concreto devera ser lancado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e
cinco) minutos, apdés o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela
fiscalizacdo. O concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas
de plasticidade alteradas, sera rejeitado. O adensamento do concreto estrutural serd
feito por meio de Vibrador de Imersao. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e
ser movimentados verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos
rapidamente e retirados lentamente. Os vibradores deverao ser aplicados em pontos
gue distem entre si, cerca de uma vez e meia o seu raio de acdo. Ndo podera ser
vibrado o concreto que se encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo sera
permitido o uso de vibrador para se proceder ao espalhamento do concreto lancado.
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4.4 SAPATAS
4.4.1 LASTRO DE CONCRETO

ApOds vigorosa compactacdo do solo deve ser langado o concreto, o servigo
inclui o lancamento do concreto e o acabamento do servigo com o pedreiro de obras.
O preparo do concreto magro devera ser com a utilizacdo de betoneira. O lancamento
do concreto, bem como o preparo deste devera seguir os critérios normativos e
técnicos para sua perfeita funcionalidade. O traco do concreto com os materiais da
empresa a ser utilizado devera ser encaminhado a Fiscalizacdo.

4.4.2 ACO CA-50 OU CA-60

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do aco, diametro, disposicao,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posicao definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
qualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizacdo, as armaduras deverdo ser escovadas
para a remoc¢do da “ferrugem”. Ndo serd permitida, em hipdtese alguma, a colocagao
de armaduras de aco em concreto fresco. O recobrimento das armagdes devera
obedecer as dimensdes de projeto.

4.4.3 CONCRETO FCK=20MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdo atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a
fiscalizacdo os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido
devera ter a resisténcia minima de 20MPa.

Devera ser verificada, antes do lancamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem deverda ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja
langado, considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que
provoquem juntas frias (mdximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no
lancamento que possa causar segregacao do concreto sera rejeitado pela fiscalizacao.
Todo o concreto deverd ser lancado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e
cinco) minutos, apds o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela
fiscalizagdo. O concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas
de plasticidade alteradas, serd rejeitado. O adensamento do concreto estrutural serd
feito por meio de Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e
ser movimentados verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos
rapidamente e retirados lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em pontos
qgue distem entre si, cerca de uma vez e meia o seu raio de a¢do. Nao podera ser
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vibrado o concreto que se encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo serd
permitido o uso de vibrador para se proceder ao espalhamento do concreto langado.

4.5 PILAR
4.5.1 FORMA E DESFORMA

A forma devera ser executada conforme o projeto da estrutura. As formas
deverdo ser lisas e ter resisténcia suficiente para suportar pressdes resultantes do
lancamento e da vibracdo do concreto, devendo ser mantidas rigidamente na posicao,
sem sofrerem deformacdes. Deverdo ser suficientemente estanques de modo a
impedir a perda de nata de cimento durante a concretagem. No momento da
concretagem as superficies das formas deverdo estar livres de incrustacdes de natas
ou materiais estranhos. Qualquer calafetacdo serd com material aprovado pela
fiscalizagdo. Quando necessdrio, deverdo ser deixados nas formas, aberturas
suficientes em tamanho e numero para facilitar a inspe¢ao, limpeza, colocagdo de
ferragem, lancamento e adensamento do concreto. As aberturas deverdo ser fechadas
durante a concretagem do trecho correspondente. Para evitar fuga do concreto fresco
pelas juntas e qualquer desalinhamento na concretagem do lance seguinte, deverao
ser tomadas providéncias para manter as formas rigidamente em posi¢ao adequada. O
uso de arames ou tirantes para a fixagdo das formas so sera permitido, quando estes
forem envoltos por PVC e desde que as suas pontas sejam cortadas em reentrancia
com cerca de 1,5 cm de profundidade apds a desforma. Os espacadores (pastilhas)
deverdo ser proprios de PVC, devendo ser evitados a utilizacdo de barras de aco. Ndo
serd permitida aplicacdo de dleo diesel ou éleo queimado ou de outras substancias
ndo especificas nas superficies das formas para atuarem como desmoldantes. A mao-
de-obra de carpintaria utilizada para esta finalidade deverd ser especializada. As
formas deverdo ser retiradas de acordo com o disposto pelas normas da ABNT, que
estabelece os prazos para cada caso especifico.

4.5.2 ACO CA-50 OU CA-60

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do aco, didametro, disposicao,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posicdo definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
qualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizacdo, as armaduras deverdo ser escovadas
para a remocao da “ferrugem”. Ndo sera permitida, em hipdtese alguma, a colocagao
de armaduras de aco em concreto fresco. O recobrimento das armacbes deverd
obedecer as dimensdes de projeto.
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4.5.3 CONCRETO FCK=20MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdo atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a
fiscalizagdo os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido
devera ter a resisténcia minima de 20MPa.

Devera ser verificada, antes do lancamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem deverd ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja
lancado, considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que
provogquem juntas frias (mdximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no
lancamento que possa causar segregacao do concreto sera rejeitado pela fiscalizacao.
Todo o concreto devera ser lancado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e
cinco) minutos, apds o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela
fiscalizagdo. O concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas
de plasticidade alteradas, serd rejeitado. O adensamento do concreto estrutural serd
feito por meio de Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e
ser movimentados verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos
rapidamente e retirados lentamente. Os vibradores deverao ser aplicados em pontos
que distem entre si, cerca de uma vez e meia o seu raio de agdo. Ndao poderd ser
vibrado o concreto que se encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo serd
permitido o uso de vibrador para se proceder ao espalhamento do concreto lancado.

4.6. ALVENARIA
4.6.1 BLOCO DE CONCRETO E=14CM

A alvenaria deve ser executada em blocos em concreto vazados, sendo
assentados sobre argamassa de cimento, cal e areia, na proporcdo de 1:2:8 em
volume, com espessura de 14cm. Os blocos devem apresentar boa qualidade, estando
com o periodo de cura completo e sem apresentar fissuras ou porosidade, além de
terem as medidas padrdo estabelecidas, com desvio maximo de 0,5cm. Os blocos
deverdao ser assentados seguindo alinhamento e nivelamento, com tolerancia de
0,5¢cm.

4.6.2 CHAPISCO EM PAREDES

As alvenarias da edificacdo serdo inicialmente protegidas com aplicacdo de
chapisco, homogeneamente distribuido por toda a drea considerada. Serdo
chapiscados paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito devidamente
previstos no projeto executivo de arquitetura. Inicialmente aplicar-se-a chapisco com
argamassa preparada mecanicamente em canteiro, na composicdo 1:3 (cimento: areia
média), com 0,5 cm de espessura. Em superficies bastante lisas, a exemplo das lajes de

13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRETARIA DE OBRAS

forro, devera ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao
traco, nas quantidades indicadas pelo fabricante.

4.6.3 MASSA UNICA

Servico de embogo/massa Unica, aplicado manualmente, traco 1:2:8, em
betoneira de 400I, paredes internas, com execucao de taliscas, edificacdo habitacional
unifamiliar (casas) e edificacdo publica padrao.

4.7 PINTURA
4.7.1 PINTURA ACRILICA EM PAREDES SEM MASSA CORRIDA

As superficies que irdo receber tinta acrilica sem massa corrida deverao ser
secas, deverd ser aplicado uma ou duas demdos de selador. Em seguida deverd ser
aplicada tinta acrilica com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de agua. A primeira
demado servira como seladora em superficies pouco porosas. A segunda mao em diante
deverd ser aplicada pura, sendo que, entre uma demdo e outra deverdo ser
observados intervalos minimos de 06 horas. As tintas deverao ser rigorosamente
agitadas dentro das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se
dessa forma a sedimentac¢do dos pigmentos e componentes mais densos.

4.7.2 PINTURA OLEO/ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO

Deverao ser aplicadas 2 demados de tinta para alcangar a coloracdo uniforme
desejada e a tonalidade equivalente a desejada. As esquadrias de ferro que forem
pintadas com tinta 6leo/esmalte deverdo ser previamente lixadas a seco com lixa,
posteriormente deverd ser removido todo o pd da lixa. Em seguida, uma demao de
aparelhamento de acabamento fosco devera ser aplicada com trincha. Apds, uma
demdo de massa corrida devera ser aplicada, bem calcada, em todas as fendas,
depressdes e orificios de pregos ou parafusos. Em seguida, deverd ser procedido
lixamento a seco lixa n2 1 ou 1,5 e subsequentemente limpeza com pano seco. Apés,
segunda demao leve de massa corrida devera ser aplicada para correcao dos defeitos
remanescentes. Em seguida, lixamento a seco com lixa n 200 e subsequente limpeza
com pano seco. Finalmente deverdo ser aplicadas, com pincel ou rolo, duas demaos de
acabamento com éleo/esmalte sintético. Inclui uma dem3o de fundo antioxidante.

4.8 OUTROS
4.8.1 GRADIL EXTERNO
Gradil externo de protegdao em ferro, conforme indicado no projeto.

4.8.2 PINGADEIRA
Pingadeira concreto para topo de muros 0,20m, conforme indicado no projeto.
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5. SERVICOS COMPLEMENTARES
5.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA

Apds a conclusdo dos servicos e antes da entrega da obra, proceder-se-a a
limpeza geral da mesma, com as seguintes observagdes: As ferragens das esquadrias e
0s metais sanitarios, cromados ou niquelados, serdo limpos com removedor adequado,
para recuperacdo do brilho natural; As manchas e respingos de tinta no piso serdo
retiradas com removedor adequado e palha de aco fina; As instalacGes deverdo ser
entregues em perfeito estado de funcionamento; Todo o entulho sera retirado do
local.

8. DISPOSICOES GERAIS
8.1 ACEITACAO

Serdo aceitos os servicos que atenderem as suas respectivas especificacdes
contidas nos documentos técnicos anexos e orienta¢des da fiscalizacao.
8.2 MEDICAO E PAGAMENTO

Os servicos executados serdo medidos e pagos mensalmente, conforme as
quantidades executadas, por unidade de servigo concluido e vinculados a entrega de
toda a documentacdo (CND atualizadas) exigida pela fiscalizacdo. Os precos por
unidade de cada servico serdo aqueles constantes na Proposta.

8.3 FISCALIZACAO

O contrato sera fiscalizado, diretamente pela prefeitura municipal e/ou pessoa
designada pela administracdo municipal. A Contratada devera prestar toda
colaboracdo e fornecer todos os dados e informagbes necessarias e solicitadas pela
Fiscalizacdo para o desenvolvimento de suas atividades.

A fiscalizacdo relativa aos servicos e obras compreende basicamente as
atividades de verificagdao da qualidade e dos quantitativos realizados pela contratada
para o atendimento as especificacdes, das normas vigentes e dos requisitos
contratuais estabelecidos neste estudo preliminar.

8.4 OBRIGACOES DA CONTRATADA

Respeitar e exigir que seus empregados respeitem todas as normas de

comportamento e seguranca estabelecidas pela Contratante, ficando assegurado a

esta o direito de exigir a retirada e/ou substituicdo no prazo maximo de 3 (trés) dias
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corridos, de qualquer funciondrio que desrespeitar as normas de comportamento e
seguranca estabelecidas pela Contratante.

Exigir que seus profissionais trabalhem devidamente munidos dos
equipamentos de protecao individual necessarios e de acordo com as Normas de
Seguranca do Trabalho. Devera também manter atualizada a Ficha de controle e
registro de entrega de EPIs.

A contratada deve, obrigatoriamente, cumprir e fazer cumprir a legislacao
vigente em Segurangca e Saude no Trabalho, em TODAS as operagdes a serem
desenvolvidas por seus funcionarios.

8.5 REGIME DE CONTRATACAO

A contratacdo dos servicos sera feita sob o regime de contratacdo por
empreitada global.
8.6 PRAZO

Os servigos previstos neste contrato serdo de trés (03) meses, a contar da data
da Ordem de Inicio dos servicos. Os servicos serdo executados conforme cronograma e

sua remuneracgdo conforme o prego do respectivo servigo.

9. QUALIFICAGAO TECNICA

Para execucdo da obra, a empresa contratada devera ser especializada em
Servicos de Reforma e comprovar ter executado, individualmente, obra de Reforma
em Edificacdes Publicas com &rea construida de no minimo 500,00m? (quinhentos
metros quadrados), mediante 1 (um) ou mais atestados ou certiddes fornecidas por
pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhada da Certiddo de Acervo

Técnico respectiva, emitido pelo CREA.

10. DAS SOLICITAGOES E NOTIFICAGOES
Todas as solicitacdes e notificagcdes entre as partes deverao ser feitas, através
de protocolo assinado, e-mail e/ou carta registrada, com o respectivo comprovante de

envio pelo remetente.
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11. CASO FORTUITO E DE FORCA MAIOR

N3o serd considerado inadimplemento ao Contrato, a inobservancia as suas

disposicGes na ocorréncia de motivos caracterizados como caso fortuito e de forca

maior, imprevisiveis ou inevitaveis, conforme definido no Artigo 393 do Cddigo Civil

Brasileiro, que acarretem impedimento de cumprimento, nos prazos contratuais, de

obrigacbes do Contrato.

12. DOCUMENTOS APRESENTADOS

Projeto executivo: contempla todas as especificacdes e informagdes técnicas
necessarias e suficientes para a execugdo da obra;

Planilha Orcamentaria: esta planilha foi elaborada de acordo com as tabelas de
referéncia atualizadas SINAPI, SICOR LESTE E SBC;

Memodria de calculo: contempla o célculo dos quantitativos de cada servico;
Composicdo de BDI: foi utilizado um BDI de 29,42% de acordo com os limites
estabelecidos no acorddo do TCU;

Cronograma fisico-financeiro: para esta obra foi considerado o prazo de 3 (trés)
meses para a execuc¢do de todos os servigos;

Memorial descritivo: este documento foi elaborado de acordo com os itens
existentes na planilha, descrevendo todos os procedimentos e caracteristicas
para a execug¢do dos servigos;

Matriz de Riscos: contempla os riscos entre as partes envolvidas;

Relatdrio Fotografico: contempla os locais dos servicos a serem executados;
Estudo Técnico Preliminar: contempla algumas informacgdes preliminares para o

entendimento da execugao da obra.

Cataguases — MG, 14 de julho de 2025.

Claudia Reis Portilho

Engenheira Civil - CREA-MG 54.120/D
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MATRIZ DE RISCOS

Objeto: Execucdo da reforma da pintura e outras benfeitorias da Chacara Dona Catarina no Municipio de
Cataguases-MG, com fornecimento de mao de obra e material conforme especificagbes constantes na planilha e

Seus anexos.

1. INTRODUGCAO
A Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021, que dispde sobre a Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos, define

no seu art. 6° que o mapa de riscos € uma clausula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as
partes e caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de o6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as seguintes informagoes:

i. Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato que possam causar impacto em seu
equilibrio econdmico-financeiro e previsdo de eventual necessidade de prolagdo de termo aditivo por ocasiao de
sua ocorréncia;

i. No caso de obrigacbes de resultado, estabelecimento das fragdes do objeto com relagdo as quais havera
liberdade para os contratados inovarem em solugbes metodologicas ou tecnologicas, em termos de modificagao
das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico;

iii. No caso de obrigagdes de meio, estabelecimento preciso das fragbes do objeto com relagdo as quais nao
havera liberdade para os contratados inovarem em solugbes metodologicas ou tecnoldgicas, devendo haver
obrigagdo de aderéncia entre a execugdo e a solugado predefinida no anteprojeto ou no projeto basico,
consideradas as caracteristicas do regime de execu¢ao no caso de obras e servigos de engenharia.

Dessa forma, muito se tem usado o “mapa de calor’ para fazer a analise de riscos que é uma ferramenta que
apresenta o resultado visual de eventos de riscos em funcao da relagdo combinada da probabilidade e do impacto
de cada evento gerando o nivel de risco para o risco analisado. A probabilidade € a chance de algo acontecer, ndo
importando se definida, medida ou determinada, objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se
descrita utilizando-se termos gerais ou matematicos. O Impacto é o resultado de um evento que afeta os objetivos.
Ja o nivel de risco € a magnitude de um risco ou combinagao de riscos, expressa em termos da combinagéo das

consequéncias e de suas probabilidades. A Tabela 1 apresenta o mapa de risco para a anélise de risco.

Tabela 1: Mapa de risco proposto para a analise da matriz de risco da obra.

PROBABILIDADE
BAIXA
CRITICO Médio
ALTO Médio
IMPACTO MEDIO Baixo
BAIXO Baixo Baixo Médio
DESPREZIVEL Baixo Baixo Médio

Endereco: Rua Gama Cerqueira, 70, Vila Domingos Lopes - Cataguases—M
Telefone: (32) 3429-2598 E-mail: engenharia_pmc@yahoo.com.br  MGEUCERSEY
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RISCO 01

RISCO:

Definigdo de exigéncias desnecessarias, de carater restritivo no Edital, especialmente no
que diz respeito a capacitacdo técnica profissional etécnico operacional da empresa.

PROBABILIDADE: XBAIXA CIMEDIA OALTA
IMPACTO: [0 DESPREZIVEL [IBAIXO XIMEDIO [JALTO [ICRITICO
NiVEL DE RISCO: X BAIXO COMEDIO OALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Planejamento da Contratagdo.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS:

Possibilidade de impugnag¢des do edital na fase de sele¢do do fornecedor ou o certame
restar deserto ou fracassado.

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

ACOES PREVENTIVAS SETOR
RESPONSAVEL

Observar o que dispde o inc. VI, § 12 e § 29, art. 67 da Lei n.
14.133/2021, especialmente no que se refere as parcelas
de maior relevancia e valor significativo do objeto da Secretaria de Obras
licitagdo.

Observar as diretrizes dos 6rgdos de orientacdo e fiscalizagao,
da Administracdo Publica como a Advocacia Geral da Unido
e o Tribunal de Contas da Unido, em especial o Acérddo n? Secretaria de Obras
2.882/2008 — Plendrio e a Sumula n? 263/2011, dentre
outros.

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Em caso de impugnacdo, republicagdo do certame, com a|
revisdo dos itens de qualificagdo técnica e avaliagdo da Secretaria de Obras

necessidade da revisdo da data base do orgamento. Setor de Licitagdo

RISCO 02

RISCO:

Impugnacdes do Edital de licitagdo, por motivos diversos, principalmente os relacionados
a erros de projetos e/ou orgamento estimativo.

PROBABILIDADE: XIBAIXA ] MmEDIA LIALTA
IMPACTO: L] DESPREZIVEL [IBAIXO XIMEDIO [JALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: X BAIXO ] MEDIO CJALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Selecdo do Fornecedor.

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
ACOES PREVENTIVAS Revisdo dos projetos e orgcamento, de preferéncia por Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL profissionais diversos daqueles responsaveis pela sua
elaboracao.
Em casos de impugnagoes por erros nos Secretaria de Obras

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

documentos técnicos, solicitar aos responsaveis técnicos|
que procedam com as corregoes.

Republicagdo do Edital, com a reabertura dacontagem Setor de Licitagdes
de prazos.

Endereco: Rua Gama Cerqueira, 70, Vila Domingos Lopes - Cataguases—M
Telefone: (32) 3429-2598 E-mail: engenharia_pmc@yahoo.com.br  MGEUCRAEY
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RISCO 03

O certame licitatério restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execugao

RISCO: ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos
parametros estimados pela Administragdo.
PROBABILIDADE: XIBAIXA O MEDIA O ALTA
IMPACTO: [] DESPREZIVEL [IBAIXO XIMEDIO [JALTO [ICRITICO
NiVEL DE RISCO: XIBAIXO [l MEDIO [l ALTO
FASE PROCESSO DE CONTRATACAO: [Selec3io do Fornecedor.
ALOCACAO DO RISCO: Contratante.

Necessidade de republicacdo da licitacdo, impactando no planejamento da Prefeitura

DANOS: Municipal de Cataguases.
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
ACOES PREVENTIVAS Correto planejamento das exigéncias postas para a Secretaria de Obras

SETOR RESPONSAVEL

contratagdo. Setor de Licitagdes

Verificar junto as empresas do ramo de atividade quais

seriam os motivos do desinteresse pelo servico no caso da Secretaria de Obras

ACOES DE CONTINGENCIA licitacdo deserta ou revisdao dos valores estimados no caso Setor de Licitagdes
SETOR RESPONSAVEL de licitagdo fracassada para uma possivel repeticao)
do certame.
RISCO 04
RISCO: A empresa vencedora do certame quando convocada, ndo assinar otermo de
contrato ou ndo aceitar ou retirar o instrumento equivalente.
PROBABILIDADE: XIBAIXA ] MEDIA LI ALTA
IMPACTO: [ DESPREZIVEL [JBAIXO [IMEDIO [XIALTO [JCRITICO
NIVEL DE RISCO: ] BAIXO XMEDIO CJALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugdo Contratual.

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Prever, dentre as clausulas do Edital, sang¢des que Setor de Licitagdes
ACOES PREVENTIVAS contemplem esta situagdo.

SETOR RESPONSAVEL

Observar o prazo de validade da proposta apresentada na Secretaria de Obras

fase de licitagdo e enviar o contrato para assinatura Setor de Licitagdes
dentro do prazo devigéncia da proposta.
Nos termos do § 29, art. 90 da Lei n. Setor de Licitagdes
14.133/2021, convocar 0s licitantes

ACOES DE CONTINGENCIA remanescentes, na ordem de classificacdo, para a

SETOR RESPONSAVEL

celebracdo do contrato nas condi¢cGes ofertadas pelo)
licitante vencedor.

Aplicar as sang8es previstas no Edital. Setor de Licitagdes

Endereco: Rua Gama Cerqueira, 70, Vila Domingos Lopes - Cataguases—M
Telefone: (32) 3429-2598 E-mail: engenharia_pmc@yahoo.com.br  MGEUCERCEY
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RISCO 05
RISCO: Atrasos naassinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.
PROBABILIDADE: XIBAIXA CIMEDIA 0 ALTA
IMPACTO: [ DESPREziVEL [JBAIXO XIMEDIO [JALTO [ICRITICO

NiVEL DE RISCO:

X BAIXO CJMEDIO O ALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execucdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Prever, dentre as clausulas do Edital, san¢des que Setor de LicitagGes
contemplem esta situagao.
ACOES PREVENTIVAS Observar os prazos previstos para entrega do contrato Setor de Licitagdes

SETOR RESPONSAVEL

assinado e das garantias contratuais e acompanhar a
entrega, notificando a contratada
caso seja verificada a ocorréncia de atrasos.

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Aplicar as sang8es previstas na contratagdo. Setor de Licitagdes

RISCO 06

RISCO:

Impossibilidade de inicio da obra, apds a emissdo da Ordem de Servigo, por restricdes da
Contratante (liberagdo do local de implantagdo, necessidade de execugdo prévia de
outro servico, interferéncias com

outras atividades etc).

PROBABILIDADE: XBAIXA COMEDIA ] ALTA
IMPACTO: [0 DESPREZIVEL [IBAIXO XIMEDIO [JALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: X BAIXO CIMEDIA OJALTO
FASEPROCESSO DE CONTRATACAO: |Execucdo Contratual.
ALOCACAO DO RISCO: Contratante.

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

Possibilidade de aumento de custos ndo previstos, principalmente com mobilizagao e

DANOS: desmobilizacdo da equipe e de equipamentos, alugueis de estruturas para abrigar os
canteiros de obras, gerenciamento de obras, dentre outros que poderdo ser
reclamados pela Contratada.

ACOES PREVENTIVAS Prever a construcdo de mobilizagdo e desmobilizagdo da Secretaria de Obras

SETOR RESPONSAVEL

equipe e de equipamentos na planilha de orgamento
quando for necessario.

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Suspender a emissdo da Ordem de Servigo, solicitando que Secretaria de Obras
a Contratada nao realize a mobilizagdo até que os
servigos  sejam

novamente liberados.

Verificar a necessidade de alteragGes contratuais Secretaria de Obras
para prorrogacdo dos prazos de execugdo e vigéncia
do contrato.

Endereco: Rua Gama Cerqueira, 70, Vila Domingos Lopes - Cataguases—M
Telefone: (32) 3429-2598 E-mail: engenharia_pmc@yahoo.com.br  MGEUCKESES
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RISCO 07

RISCO: Identificacdo de falhas ou omissGes em qualquer das pegas, or¢amentos, plantas,
especificacbes ou memoriais que compde a contratacdo, que sejam irrelevantes.
PROBABILIDADE: XIBAIXA O MEDIA L] ALTA
IMPACTO: [ DESPREZIVEL [OBAIXO [IMEDIO XIALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: [ BAIXO XIMEDIO ] ALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS:

Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo da obra.

AGOES PREVENTIVAS
SETOR RESPONSAVEL

Revisdo dos projetos e orgamento, de preferéncia por Secretaria de Obras
profissionais diversos daqueles responsaveis

pela sua elaboragao.

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Observar o Acérddo 1.977/2013 -Plenério do Tribunal de
Contas da Unido.

Secretaria de Obras

RISCO 08
RISCO: Identificagdo de falhas ou omissGes em qualquer das pecas, or¢camentos, plantas,
especificacbes ou memoriais que compde a contratacdo, que sejam relevantes.
PROBABILIDADE: XIBAIXA ] MEDIA O ALTA
IMPACTO: (] DESPREzZIVEL [JBAIXO [IMEDIO [JALTO [XCRITICO
NIVEL DE RISCO: ] BAIXO XIMEDIO O ALTA

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execucdo Contratual.

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS:

Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo da obra.

AGOES PREVENTIVAS
SETOR RESPONSAVEL

Revisdo dos projetos e orgamento, de preferéncia por Secretaria de Obras
profissionais diversos daqueles responsaveis

pela sua elaboracgdo.

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

ApoOs avaliacdo da Fiscalizagdo Técnica da Contratante e
desde que sejam atendidas as demais exigéncias postas|
no Acérdiao 1.977

2013 para aditivos por falhas, encaminhar a
proposta de alteragdo contratual a autoridade competente.

Secretaria de Obras

Endereco: Rua Gama Cerqueira, 70, Vila Domingos Lopes - Cataguases—M
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RISCO 09

Diferenca entre os quantitativos da planilha de orgamento e os quantitativos|

RISCO: que serdo efetivamente executados na obra, devido as incertezas inerentes ao
objeto ou a alguns servigcos que compde o objeto.
PROBABILIDADE: XIBAIXA O] MEDIA O ALTA
IMPACTO: [] DESPREZIVEL [JBAIXO XIMEDIO [JALTO [CICRITICO
NIVEL DE RISCO: XIBAIXO O MEDIO OO0 ALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execucdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS: Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo da obra.
Por se tratar de obra em que os quantitativos dos servigos a
ACOES PREVENTIVAS serem executados podem ser definidos com precisado, Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL optou-se por adotar o regime de execuc¢dao de empreitada
por preco global.

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Para as obras contratadas no regime de empreitada por
preco global, a remuneracdo da contratada serda apods a
execucdo de cada etapa, previamente definida no| Secretaria de Obras
cronograma fisico- financeiro. As medi¢des de campo das|
quantidades realizadas devem ser precisas apenas 0
suficiente para definir o percentual executado.

RISCO 10

Subida dos precos de insumos que compde a execu¢do do objeto em decorréncia de

RISCO: fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis.
PROBABILIDADE: XIBAIXA ] MEDIA L] ALTA
IMPACTO: [ DESPREZIVEL [IBAIXO [IMEDIO [JALTO XICRIiTICO
NIVEL DE RISCO: ] BAIXO XMEDIO JALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATACAO:

Execugdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS: Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo da obra.
Prever, dentre as cldusulas do Edital, que sera realizada
alteracdo contratual para aumento dos pregos fornecidos
ACOES PREVENTIVAS pela Contratada, para restabelecer o equilibrio econ6mico-

SETOR RESPONSAVEL

financeiro inicial do contrato em caso de forga maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos Secretaria de Licitagao
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis,
que inviabilizem a execugdo do contrato tal como
pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteragdo| Secretaria de Obras

contratual devera ser avaliada pela fiscalizagdo.

Endereco: Rua Gama Cerqueira, 70, Vila Domingos Lopes - Cataguases—M
Telefone: (32) 3429-2598 E-mail: engenharia_pmc@yahoo.com.br  MGEUCARSEY
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RISCO 11

RISCO:

Execucdo dos servicos com qualidade abaixo da especificada na contratacdo e/ou
em desacordo com normas técnicas e legislagdes vigentes.

PROBABILIDADE:

L] BAIXA XMEDIA L] ALTA

IMPACTO:

(] DESPREZIVEL [IBAIXO [OMEDIO XALTO [CICRITICO

NIVEL DE RISCO:

] BAIXO CIMEDIO -

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugdo Contratual.

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratada.

Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execug¢do da obra.

DANOS: Atrasos para conclusdo da obra decorrentes da necessidade de retrabalho.
Fiscalizar continuamente a  execugao dos Secretaria de Obras
ACOES PREVENTIVAS servicos, realizando visitas in loco.

SETOR RESPONSAVEL

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Edital, sang¢des Setor de Licitages
que contemplem esta situagdo.

Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada Secretaria de Obras
Q necessidade de corre¢do de algum servico ja

executado.

Aplicacdo das sangOes previstas na contratagao. Secretaria de Obras

Setor de Licitagdes

RISCO 12

RISCO:

Alteracdo da legislagdo, regulamentos e normas que causem alterages no projeto
inicialmente contratado.

PROBABILIDADE: XIBAIXA O] MEDIA CIALTA
IMPACTO: [0 DESPREZIVEL XIBAIXO [JMEDIO CJALTO [ICRITICO
NiVEL DE RISCO: XIBAIXO ] MEDIO CJALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execucdo Contratual.

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS: Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo da obra.
ACOES PREVENTIVAS IAcompanhar continuamente a revisdao das norma. Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL
ACOES DE CONTINGENCIA Revisdo do escopo da contratagdo, realizando-se uma Secretaria de Obras

SETOR RESPONSAVEL

alteracdo contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada
no caso concreto.

Endereco: Rua Gama Cerqueira, 70, Vila Domingos Lopes - Cataguases—M
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RISCO 13
RISCO: Descumprimento das obrigacGes trabalhistas, previdenciarias e com FGTS pela Contratada.
PROBABILIDADE: XBAIXA O MEDIA L ALTA
IMPACTO: [ DESPREZIVEL [OBAIXO [IMEDIO KALTO [ICRITICO
N{VEL DE RISCO: [ BAIXO XIMEDIO O ALTA

|FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS:

Prejuizo aos trabalhadores alocados na execugdo do objeto.

Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.

ACOES PREVENTIVAS
SETOR RESPONSAVEL

Prever, dentre as cldusulas do Edital, a
responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o
pagamento das obrigacGes trabalhistas,
previdenciarias e com FGTS.

Setor de Licitagdes

Prever, dentre as clausulas do Edital, san¢des que
contemplem esta situagao.

Setor de Licitagdes

Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato,
solicitando, os documentos comprobatdrios de
cumprimento das obrigagbes trabalhistas,
previdenciarias e com FGTS pela Contratada.

Secretaria de Fazenda

Prever a possibilidade de rescisdo do contrato por ato
unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento
dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como
pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais,
previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execucgdo
do contrato.

Setor de Licitagdes

AGOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Rescisdo contratual.

Secretaria de Obras
Setor de Licitagbes

Endereco: Rua Gama Cerqueira, 70, Vila Domingos Lopes - Cataguases—M
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RISCO 14
RISCO: Ocorréncia de acidentes de trabalho durante a execugdo dos servigos.
PROBABILIDADE: XIBAIXA 1 MEDIA CJ ALTA
IMPACTO: [ DESPREZIVEL [OBAIXO XIMEDIO [JALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: XIBAIXO ] MEDIO O ALTO
FASE PROCESSO DE CONTRATACAO: [Execucdo Contratual.
ALOCACAO DO RISCO: Contratada.
Prejuizos ao trabalhador com a ocorréncia de lesdo corporal ou perturbagdo
funcional que causa a morte ou a perda ou redugdo, permanente ou temporaria,
DANOS: da capacidade para o trabalho.
Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizag¢des.
A Contratada devera responder por qualquer acidente Secretaria de Obras
de trabalho na execugdo dos servigos.
A Contratada devera  cumprir as Normas Secretaria de Obras
Regulamentadoras de Seguranga no Trabalho. Setor de Seguranca do
Trabalho
Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de Secretaria de Obras
. fiscalizacdo, as condi¢cdes do canteiro de obras, verificando Setor de Seguranca do
ACOES PREVENT[VAS a utilizacdo de Equipamentos de Prote¢do Individual e Trabalho
SETOR RESPONSAVEL @ instalacdo de Equipamentos de Protecdo Coletiva.
Notificar a Contratada, caso sejam verificadas Secretaria de Obras
irregularidades em relagdo as normas de seguranga no Setor de Seguranga do
trabalho. Trabalho
Em caso de persisténcia da irregularidade, instaurar Secretaria de Obras
processo para aplicagdio das sangOes previstas na Setor de Seguranga do
contratacdo. Trabalho
Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os Secretaria de Obras
ACOES DE CONTINGENCIA procedimentos administrativos necessarios junto aos Setor de Seguranca do
SETOR RESPONSAVEL Orgdos competentes e encaminhe a fiscalizagdo a Trabalho
Comunicacdo de Acidente de Trabalho (CAT) registrada
junto aPrevidéncia Social.

Endereco: Rua Gama Cerqueira, 70, Vila Domingos Lopes - Cataguases—M
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RISCO 15
RISCO: Ocorréncia de roubos e furtos na obra.
PROBABILIDADE: XIBAIXA CIMEDIA OALTA
IMPACTO: [0 DESPREZIVEL [IBAIXO XIMEDIO [JALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO CIMEDIO CJALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratada.

DANOS: Prejuizos e aumento dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.
ACOES PREVENTIVAS A Contratada devera manter vigilancia da obra e se Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL responsabilizard pelos danos e prejuizos oriundos de

roubos e furtos.
ACOES DE CONTINGENCIA N3o identificadas. -
SETOR RESPONSAVEL
RISCO 16
RISCO: Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climaticos e ambientais.
PROBABILIDADE: XIBAIXA CIMEDIA CJALTA
IMPACTO: [] DESPREZIVEL [IBAIXO XMEDIO [JALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: XIBAIXO CIMEDIO CJALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATACAO:

Execugdo Contratual.

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratada.

DANOS: Atrasos para entrega da obra.
A Contratada arcard com os prejuizos advindos de chuvas|
ACOES PREVENTIVAS ocorridas dentro das médias historicas dos ultimos 12 Secretaria de Obras

SETOR RESPONSAVEL

meses, sendo justificadvel atrasos na execugdo da obra
somente se registradas chuvas acima da média histérica.

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Avaliar, caso seja solicitada prorrogacdo do prazo de
execucdo do objeto pela Contratada, se as chuvas ocorridas|
preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso
afirmativo, realizar a prorrogacdo do prazo de execugao.
Caso contrario, avaliar a necessidade de prorrogacdo da
vigéncia contratual.

Secretaria de Obras

Endereco: Rua Gama Cerqueira, 70, Vila Domingos Lopes - Cataguases—M
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RISCO 17

RISCO:

Prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de
fendmenos climaticos.

PROBABILIDADE:

XIBAIXA CIMEDIA LJIALTA

IMPACTO:

(] DESPREZIVEL [IBAIXO XIMEDIO [JALTO [CICRITICO

NIVEL DE RISCO:

XIBAIXO CIMEDIO LJALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratada.

DANOS:

Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execucdo da obra.

AGOES PREVENTIVAS
SETOR RESPONSAVEL

A Contratada arcara com 0s  prejuizos Secretaria de Obras
decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou
outros decorrentes de fen6menos climaticos.

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Solicitar que a Contratada providencie os reparos Secretaria de Obras
necessarios para entrega do objeto nas condigGes
inicialmente previstas na contratacao.

RISCO 18
RISCO: Risco de inadimpléncia da Contratante.
PROBABILIDADE: XIBAIXA CIMEDIA CJALTA
IMPACTO: [ DESPREZIVEL [IBAIXO CIMEDIO XIALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: CIBAIXO XMEDIO CJALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATACAO:

Execucdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratante.

Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administracdo, o Contratado podera optar pela suspensdo do cumprimento de suas

DANOS: obrigacGes até que seja normalizada a situacgdo.
Atrasos para entrega da obra.
ACOES PREVENTIVAS Licitagdo da obra somente com a garantia da Secretaria de Fazenda

SETOR RESPONSAVEL

disponibilidade do recurso orcamentario, indicada pelo
setor competente.

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Em caso de dificuldades no repasse de recursos Secretaria de Fazenda
orcamentarios pelo Governo Federal, planejamento dos
pagamentos para evitar a suspensdao da execugao da
obra pela Contratada.

Endereco: Rua Gama Cerqueira, 70, Vila Domingos Lopes - Cataguases—M
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RISCO 19
RISCO: Rescisdo ou anulagao do contrato, por culpa da Contratada.
PROBABILIDADE: ] BAIXA XIMEDIA CIALTA
IMPACTO: [0 DpespreziVEL [IBAIXO [COMEDIO CJALTO XCRITICO
NIVEL DE RISCO: CIBAIXO CIMEDIO XALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugdo Contratual.

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratada.

Atrasos para entrega da obra.

Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execugdo da obra.

DANOS:
Necessidade de realizagdo de nova licitagdo ou de contratagdo de remanescente,
impactando no planejamento da Prefeitura Municipal de Cataguases.
ACOES PREVENTIVAS Prever, dentre as clausulas do Edital, sangdes que Setor de Licitagdes

SETOR RESPONSAVEL

contemplem esta situagdo.

AGOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Instaurar processo das

penalidades a Contratada.

para aplicacao Setor de Licitagdes

Realizar a contratagdo do remanescente da obra, nos
termos do art. 90 da Lei 14133/2021.

Setor de Licitagoes
Secretaria de Obras

Cataguases, 11 de julho de 2025.

Documente assinado digitalmente

b FLAVIA TEIXEIRA OLIVEIRA
g ! Data: 11/07/2025 13:21:24-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Flavia Teixeira Oliveira
Engenheira Civil
Engenheira de Seguranga do Trabalho
CREA MG 189305/D
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1. OBJETO

Este instrumento visa a contratagdo de uma empresa de engenharia para a
execu¢do de obra de reforma da pintura e outras benfeitorias da Chacara Dona
Catarina, sendo executado assentamentos de portas, portdo, pinturas, construcdo de
muro de divisa, e outros, com fornecimento de mdo de obra, equipamentos e

materiais, conforme documentos técnicos anexos ao Processo.

2. INTRODUCAO

O presente documento tem por finalidade fornecer os elementos técnicos
compreendendo as especificagbes, os quantitativos, e o orgamento com vistas a
execucao dos servicos de reforma da pintura e outras Benfeitorias da Chacara Dona
Catarina supracitados.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no
mercado a melhor solugdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos
principios que regem a Administracdo Publica.

Os servigos a serem contratados s3o passivos de quantificagdo segundo praticas
e especificages técnicas correntes, sendo que o escopo do trabalho compreende os
servigos descritos neste anexo.

3. CARACTERISTICAS E LOCALIZAGAO

Cataguases — MG, o local dispde de necessidades de uma reforma da pintura em geral

3
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e muro de divisa para melhorias do espago, sendo assim, havera assentamentos de
portas e portdo, lixamento de paredes, lixamento de superficie de madeiras, lixamento
de superficie metadlica, pintura em geral, remogao de grade e constru¢do do muro de
divisa, na qual contempla vigas baldrames, pilares, alvenaria de vedacdo, chapisco,
embocgo entre outros, conforme documentos técnicos anexos ao Processo.

O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP, na orientagdo
técnica OT-IBR 002/2009 define obra como:

e Obra de engenharia é a acdo de construir, reformar, fabricar, recuperar
ou ampliar um bem, na qual seja necessdria a utilizacdo de
conhecimentos técnicos especificos envolvendo a participacdo de
profissionais habilitados conforme disposto na Lei Federal n.5.194/66.

e Construir: consiste no ato de executar ou edificar uma obra nova.

Como se verifica o objeto da presente contratagdo caracteriza-se como reforma
da pintura e outras benfeitorias da Chacara Dona Catarina, de modo que a modalidade
adequada para o processamento da Concorréncia Eletrébnica é por meio da
concorréncia na sua forma eletrénica, uma vez que o art.17, §22 da Lei n.14.133/2021
dispOe que as licitagOes serdo realizadas, preferencialmente, sob a forma eletrénica.

Para fins da Lei Federal n? 14.133/2021 entende como servicos de engenharia:

| Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

XXI - servico de engenharia: toda atividade ou
conjunto de atividades destinadas a obter determinada
utilidade, intelectual ou material, de interesse para a
Administracdo e que, ndo enquadradas no conceito de
obra a que se refere o inciso Xl do caput deste artigo, sdo
estabelecidas, por for¢a de lei, como privativas das
profissbes de arquiteto e engenheiro ou de técnicos
especializados, que compreendem:

a) servico comum de engenharia: todo servigo de
engenharia que tem por objeto a¢des, objetivamente
padronizaveis em termos de desempenho e qualidade,

de manutencio, de adequacdo e de adaptagdo de bens
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moveis e imdveis, com preservacdo das caracteristicas
originais dos bens;

Assim sendo, o objeto do servico de engenharia descrito no presente
documento é caracterizado como sendo um servico comum de engenharia. O servico
implica na intervengdao no meio ambiente por meio de um conjunto harménico de
acoes que, agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou
acarreta alteragao substancial das caracteristicas originais de bem imdvel, de interesse
para a Administragdo, que deverda ser norteada e executada de acordo com os

documentos técnicos apresentados.

4. JUSTIFICATIVA

O desenvolvimento deste trabalho fez-se necessario visto que atualmente, a
pintura das edificagbes e estruturas da chacara encontra-se degradada pelo tempo e
pelas condigbes climaticas, apresentando descascamentos, manchas, mofo e desgaste
geral. Essa situacao compromete nao apenas a aparéncia do local, mas também a
conservacao das superficies e a durabilidade dos materiais construtivos. A reforma da
pintura é, portanto, essencial para proteger a infraestrutura existente, melhorar a
estética do ambiente e proporcionar maior conforto e bem-estar aos frequentadores.

Em relagdo ao muro de divisa, constatou-se a necessidade de construgdo de um
novo para garantir a devida demarcagao do perimetro da chdcara, assegurando a
seguranca do imével e prevenindo possiveis conflitos relacionados a limites de
propriedade. O muro também atuara como barreira fisica contra invasdes, entrada de
animais e outros riscos externos, contribuindo diretamente para o controle de acesso e

protecdo do espaco interno.

5. ESPECIFICACOES

Os servigcos de reforma da pintura e outras benfeitorias da Chacara Dona
Catarina deverdo ser executados de acordo com as padronizagdes, procedimentos,
especificacGes de servico e métodos de ensaios das Normas do DNIT e do DER, assim

como das Normas Técnicas da ABNT, bem como as orientagdes da Fiscalizagdo.




PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRETARIA DE OBRAS

6. PROJETO BASICO

O servigo sera executado estd localizada no centro do municipio de Cataguases-
MG. O empreendimento a ser executado possui coordenadas geograficas: latitude
21°23'10.55"S e longitude 42°41'30.92"0.

A proposta de reforma da pintura e constru¢do de muro de divisa tem como
objetivo principal a modernizagdo dos ambientes, e a melhoria na funcionalidade e
seguranga desses espagos essenciais ao dia a dia da do espago.

Nesse projeto serd executado assentamentos de portas e portdo, lixamento de
paredes, lixamento de superficie de madeiras, lixamento de superficie metdlica,
pintura em geral, remog¢3do de grade, vigas baldrames, pilares, alvenaria de vedagao,
chapisco, embogo entre outros, Serdo usados nesses servicos caminhdes e outros

equipamentos.

7. PROJETO EXECUTIVO
A partir do projeto bésico acima apresentado foi possivel definir as quantidades

dos servigos a serem executados com diferentes atividades e servigos, sendo eles:

REFORMA DA PINTURA E OUTRAS BENFEITORIAS DA CHACARA DONA CATARINA
lll. DIRETRIZES GERAIS

1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE OBRA

Neste local devera ser colocada a placa da obra em chapa de ago galvanizado
com dimensdes de 1,50 x 3,00 m de acordo com os padroes da Prefeitura Municipal de
Cataguases - MG.

2. ESQUADRIAS
2.1 KIT PORTA DE MADEIRA

Kit de porta de madeira de lei tipo veneziana (angelim ou equivalente regional),
e=3,5 cm, 128 x 314cm, itens inclusos: dobradigas, montagem e instalagdo de batente,
fechadura com execugdo do furo - fornecimento e instalagdo. Af_12/2019

2.2 PORTAO DE GRADE
Portio de grade em barra redonda 1/2" e requadro em barra chata
1.1/4"x3/16", exclusive cadeado e pintura.
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3. PINTURA

3.1 LIXAMENTO MECANIZADO EM PAREDES
Lixamento mecanizado em paredes para remocdo de tinta.

3.2 LIXAMENTO MANUAL EM MADEIRA
Lixamento manual em superficie de madeira para remocao de tinta.

3.3 LIKAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE METALICA
Lixamento manual em superficie metalica para remogao de tinta.

3.4 EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRILICA
Emassamento em parede com massa acrilica nos locais onde serdo necessarios
0 servigo.

3.5 EMASSAMENTO A OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
Emassamento a 6leo em esquadrias de madeira nos locais onde serdo
necessarios o servico.

3.6 PINTURA COM VERNIZ EM TETO
Pintura com verniz em todo o teto, inclusive preparacdao da superficie com
lixamento.

3.7 PINTURA ACRILICA EM PAREDES SEM MASSA CORRIDA

As superficies que irdo receber tinta acrilica sem massa corrida deverao ser
secas, devera ser aplicado uma ou duas demados de selador. Em seguida devera ser
aplicada tinta acrilica com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de agua. A primeira
dem3o servira como seladora em superficies pouco porosas. A segunda mdo em diante
devera ser aplicada pura, sendo que, entre uma demdo e outra deverdo ser
observados intervalos minimos de 06 horas. As tintas deverdo ser rigorosamente
agitadas dentro das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se
dessa forma a sedimentagdo dos pigmentos e componentes mais densos.

3.8 PINTURA OLEO/ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

Deverdo ser aplicadas 2 demdos de tinta para alcangar a coloragdo uniforme
desejada e a tonalidade equivalente a da parede. As superficies de madeira que forem
pintadas com tinta 6leo/esmalte deverdo ser previamente lixadas a seco com lixa,
posteriormente deverd ser removido todo o pé da lixa. Em seguida, uma demdo de
aparelhamento de acabamento fosco devera ser aplicada com trincha. Apés, uma
dem3o de massa corrida deverd ser aplicada, bem calcada, em todas as fendas,
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depressdes e orificios de pregos ou parafusos. Em seguida, deverd ser procedido
lixamento a seco lixa n? 1 ou 1,5 e subsequentemente limpeza com pano seco. Apds,
segunda demdo leve de massa corrida devera ser aplicada para corre¢do dos defeitos
remanescentes. Em seguida, lixamento a seco com lixa n 200 e subsequente limpeza
com pano seco. Finalmente deverao ser aplicadas, com pincel ou rolo, duas dem3os de
acabamento com dleo/esmalte sintético.

3.9 PINTURA OLEO/ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO

Deverdo ser aplicadas 2 demaos de tinta para alcangar a coloracdo uniforme
desejada e a tonalidade equivalente a desejada. As esquadrias de ferro que forem
pintadas com tinta 6leo/esmalte deverdo ser previamente lixadas a seco com lixa,
posteriormente deverd ser removido todo o pé da lixa. Em seguida, uma dem3o de
aparelhamento de acabamento fosco devera ser aplicada com trincha. Apds, uma
demdo de massa corrida deverda ser aplicada, bem calcada, em todas as fendas,
depressdes e orificios de pregos ou parafusos. Em seguida, devera ser procedido
lixamento a seco lixa n? 1 ou 1,5 e subsequentemente limpeza com pano seco. Apds,
segunda demado leve de massa corrida devera ser aplicada para corre¢do dos defeitos
remanescentes. Em seguida, lixamento a seco com lixa n 200 e subsequente limpeza
com pano seco. Finalmente deverdo ser aplicadas, com pincel ou rolo, duas deméos de
acabamento com 6leo/esmalte sintético. Inclui uma dem3o de fundo antioxidante.

3.10 APLICA(;AO VERNIZ EM PISO DE MADEIRA TIPO ASSOALHO/TABUA CORRIDA
Aplicagdo de verniz, com acabamento brithante, em piso de madeira tipo
assoalho/tabua corrida, inclusive raspagem e calafetac3o.

4. MURO DE DIVISA
4.1 REMOCAO
4.1.1 REMOGAO DE GRADE
Remocgao de grade/gradil/alambrado ferro parafusada s/ reaproveitamento.

4.1.2 CARGA DE MATERIAL
O material deve ser carregado para ser transportado com caminhao.

4.1.3 TRANSPORTE DE MATERIAL

O transporte sera feito por caminhdes basculantes para areas definidas pela
fiscalizagdo. A medigdo efetuar-se-d levando em consideragdo o volume transportado
em m3, Transporte de material de qualquer natureza em caminhdo (dentro do
perimetro urbano).
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4.2 MOVIMENTO DE TERRA
4.2.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

Para servigos especificos, havera a necessidade de se realizar escava¢do manual
em solo, em profundidade ndo superior a 1,5m. Para fins desse servico, a profundidade
é entendida como a distancia vertical entre o fundo da escavagio e o nivel do terreno
a partir do qual se comegou a escavar manualmente. Deverd ser avaliada a
necessidade de escorar ou ndo a vala. Devera ser respeitada a NBR-9061. Se
necessdrio, deverdao ser esgotadas as aguas que percolarem ou adentrarem nas
escavacgoes.

4.2.2 APILOAMENTO MANUAL DE VALA

O objetivo do apiloamento é uniformizar e regularizar a superficie para evitar
que a terra solta do terreno se misture com o concreto. Apiloar as superficies com o
uso de placa vibratéria.

4.2.3 REATERRO DE VALAS

Trata-se de servigo relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens
de escavacao de valas. O reaterro, devera ser executado manualmente com solo isento
de pedregulhos em camada Uunica, compactado moderadamente, completando-se o
servico através de reaterro compactado de vala com equipamento placa vibratdria
compactador tipo até o nivel do terreno natural.

4.3 VIGAS BALDRAMES
4.3.1 FORMA E DESFORMA

A forma deverd ser executada conforme o projeto da estrutura. As formas
deverdo ser lisas e ter resisténcia suficiente para suportar pressGes resultantes do
langamento e da vibragdo do concreto, devendo ser mantidas rigidamente na posicdo,
sem sofrerem deformacgdes. Deverdo ser suficientemente estanques de modo a
impedir a perda de nata de cimento durante a concretagem. No momento da
concretagem as superficies das formas deverdo estar livres de incrustagées de natas
ou materiais estranhos. Qualquer calafetagdo serd com material aprovado pela
fiscalizagdo. Quando necessario, deverdo ser deixados nas formas, aberturas
suficientes em tamanho e nGmero para facilitar a inspecdo, limpeza, coloca¢do de
ferragem, lancamento e adensamento do concreto. As aberturas deverdo ser fechadas
durante a concretagem do trecho correspondente. Para evitar fuga do concreto fresco
pelas juntas e qualquer desalinhamento na concretagem do lance seguinte, deverdo
ser tomadas providéncias para manter as formas rigidamente em posi¢do adequada. O
uso de arames ou tirantes para a fixacdo das formas sé serd permitido, quando estes
forem envoltos por PVC e desde que as suas pontas sejam cortadas em reentrancia
com cerca de 1,5 cm de profundidade apds a desforma. Os espagadores (pastilhas)
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deverdo ser proprios de PVC, devendo ser evitados a utilizagdo de barras de ago. Ndo
serd permitida aplicagdo de dleo diesel ou 6leo queimado ou de outras substancias
ndo especificas nas superficies das formas para atuarem como desmoldantes. A m3o-
de-obra de carpintaria utilizada para esta finalidade deverd ser especializada. As
formas deverdo ser retiradas de acordo com o disposto pelas normas da ABNT, que
estabelece os prazos para cada caso especifico.

4.3.2 ACO CA-50 OU CA-60

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do ago, didmetro, disposicio,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posicao definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
qualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizagdo, as armaduras deverdo ser escovadas
para a remog¢ado da “ferrugem”. Nao sera permitida, em hipotese alguma, a colocagdo
de armaduras de aco em concreto fresco. O recobrimento das armacgdes deverd
obedecer as dimensdes de projeto.

4.3.3 CONCRETO FCK = 20MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdo atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a
fiscalizacdo os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido
devera ter a resisténcia minima de 20MPa.Devera ser verificada, antes do langcamento,
a limpeza das formas e armaduras.

A concretagem devera ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja
langado, considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que
provoquem juntas frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no
langamento que possa causar segregacao do concreto sera rejeitado pela fiscalizacdo.
Todo o concreto devera ser langado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e
cinco) minutos, apds o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela
fiscalizagdo. O concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas
de plasticidade alteradas, sera rejeitado. O adensamento do concreto estrutural serd
feito por meio de Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e
ser movimentados verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos
rapidamente e retirados lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em pontos
que distem entre si, cerca de uma vez e meia o seu raio de acdo. Ndo podera ser
vibrado o concreto que se encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo sera
permitido o uso de vibrador para se proceder ao espalhamento do concreto langado.
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4.4 SAPATAS
4.4.1 LASTRO DE CONCRETO

Apos vigorosa compactacao do solo deve ser langado o concreto, o servico
inclui o langamento do concreto e o acabamento do servico com o pedreiro de obras.
O preparo do concreto magro devera ser com a utilizacdo de betoneira. O langamento
do concreto, bem como o preparo deste deverd seguir os critérios normativos e
técnicos para sua perfeita funcionalidade. O trago do concreto com os materiais da
empresa a ser utilizado devera ser encaminhado a Fiscalizagdo.

4.4.2 ACO CA-50 OU CA-60

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do aco, didametro, disposi¢ao,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posi¢do definitiva, deverao ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
qualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizagdo, as armaduras deverao ser escovadas
para a remog¢ao da “ferrugem”. Nao sera permitida, em hipdtese alguma, a colocacio
de armaduras de ago em concreto fresco. O recobrimento das armagdes devera
obedecer as dimensdes de projeto.

4.4.3 CONCRETO FCK=20MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdo atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a
fiscalizacdo os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido
devera ter a resisténcia minima de 20MPa.

Devera ser verificada, antes do langamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem deverda ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja
langado, considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que
provoquem juntas frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no
langamento que possa causar segrega¢ao do concreto sera rejeitado pela fiscalizagdo.
Todo o concreto devera ser langado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e
cinco) minutos, apds o0 amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela
fiscalizagdo. O concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas
de plasticidade alteradas, sera rejeitado. O adensamento do concreto estrutural serd
feito por meio de Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e
ser movimentados verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos
rapidamente e retirados lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em pontos
que distem entre si, cerca de uma vez e meia o seu raio de agdo. Ndo podera ser
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vibrado o concreto que se encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo serd
permitido o uso de vibrador para se proceder ao espalhamento do concreto langado.

4.5 PILAR
4.5.1 FORMA E DESFORMA

A forma deverd ser executada conforme o projeto da estrutura. As formas
deverdo ser lisas e ter resisténcia suficiente para suportar pressdes resultantes do
langamento e da vibracdo do concreto, devendo ser mantidas rigidamente na posic3o,
sem sofrerem deformag¢des. Deverdo ser suficientemente estanques de modo a
impedir a perda de nata de cimento durante a concretagem. No momento da
concretagem as superficies das formas deverdo estar livres de incrustacdes de natas
ou materiais estranhos. Qualquer calafetagdo serd com material aprovado pela
fiscalizagdo. Quando necessdrio, deverdo ser deixados nas formas, aberturas
suficientes em tamanho e numero para facilitar a inspegdo, limpeza, colocagdo de
ferragem, langamento e adensamento do concreto. As aberturas deverdo ser fechadas
durante a concretagem do trecho correspondente. Para evitar fuga do concreto fresco
pelas juntas e qualquer desalinhamento na concretagem do lance seguinte, deverdo
ser tomadas providéncias para manter as formas rigidamente em posi¢do adequada. O
uso de arames ou tirantes para a fixagdo das formas sé serad permitido, quando estes
forem envoltos por PVC e desde que as suas pontas sejam cortadas em reentrancia
com cerca de 1,5 cm de profundidade apds a desforma. Os espacadores (pastilhas)
deverdo ser proprios de PVC, devendo ser evitados a utilizagdo de barras de aco. Ndo
sera permitida aplicagdo de dleo diesel ou dleo queimado ou de outras substancias
ndo especificas nas superficies das formas para atuarem como desmoldantes. A mao-
de-obra de carpintaria utilizada para esta finalidade deverd ser especializada. As
formas deverao ser retiradas de acordo com o disposto pelas normas da ABNT, que
estabelece os prazos para cada caso especifico.

4.5.2 ACO CA-50 OU CA-60

As barras para as armaduras deverao ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do ago, diametro, disposigdo,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posi¢do definitiva, deverao ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
qualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizagdo, as armaduras deverdo ser escovadas
para a remogao da “ferrugem”. Nao sera permitida, em hipotese alguma, a colocagao
de armaduras de ago em concreto fresco. O recobrimento das armagdes devera
obedecer as dimensoes de projeto.
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4.5.3 CONCRETO FCK=20MPA

A contratada deverad utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdo atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a
fiscalizagdo os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido
devera ter a resisténcia minima de 20MPa.

Devera ser verificada, antes do langamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem deverd ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja
langado, considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que
provoquem juntas frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no
langamento que possa causar segregacdo do concreto sera rejeitado pela fiscalizacdo.
Todo o concreto devera ser langado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e
cinco) minutos, apds 0 amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela
fiscalizagdo. O concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas
de plasticidade alteradas, serd rejeitado. O adensamento do concreto estrutural sera
feito por meio de Vibrador de Imers3o. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e
ser movimentados verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos
rapidamente e retirados lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em pontos
que distem entre si, cerca de uma vez e meia o0 seu raio de acdo. Ndao podera ser
vibrado o concreto que se encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo sera
permitido o uso de vibrador para se proceder ao espalhamento do concreto langado.

4.6. ALVENARIA
4.6.1 BLOCO DE CONCRETO E=14CM

A alvenaria deve ser executada em blocos em concreto vazados, sendo
assentados sobre argamassa de cimento, cal e areia, na propor¢dao de 1:2:8 em
volume, com espessura de 14cm. Os blocos devem apresentar boa qualidade, estando
com o periodo de cura completo e sem apresentar fissuras ou porosidade, além de
terem as medidas padrdao estabelecidas, com desvio maximo de 0,5cm. Os blocos
deverdo ser assentados seguindo alinhamento e nivelamento, com tolerancia de
0,5cm.

4.6.2 CHAPISCO EM PAREDES

As alvenarias da edificagdo serdo inicialmente protegidas com aplicacdo de
chapisco, homogeneamente distribuido por toda a drea considerada. Serdo
chapiscados paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito devidamente
previstos no projeto executivo de arquitetura. Inicialmente aplicar-se-a chapisco com
argamassa preparada mecanicamente em canteiro, na composi¢do 1:3 (cimento: areia
média), com 0,5 cm de espessura. Em superficies bastante lisas, a exemplo das lajes de
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forro, deverd ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao
traco, nas quantidades indicadas pelo fabricante.

4.6.3 MASSA UNICA

Servico de embogo/massa unica, aplicado manualmente, traco 1:2:8, em
betoneira de 400l, paredes internas, com execugdo de taliscas, edificagcdo habitacional
unifamiliar (casas) e edificacdo publica padrdo.

4.7 PINTURA
4.7.1 PINTURA ACRILICA EM PAREDES SEM MASSA CORRIDA

As superficies que irdo receber tinta acrilica sem massa corrida deverdo ser
secas, devera ser aplicado uma ou duas demados de selador. Em seguida devera ser
aplicada tinta acrilica com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de agua. A primeira
demao servira como seladora em superficies pouco porosas. A segunda mao em diante
deverd ser aplicada pura, sendo que, entre uma demdo e outra deverdo ser
observados intervalos minimos de 06 horas. As tintas deverdo ser rigorosamente
agitadas dentro das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se
dessa forma a sedimentagdo dos pigmentos e componentes mais densos.

4.7.2 PINTURA OLEO/ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO

Deverdo ser aplicadas 2 demdos de tinta para alcangar a coloragdo uniforme
desejada e a tonalidade equivalente a desejada. As esquadrias de ferro que forem
pintadas com tinta dleo/esmalte deverdo ser previamente lixadas a seco com lixa,
posteriormente devera ser removido todo o p6 da lixa. Em seguida, uma demao de
aparelhamento de acabamento fosco deverd ser aplicada com trincha. Apds, uma
demdo de massa corrida deverd ser aplicada, bem calcada, em todas as fendas,
depressdes e orificios de pregos ou parafusos. Em seguida, deverda ser procedido
lixamento a seco lixa n? 1 ou 1,5 e subsequentemente limpeza com pano seco. Apos,
segunda demao leve de massa corrida devera ser aplicada para correcdo dos defeitos
remanescentes. Em seguida, lixamento a seco com lixa n 200 e subsequente limpeza
com pano seco. Finalmente deverdo ser aplicadas, com pincel ou rolo, duas demdos de
acabamento com dleo/esmalte sintético. Inclui uma demao de fundo antioxidante.

4.8 OUTROS
4.8.1 GRADIL EXTERNO
Gradil externo de proteg¢do em ferro, conforme indicado no projeto.

4.8.2 PINGADEIRA
Pingadeira concreto para topo de muros 0,20m, conforme indicado no projeto.
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5. SERVICOS COMPLEMENTARES
5.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA

Apéds a conclusdo dos servigos e antes da entrega da obra, proceder-se-a a
limpeza geral da mesma, com as seguintes observacGes: As ferragens das esquadrias e
os metais sanitarios, cromados ou niquelados, serdo limpos com removedor adequado,
para recuperagao do brilho natural; As manchas e respingos de tinta no piso serdo
retiradas com removedor adequado e palha de aco fina; As instalagdes deverdo ser
entregues em perfeito estado de funcionamento; Todo o entulho sera retirado do
local.

8. DISPOSICOES GERAIS
8.1 ACEITACAO

Serdo aceitos 0s servigos que atenderem as suas respectivas especificages
contidas nos documentos técnicos anexos e orientagles da fiscalizacdo.
8.2 MEDICAO E PAGAMENTO

Os servicos executados serdo medidos e pagos mensalmente, conforme as
quantidades executadas, por unidade de servico concluido e vinculados a entrega de
toda a documentagdo (CND atualizadas) exigida pela fiscalizagdo. Os pregos por
unidade de cada servigo serdo aqueles constantes na Proposta.

8.3 FISCALIZACAO

O contrato sera fiscalizado, diretamente pela prefeitura municipal e/ou pessoa
designada pela administragdo municipal. A Contratada devera prestar toda
colaboragdo e fornecer todos os dados e informagdes necessarias e solicitadas pela
Fiscalizagdo para o desenvolvimento de suas atividades.

A fiscalizacdo relativa aos servicos e obras compreende basicamente as
atividades de verificagdo da qualidade e dos quantitativos realizados pela contratada
para o atendimento as especificacbes, das normas vigentes e dos requisitos
contratuais estabelecidos neste estudo preliminar.

8.4 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Respeitar e exigir que seus empregados respeitem todas as normas de

comportamento e seguranca estabelecidas pela Contratante, ficando assegurado a

esta o direito de exigir a retirada e/ou substituicdo no prazo maximo de 3 (trés) dias
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corridos, de qualquer funciondrio que desrespeitar as normas de comportamento e
seguranca estabelecidas pela Contratante.

Exigir que seus profissionais trabalhem devidamente munidos dos
equipamentos de protec¢do individual necessédrios e de acordo com as Normas de
Seguranca do Trabalho. Deverd também manter atualizada a Ficha de controle e
registro de entrega de EPIs.

A contratada deve, obrigatoriamente, cumprir e fazer cumprir a legislagdo
vigente em Seguranca e Saude no Trabalho, em TODAS as operagbes a serem
desenvolvidas por seus funcionarios.

8.5 REGIME DE CONTRATACAO

A contratacdo dos servicos serd feita sob o regime de contratagdo por
empreitada global.
8.6 PRAZO

Os servigos previstos neste contrato serdao de trés (03) meses, a contar da data
da Ordem de Inicio dos servigos. Os servigos serao executados conforme cronograma e

sua remuneragao conforme o prego do respectivo servigo.

9. QUALIFICAGAO TECNICA

Para execugdo da obra, a empresa contratada deverd ser especializada em
Servigos de Reforma e comprovar ter executado, individualmente, obra de Reforma
em Edificacdes Publicas com drea construida de no minimo 500,00m? (quinhentos
metros quadrados), mediante 1 (um) ou mais atestados ou certidoes fornecidas por
pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhada da Certiddo de Acervo

Técnico respectiva, emitido pelo CREA.

10. DAS SOLICITACOES E NOTIFICACOES
Todas as solicitagdes e notificagoes entre as partes deverdo ser feitas, através
de protocolo assinado, e-mail e/ou carta registrada, com o respectivo comprovante de

envio pelo remetente.
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11. CASO FORTUITO E DE FORCA MAIOR

Ndo sera considerado inadimplemento ao Contrato, a inobservincia as suas

disposi¢des na ocorréncia de motivos caracterizados como caso fortuito e de forga

maior, imprevisiveis ou inevitdveis, conforme definido no Artigo 393 do Cddigo Civil

Brasileiro, que acarretem impedimento de cumprimento, nos prazos contratuais, de

obrigacdes do Contrato.

12. DOCUMENTOS APRESENTADOS

Projeto executivo: contempla todas as especificagcoes e informagGes técnicas
necessarias e suficientes para a execugao da obra;

Planilha Or¢amentaria: esta planilha foi elaborada de acordo com as tabelas de
referéncia atualizadas SINAPI, SICOR LESTE E SBC;

Memoéria de cdlculo: contempla o cédlculo dos quantitativos de cada servico;
Composicdo de BDI: foi utilizado um BDI de 29,42% de acordo com os limites
estabelecidos no acordao do TCU;

Cronograma fisico-financeiro: para esta obra foi considerado o prazo de 3 (trés)
meses para a execug¢ao de todos os servigos;

Memorial descritivo: este documento foi elaborado de acordo com os itens
existentes na planilha, descrevendo todos os procedimentos e caracteristicas
para a execucao dos servigos;

Matriz de Riscos: contempla os riscos entre as partes envolvidas;

Relatério Fotografico: contempla os locais dos servigos a serem executados;
Estudo Técnico Preliminar: contempla algumas informacgdes preliminares para o

entendimento da execug¢do da obra.

Cataguases — MG, 14 de julho de 2025.

(@

Claudia Reis Portilho

Engenheira Civil - CREA-MG 54.120/D
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MATRIZ DE RISCOS

Objeto: Execugdo da reforma da pintura e outras benfeitorias da Chacara Dona Catarina no Municipio de
Cataguases-MG, com fornecimento de mao de obra e material conforme especificagGes constantes na planilha e

Seus anexos.

1. INTRODUGAO
A Lein® 14,133, de 1° de abril de 2021, que dispde sobre a Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos, define

no seu art. 6° que o mapa de riscos é uma clausula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as
partes e caracterizadora do equilibrio econdémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagao, contendo, no minimo, as seguintes informacoes:

i. Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato que possam causar impacto em seu
equilibrio econémico-financeiro e previsdo de eventual necessidade de prolacdo de termo aditivo por ocasido de
sua ocorréncia;

ii. No caso de obrigagOes de resultado, estabelecimento das fragées do objeto com relagdo as quais havera
liberdade para os contratados inovarem em solugdes metodolégicas ou tecnoldgicas, em termos de modificacdo
das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico;

ii. No caso de obrigagdes de meio, estabelecimento preciso das fragées do objeto com relagédo as quais ndo
havera liberdade para os contratados inovarem em solu¢gdes metodolégicas ou tecnoldgicas, devendo haver
obrigacdo de aderéncia entre a execugdo e a solugdo predefinida no anteprojeto ou no projeto basico,
consideradas as caracteristicas do regime de execug¢ao no caso de obras e servicos de engenharia.

Dessa forma, muito se tem usado o “mapa de calor’ para fazer a analise de riscos que é uma ferramenta que
apresenta o resultado visual de eventos de riscos em funcédo da relagdo combinada da probabilidade e do impacto
de cada evento gerando o nivel de risco para o risco analisado. A probabilidade € a chance de algo acontecer, ndo
importando se definida, medida ou determinada, objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se
descrita utilizando-se termos gerais ou matematicos. O Impacto é o resultado de um evento que afeta os objetivos.
Ja o nivel de risco é a magnitude de um risco ou combinagédo de riscos, expressa em termos da combinacéo das

consequéncias e de suas probabilidades. A Tabela 1 apresenta o mapa de risco para a analise de risco.

Tabela 1: Mapa de risco proposto para a analise da matriz de risco da obra.

PROBABILIDADE
BAIXA MEDIA
CRITICO Médio
ALTO Médio
IMPACTO MEDIO Baixo
BAIXO Baixo
DESPREZIVEL Baixo Baixo Medio

Endereco: Rua Gama Cerqueira, 70, Vila Domingos Lopes - Cataguases-MGugms
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RISCO 01
RISCO: lDeﬁnigﬁo de exigéncias desnecessdrias, de carater restritivo no Edital, especialmente nol
que diz respeito a capacitagdo técnica profissional etécnico operacional da empresa.
PROBABILIDADE: XIBAIXA OMEDIA CALTA
IMPACTO: [J Despreziver [JBAIXO [RMEDIC [JALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: XsAixo OMEDIO OALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Planejamento da Contratagdo.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratante.

Possibilidade de impugnag¢des do edital na fase de selegdo do fornecedor ou o certame

DANOS: restar deserto ou fracassado.
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Observar o que dispde o inc. VI, § 12 e § 29, art. 67 da Lei n.
14.133/2021, especialmente no que se refere as parcelas|
de maior relevancia e valor significativo do objeto daj Secretaria de Obras
AGCOES PREVENTIVAS SETOR licitagdo.
RESPONSAVEL Observar as diretrizes dos 6rgdos de orientagdo e fiscalizagdo
da Administragdo Publica como a Advocacia Geral da Unido
e o Tribunal de Contas da Unido, em especial o Acérdao n? Secretaria de Obras
2.882/2008 — Plendrio e a Sumula n2 263/2011, dentrel
outros.
AGOES DE CONTINGENCA Em caso de impugnacgdo, republicagdo do certame, com a
SETOR RESPONSAVEL revisdo dos itens de qualificacdo técnica e avaliagdo da Secretaria de Obras
necessidade da revisdo da data base do orgamento. Setor de Licitagao
RISCO 02
RISCO: Impugnacdes do Edital de licitagdo, por motivos diversos, principalmente os relacionados
la erros de projetos e/ou orgamento estimativo.
PROBABILIDADE: XBAIXA O mépia O ALTA
IMPACTO: (] pESPREZIVEL [3BAIXO RMEDIO [JALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO [ mEéplio OALTO
FASE PROCESSO DE CONTRATACAO: [Selegdo do Fornecedor.
ALOCAGAO DO RISCO: Contratante.
DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
ACOES PREVENTIVAS Revisdo dos projetos e orgamento, de preferéncia pon Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL profissionais diversos daqueles responsdveis pela suaj
elaboracgao.
Em casos de impugnagdes por erros  nos Secretaria de Obras

ACBES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

documentos técnicos, solicitar aos responsaveis técnicos|
que procedam com as corregoes.

Republicacdo do Edital, com a reabertura dacontagem
de prazos.

Setor de Licitagdes

Endereco: Rua Gama Cerqueira, 70, Vila Domingos Lopes - Cataguases- M
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0 certame licitatdrio restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execug¢io

RISCO: ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos|
pardmetros estimados pela Administragio.
PROBABILIDADE: KIBAIXA O  ™mEDIA L ATA
IMPACTO: [0 DESPREZIVEL [IBAIXO XRIMEDIO [ ALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: d MEDIO O A0

[FASE PROCESSO DE CONTRATACAQ:

Selecdo do Fornecedor.

ALOCACAO DO RISCO:

iContratante.

Necessidade de republicacdo da licitagdo, impactando no planejamento da Prefeitura

DANOS: Municipal de Cataguases.
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
ACOES PREVENTIVAS Correto planejamento das exigéncias postas para a Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL contratagao. Setor de Licitagdes
Verificar junto as empresas do ramo de atividade quai
seriam os motivos do desinteresse pelo servico no caso d:1| Secretaria de Obras
ACOES DE CONTINGENCIA icitagdo deserta ou revisdo dos valores estimados no caso Setor de Licitagdes
SETOR RESPONSAVEL de licitagdo fracassada para uma possivel repeticdo
do certame.

RISCO: A empresa vencedora do certame quando convocada, ndo assinar otermo de
contrato ou ndo aceitar ou retirar o instrumento equivalente.
PROBABILIDADE: XIBAIXA C1MEDIA [ ALTA
IMPACTO: (] pesPRezivEL [IBAIXO [IMEDIO RALTO [JCRITICO
NiVEL DE RISCO: ] BAIXO RIMEDIO OALTO
FASE PROCESSO DE CONTRATACAO: [Execugdo Contratual.
ALOCACAQ DO RISCO: Contratante.
DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Prever, dentre as cldusulas do Edital, sangbes que] Setor de Licitagdes

ACOES PREVENTIVAS contemplem esta situagdo.

SETOR RESPONSAVEL Observar o prazo de validade da proposta apresentada na Secretaria de Obras
fase de licitagcdo e enviar o contrato para assinatura Setor de Licitagbes
dentro do prazo de vigéncia da proposta.

Nos termos do § 29, art. 90 da Lei n. Setor de Licitages
14.133/2021, convocar os licitantes
ACOES DE CONTINGENCIA remanescentes, na ordem de classificacio, para 3|

SETOR RESPONSAVEL celebracdo do contrato nas condicbes ofertadas pelo
icitante vencedor.

Aplicar as sangbes previstas no Edital. Setor de LicitagGes

Endereco: Rua Gama Cergueira. 70. Vila Domingos Lopes - Cataguases-MG
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RISCO:

Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.
PROBABILIDADE: RBAIXA CIMEDIA 0O  ATA
IMPACTO: 0 oespreziveL COBAIXo EMEDIO TIALTO [ICRITICO

NVEL DE RISCO:

BAIXE OOMEDIO [0 A0

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO: Contratante.
DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Prever, dentre as cldusulas do Edital, san¢des que Setor de Licitagdes
contemplem esta situagao.
AGOES PREVENTIVAS Observar os prazos previstos para entrega do contrato Setor de Licitagdes
SETOR RESPONSAVEL lassinado e das garantias contratuais e acompanhar a
entrega, notificando a contratada
caso seja verificada a ocorréncia de atrasos.
ACOES DE CONTINGENCIA Aplicar as sangBes previstas na contratagdo. Setor de LicitagSes
SETOR RESPONSAVEL
Impossibilidade de inicio da obra, apds a emissdo da Ordem de Servigo, por restrigdes da
RISCO: Contratante (liberacdo do local de implantagdo, necessidade de execugdo prévia de
outro servico, interferéncias com
outras atividades etc).
PROBABILIDADE: IBAIXA OMEDIA OALTA
IMPACTO: (] DESPREZIVEL [JBAIXO KIMEDIO [JALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: COMEDIA CJALTO
FASE PROCESSO DE CONTRATAGAQ: [Execucdo Contratual.
ALOCAGAQ DO RISCO: Contratante.
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Possibilidade de aumento de custos ndo previstos, principalmente com mobilizagdo e
DANOS: ldesmobilizagdo da equipe e de equipamentos, alugueis de estruturas para abrigar os
canteiros de obras, gerenciamento de obras, dentre outros que poderdo ser
reclamados pela Contratada.
ACOES PREVENTIVAS Prever a construcdo de mobilizagdo e desmobilizagdo da Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL lequipe e de equipamentos na planilha de orgamento
quando for necessario.
Suspender a emissdo da Ordem de Servigo, solicitando que Secretaria de Obras
3 Contratada n3o realize a mobilizacdo até que os
servigos  sejam
ACOES DE CONTINGENCIA novamente liberados. 1
SETOR RESPONSAVEL Verificar a necessidade de altera¢Bes contratuais Secretaria de Obras
para prorroga¢io dos prazos de execug¢do e vigéncia
do contrato.
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RISCO: Identificacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, or¢camentos, plantas,
especificaces ou memoriais que comp®e a contratagdo, quesejam irrelevantes.
PROBABILIDADE: KIBAIXA O MEpia OALTA
IMPACTO: [0 pespreziveL CI1BAIXO CIMEDIO RALTO [ICRITICO
NiVEL DE RISCO: O saxo RMEDIO O] ALTo

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execucdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS: Alteragdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo da obra.
AGGES PREVENTIVAS Revisdo dos projetos e orgamento, de preferéncia por Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL profissionais diversos daqueles responsaveis
pela sua elaboracdo.
ACOES DE CONTINGENCIA Observar o Acorddo 1.977/2013 -Plenario do Tribunal de Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL Contas da Unido.
RISCO 08
RISCO: Identificacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orcamentos, plantas,
lespecificagbes ou memoriais que compde a contratacdo, quesejam relevantes.
PROBABILIDADE: RIBAIXA ] MEDIA O ATA
IMPACTO: (] pespreziveL CIsaIxo CImEpio CJALTO XICRITICO
NIVEL DE RISCO: 0 saixo RMEDIO O ALTA
FASE PROCESSC DE CONTRATAGAQ: [Execugdo Contratual.
ALOCAGAO DO RISCO: Contratante.
DANOS: Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo da obra.
ACOES PREVENTIVAS Revisdo dos projetos e orgamento, de preferéncia por Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL profissionais diversos daqueles responsaveis
pela sua elaboragado.
IApGs avaliagdo da Fiscalizagdo Técnica da Contratante e
desde que sejam atendidas as demais exigéncias postasL
ACOES DE CONTINGENCIA no Acérdio 1.977 Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL 2013 para aditivos por falhas, encaminhar a

proposta de alteragdo contratual a autoridade competente.
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Diferenca entre os quantitativos da planilha de orgamento e os quantitativos|

RISCO: que serdo efetivamente executados na obra, devido as incertezas inerentes aol
objeto ou a alguns servigos que compde o objeto.
PROBABILIDADE: EsAIXA O MEDIA O ALTA
IMPACTO: [ Desprezivel [lealixo RMmeEpio CJALTO CICRITICO

NIVEL DE RISCO:

O MEDIO 0 Ao

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugdo Contratual.

ALOCACAQ DO RISCO: Contratante.
DANOS: Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo da obra.
Por se tratar de obra em que os quantitativos dos servigos al
ACOES PREVENTIVAS erem executados podem ser definidos com precisdo, Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL Fptou-se por adotar o regime de execu¢do de empreitada|
por preco global.
Para as obras contratadas no regime de empreitada por]
pre¢o global, a remuneracdo da contratada sera apds aj
ACOES DE CONTINGENCA xecucdo de cada etapa, previamente definida no Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL ronograma fisico- financeiro. As medi¢Ges de campo das

uantidades realizadas devem ser precisas apenas o
uficiente para definir o percentual executado.

Subida dos pregos de insumos que compde a execugdo do objeto em decorréncia de

RISCO: fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis.
PROBABILIDADE: RIBAIXA T MEDIA [ ALTA
IMPACTO: (] peSPREZIVEL [BAIXO [CIMEDIO CJALTO RCRITICO
NIVEL DE RISCO: 0 BAIXO XMEDIO O] ALTO
FASE PROCESSO DE CONTRATAGAQ: |Execug¢do Contratual.
ALOCAGAO DO RISCO: Contratante.
DANOS: Alteracdo dos custos efou prazos inicialmente previstos para execugdo da obra.
Prever, dentre as clausulas do Edital, que serd realizada
lalteracdo contratual para aumento dos pregos fornecidos
ACOES PREVENTIVAS pela Contratada, para restabelecer o equilibrio econémico-
SETOR RESPONSAVEL financeiro inicial do contrato em caso de forga maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos Secretaria de Licitagdo
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis,
que inviabilizem a execu¢do do contrato tal como
pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.
ACOES DE CONTINGENCIA Caso a Contratada venha requerer tais valores, a altera¢do Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL lcontratual devera ser avaliada pela fiscalizacdo.
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RISCO 11
RISCO: Execucdo dos servicos com qualidade abaixo da especificada na contratacdo e/ouw
em desacordo com normas técnicas e legislagOes vigentes.
PROBABILIDADE: (] BAIXA XMEDIA (] ALTA
IMPACTO: (] pespreziVeEL [JBAIXO [IMEDIO EIALTO CICRITICO
NIVEL DE RISCO: (] BAIXO OMEDIO -

FASE PROCESSO DE CONTRATACAO:

Execucdo Contratual.

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratada.

Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execug¢ao da obra.

DANOS: Atrasos para conclusio da obra decorrentes da necessidade de retrabalho.
Fiscalizar continuamente a execugdo dos Secretaria de Obras
ACOES PREVENTIVAS Jservigos, realizando visitas in loco.
SETOR RESPONSAVEL Prever, dentre as cldusulas do Edital, sang¢oes Setor de Licitagdes
que contemplem esta situag3o.
Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada Secretaria de Obras
ACOES DE CONTINGENCIA la necessidade de corre¢dio de algum servico ja
SETOR RESPONSAVEL executado.
Aplicacdo das sangdes previstas na contratagao. Secretaria de Obras
Setor de Licitagdes
RISCO 12
RISCO: Alteracdo da legislacio, regulamentos e normas que causem alteragdes no projeto
inicialmente contratado.
PROBABILIDADE: XIBAIXA O MEDIA O ALTA
IMPACTO: [0 oespreziveL XBAIXO CIMEDIO [JALTO CICRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO O MEDIO OALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATACAO:

Execugdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO: Contratante.
DANOS: Alteracio dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo da obra.
ACOES PREVENTIVAS Acompanhar continuamente a revisdo das norma. Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL
ACOES DE CONTINGENCIA Revisdo do escopo da contratagdo, realizando-se uma Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL

Iteracdo contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisadaj
no caso concreto.

Endereco: Rua Gama Cerqueira, 70, Vila Domingos Lopes - Cataguases-M
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RISCO 14
RISCO: lOcorréncia de acidentes de trabalho durante a execugdo dos servigos.
PROBABILIDADE: XIBAIXA O mébdia OAurA
IMPACTO: [J pespreziveL OBAIXO RMEDIO JALTO [ICRITICO
NiVEL DE RISCO: XBAIXO O MEDIO OALTO
FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO: |Execucdo Contratual.
ALOCAGAO DO RISCO: Contratada.

DANOS:

da capacidade para o trabalho.

Prejuizos ao trabalhador com a ocorréncia de lesdo corporal
funcional que causa a morte ou a perda ou redugdo, permanente ou temporaria,

ou perturbagdo

lOnerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizagdes.

ACOES PREVENTIVAS
SETOR RESPONSAVEL

IA Contratada devera responder por qualquer acidente
de trabalho na execugdo dos servigos.

Secretaria de Obras

A Contratada deverd  cumprir as Normas
Regulamentadoras de Seguranca no Trabaiho.

Secretaria de Obras
Setor de Seguranga do
Trabalho

Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de
fiscalizacdo, as condi¢des do canteiro de obras, verificando
a utilizagdo de Equipamentos de Prote¢do  Individual e
la instalagdo deEquipamentos de Protecdo Coletiva.

Secretaria de Obras
Setor de Seguranga do
Trabalho

Notificar a Contratada, caso sejam verificadas
irregularidades em relagdo as normas de seguranga no
trabalho.

Secretaria de Obras
Setor de Seguranga do
Trabalho

Em caso de persisténcia da irregularidade, instaurar
processo para aplicagio das sangbes previstas na
contratacao.

Secretaria de Obras
Setor de Seguranga do
Trabaltho

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os
procedimentos administrativos necessdrios junto aos
orgdos competentes e encaminhe a fiscalizacdo a
Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) registrada
junto aPrevidéncia Social.

Secretaria de Obras
Setor de Seguranca do
Trabalho

Enderego: Rua Gama Cerqueira, 70, Vila Domingos Lopes - Cataguases-MGuagm
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RISCO 15
RISCO: Ocorréncia de roubos e furtos na obra.
PROBABILIDADE: XBAIXA OMEDIA CJALTA
IMPACTO: [J DESPREZIVEL [IBAIXO XMEDIO [JALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO OMEDIO OALTO
FASE PROCESSO DE CONTRATACAO: [Execugio Contratual.
ALOCACAO DO RISCO: Contratada.
DANOQOS: Prejuizos e aumento dos custos inicialmente previstos para execu¢do daobra.
AGOES PREVENTIVAS A Contratada deverd manter vigilancia da obra e se Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL responsabilizara pelos danos e prejuizos oriundos de
roubos e furtos.
ACOES DE CONTINGENCIA N3o identificadas. -
SETOR RESPONSAVEL
RISCO 16
RISCO: Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climaticos e ambientais.
PROBABILIDADE: XIBAIXA COMEDIA aLta
IMPACTO: [] pesprezivet CIBAIXO RIMEDIO (JALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: &BAIXO OMEDIO 0aLTo

FASE PROCESSO DE CONTRATACAQ:

Execugdo Contratual.

|
i ALOCACAO DO RISCO: Contratada.
i DANOS: Atrasos para entrega da obra.
A Contratada arcara com os prejuizos advindos de chuvas
ACOES PREVENTIVAS ocorridas dentro das médias historicas dos Ultimos 12 Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL meses, sendo justificdvel atrasos na execugdo da obra
lsomente se registradas chuvas acima da média historica.
Avaliar, caso seja solicitada prorrogacdo do prazo de
execucdo do objeto pela Contratada, se as chuvas ocorridas|
ACOES DE CONTINGENCIA preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL afirmativo, realizar a prorrogacdo do prazo de execugdo.

Caso contrario, avaliar a necessidade de prorrogacdo daj
vigéncia contratual.

Endereco: Rua Gama Cerqueira, 70, Vila Domingos Lopes - Cataguases-MGugg
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RISCO 17
RISCO: Prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes dej
fendmenos climaticos.
PROBABILIDADE: XIBAIXA OMEDIA OALTA
IMPACTO: [ pespreziveEL [OBAIXO XKMEDIO [JALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO OmEDIO OALTO
FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO: [Execucdo Contratual.
ALOCACAO DO RISCO: IContratada.
DANOS: Alteragdo dos custos inicialmente previstos para execu¢do da obra.
ACOES PREVENTIVAS A Contratada arcard com 0s  prejuizos Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou
outros decorrentes de fendmenos climaticos.
ACOES DE CONTINGENCA Solicitar que a Contratada providencie os reparos Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL necessarios para entrega do objeto nas condigOes
inicialmente previstas na contratag3o.

RISCO 18
RISCO: Risco de inadimpléncia da Contratante.
PROBABILIDADE: XBAIXA COMEDIA COALTA
IMPACTO: [J pesprezivel COBAIXO [IMEDIO ®ALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: [(JBAIXO XmeEpio OJALTO
FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO: |Execugdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO: Contratante.

Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelal
Administracio, o Contratado podera optar pela suspensdo do cumprimento de suas]
DANOS: obrigacdes até que seja normalizada a situagdo.

IAtrasos para entrega da obra.

SETOR RESPONSAVEL disponibilidade do recurso orgamentdrio, indicada pelo
[setor competente.

Em caso de dificuldades no repasse de recursos Secretaria de Fazenda

ACOES DE CONTINGENCIA orcamentarios pelo Governo Federal, planejamento  dos
SETOR RESPONSAVEL pagamentos para evitar a suspensdo da execucdo da
obra pela Contratada. [

ACOES PREVENTIVAS Licitagio da obra somente com a garantia da Secretaria de Fazenda
|
|
\
\
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RISCO 19

RISCO: Rescisdo ou anulagdo do contrato, por culpa da Contratada.

PROBABILIDADE: O BAIXa KMEDIA CIALTA
IMPACTO: [J DEsPReziVEL (IBAIXO [IMEDIC [JALTO CRITICO

NIVEL DE RISCO: CIBAIXO OmEDIO -

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratada.

IAtrasos para entrega da obra.

Alteragdo dos custos inicialmente previstos para execugdo da obra.

DANOS: ; o T =
Necessidade de realizagdo de nova licitagdo ou de contratacdo deremanescente,
impactando no planejamento da Prefeitura Municipal de Cataguases.
AGOES PREVENTIVAS Prever, dentre as clausulas do Edital, sang¢gdes que Setor de Licitagtes
SETOR RESPONSAVEL contemplem esta situagdo.
Instaurar processo para aplicacdo das Setor de Licitagdes
penalidades a Contratada.
ACOESDECONHNG,ENGA Realizar a contratagdo do remanescente da obra, nos Setor de Licitagdes
SETOR RESPONSAVEL

termos do art. 90 da Lei 14133/2021. Secretaria de Obras

Cataguases, 11 de julho de 2025.

inad:

\-‘b -+ FLAVIATEIXEIRA OLIVEIRA
g i Data: 11/07/2026 13:21:24-0300

verifique em https://validar.iti.gov.br

Flavia Teixeira Oliveira
Engenheira Civil
Engenheira de Seguranga do Trabalho
CREA MG 189305/D
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SOLICITACAO DE ABERTURA DE PROCESSO/ENVIO DE DEMANDAS

SECRETARIA: Secretaria de Obras

1. OBJETO: Contratagdo de empresa especializada em servigos comuns e de obras e servigos comuns de
engenharia, conforme a Lei n° 14.133/2021 em atendimento & obra de reforma da pintura e outras
benfeitorias da Chacara Dona Catarina no Centro no Municipio de Cataguases-MG.

2. JUSTIFICATIVA: A reforma dessa edificagdo é essencial para proteger a infraestrutura existente,
melhorar a estética do ambiente e proporcionar maior conforto e bem-estar aos frequentadores.

3. DOTACAO ORCAMENTARIA:

Secretaria de Cultura: Ficha 660 - Bloqueio 1122859

4. LOCAL E HORARIO DE ENTREGA: Previsio de 3 (trés) meses a partir da assinatura do contrato.

5. FISCAL DO CONTRATO: Marco Antonio Machado Andrade - Engenheiro Civil

6. RESPONSAVEL PELA FORMALIZACAO DA DEMANDA: José Maria Magalhdes Sasso -
Secretario de Obras

%//’e ﬂw{p
AN

Marco Antonio Machado Andrade
FISCAL DO CONTRATO

V2%

1
Joé/ Maria Magalhaes Sasso
RESPONSAVEL PELA FORMALIZACAO DA DEMANDA
SECRETARIO DE OBRAS

Enderego: Rua Gama Cerqueira, 70, Vila Domingos Lopes - Cataguases-MG
Telefone: (32) 3429-2598 E-mail: engenharia_pmc@yahoo.com.br



mailto:engenharia_pmc@yahoo.com.br

