TERMO DE REFERENCIA
PROJETOS

CONSTRUCAO DE UBS PADRAO SES TIPO Il ALVENARIA- POPULAR




CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO:

Definicdo do objeto, quantitativo e prazos

Objeto: Contratacao de Elaboracéo Projetos executivos Complementares da Construcéo
da UBS Padrdo SES Tipo Il Alvenaria - Popular

Projetos executivos Complementares no regime de contratagdo semi-integrada os

guantitativos estéo inclusos na Planilha orcamentaria da obra Constru¢cdo da UBS Padréo

SES Tipo Il Alvenaria — Popular, item 1 conforme segue abaixo:

ITEM FONTE cODIGD DESCRICAD UND am.
1 PROIETOS COMPLEMENTARES
11 SICOR £0-27427  |PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO (INCLUSIVE FUNDAGAD) PR AL 4,00
12 SICOR C0-27431  |PROJETO EXECUTIVO ELETRICO E LOGICA PR AL 3,00
13 SICOR £0-27430  |PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES HIDRO SAMITARIAS PR AL 4,00
14 SICOR C0-27434  |PROJETO EXECUTIVO DE SPDA PR AL 2,00
15 SICOR C£0-27480  |PROJETO EXECUTIVO DE GASES MEDICINAIS PR AL 1,00
16 SICOR C0-27468  [PROJETO EXECUTIVO DE PREVENGAD E COMBATE A INCENDID PR AL 2,00

Projetos executivos Complementares no regime de contratacdo semi-integrada os prazos

estado inclusos _no Cronograma da obra Construcdo da UBS Padrédo SES Tipo Il Alvenaria —

Popular, item 1 conforme segue abaixo:

. Fisico
TTEM DESCRIGAD ! 1 H 3 4 5 6 7 8 9 10
FINANCEIRD
1 PROIETOS COMPLEMENTARES 150% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 000% 000% 0,00% 000%
BIWW | BIBH 0,00 00 00 0,00 00 0,00 000 0,0 000




Projetos executivos Complementares no regime de contratagdo semi-integrada os

guantitativos estdo inclusos na Planilha orcamentaria da obra Construcdo da UBS Padrao

SES Tipo Il Alvenaria — Popular, item 1 conforme segue abaixo:

1 PROJETOS COMPLEMENTARES 33.29.29
11 SICOR C0-27427  |PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO {INCLUSIVE FUNDAG&D:I PRAL 400 163725 201731 8.069,24
12 SICOR C0-27431  |PROJETO EXECUTIVO ELETRICO E LOGICA PRAL 3,00 189628 233647 7.008,41
13 SICOR C0-27430  |PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGDES HIDRO SANITARIAS PRAL 400 182228 224529 898116
14 SICOR C0-27434  |PROJETO EXECUTIVO DE SPDA PRAL 200 137588 1695,27 335054
15 SICOR C0-27480  [PROJETO EXECUTIVO DE GASES MEDICINAIS PRAL 1,00 150251 185178 185178
16 SICOR C0-27468  |PROJETO EXECUTIVO DE PREVENGAC E COMBATE A INCENDIO PRAL 2,00 159364 156358 3927,16

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

O custo estimado total da contratacdo é de R$33.229,29, conforme custos unitarios apostos

na Planilha orcamentaria da obra Construcdo da UBS Padrao SES Tipo Il Alvenaria — Popular,

item 1 conforme segue abaixo:

FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus guantitativos se apoia na contratacéo
semi-integrada: regime de contratacdo de obras e servicos de engenharia em que 0
contratado € responsavel por elaborar e desenvolver o projeto executivo, executar
obras e servicos de engenharia, fornecer bens ou prestar servi¢cos especiais e realizar
montagem, teste, pré-operacao e as demais operacdes necessarias e suficientes para

a entrega final do objeto;

O objeto da contratagdo ndo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual, pois a
Administracdo Publica Municipal esta em processo de adequacdo a nova lei de
Licitacdo e Contratos Administrativos (Lei 14.133/2021), que alterou significativamente
o regime juridico das contratacdes publicas, portanto, o PCA ainda estad em fase de

Elaboracéo para posterior publicagéo.



DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

Definicdo e metodologia dos servigos a serem entregues:

PROJETO EXECUTIVO:

PREFACIO

Este Termo de Referéncia se baseou no Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas
edita OrientacGes Técnicas, visando uniformizar o entendimento da legislacéo, das normas e

das praticas pertinentes a auditoria de obras publicas.

Esta OT — IBR 008/2020 define projeto executivo na realizacdo de obras publicas e foi
elaborada com base em debates de ambito nacional, por técnicos envolvidos diretamente com
a auditoria nessa area, em consonancia com a legislacéo e normas pertinentes.

OBJETIVO

Esta Orientacdo Técnica visa uniformizar o entendimento quanto ao conceito e amplitude do

projeto executivo quando de sua utilizacdo na contratacao e execucao de obras publicas.

REFERENCIAS

As leis, os decretos, as normas e 0s atos a seguir relacionados, inclusive suas alteracdes e

complementos, foram especialmente considerados na edi¢cao desta Orientacdo Técnica.

Lei Federal n. 14.133/2021 Institui normas para licitacbes e contratos da
Administracdo Publica.

Lei Federal n. 12.462/2011 Institui 0 Regime Diferenciado de Contratacdes
Publicas — RDC.



Lei Federal n. 13.303/2016

Decreto n. 7.581/2011

NBR 6492/1994 - ABNT

Projeto NBR 16636-2/2017 - ABNT

Decisdo Normativa n. 106/2015
CONFEA
Acoérdao n. 80/2010 — TCU Plenario

Acérddo n. 67/2002 - TCU Plenério

OT - IBR 001/2006 - Ibraop
OT — IBR 006/2015 - Ibraop

Dispbe sobre o estatuto juridico da empresa
publica, da sociedade de economia mista e de
suas subsidiarias, no ambito da Uni&do, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios.
Regulamenta o Regime Diferenciado de
Contratacdes Publicas - RDC, de que trata a Lei
Federal n. 12.462, de 4 de agosto de 2011.
Fixa as condicfes exigiveis para representacao
gréfica de projetos de arquitetura, visando a sua
boa compreensao.

Especifica as atividades técnicas envolvidas no
desenvolvimento do projeto arquiteténico, com
foco em edificacoes.

-Conceitua o termo “Projeto” e define suas
tipificacoes.

Prescreve que o projeto executivo € somente
detalhamento do projeto béasico, o qual ja deve
conter todos o0s elementos necessarios e
suficientes a caracterizacdo da obra a ser
executada, ndo se admitindo deixar a cargo do
projeto executivo a definicdo de itens essenciais
da obra.

Prescreve que nas obras rodoviarias, seja
considerado como Projeto Basico exigivel pela
Lei Federal n. 8.666/93, o Projeto Final de
Engenharia denominado pelos 6rgéos licitantes
de Projeto Executivo, sem prejuizo da exigéncia
do Projeto Executivo definido pela mesma Lei.

Define projeto basico de engenharia.

Define anteprojeto de engenharia.



DEFINICAO DE PROJETO EXECUTIVO

O projeto executivo constitui-se de projeto basico (conforme OT IBR 001/2006) acrescido de
detalhes construtivos necessarios e suficientes para a perfeita instalagdo, montagem e
execucao dos servicos e obras, elaborado de acordo com as normas técnicas pertinentes e

sem alterar o projeto basico, inclusive seus quantitativos, orcamento e cronograma. (IBRAOP)
Segundo a Lei n® 14.133/2021 art 6° inciso XXVI.

Projeto executivo: conjunto de elementos necessarios e suficientes a execucdo completa da

obra, com o detalhamento das solucdes previstas no projeto basico, a identificacdo de

servicos, de materiais e de equipamentos a serem incorporados a obra, bem como suas

especificacdes técnicas, de acordo com as normas técnicas pertinentes;

ELEMENTOS TECNICOS POR TIPO DE OBRA

A seguir sao listados, elementos técnicos tipicos que, incorporados ao projeto basico,

compdem o projeto executivo:

Projeto de Fundagbes Desenho ¢ [ ocacgdo, caracteristicas e dimensées
doselementos de fundagéo.

o Detalhes executivos de férmas; e

¢ Detalhes executivos das armagées.

Memorial e Método construtivo;

e Calculo de dimensionamento.

¢ Descricdo do método executivo e indicagdo de normas
técnicas aserem observadas, referentes aos detalhes
construtivos.
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Tabela 6.1 — Edifica¢gdes (concluséo)

Especialidade

Elemento

Contetdo

Projeto Estrutural

Desenho

¢ Planta baixa com langamento da estrutura
comcortes e elevagdes, se necessarios.

® Plantas de escoramento e contraventamento;

o Detalhes executivos de férmas (inclusive cortes e
elevagées);
o Detalhes executivos de armacées
(sobreposigbes, emendas,espagadores e
etc.); e
¢ Detalhes das armaduras de reforgo, no caso de
aberturas e furos emelementos estruturais.

Especificagéo

* Materiais, componentes e sistemas construtivos.

Memorial

Descrigdo do método executivo e indicagdo de
normas técnicas aserem observadas, referentes aos
detalhamentos construtivos;

* Dimensionamento de escoramentos e contraventamentos.

Projeto de Instalagbes
Hidraulicas

Desenho

¢ Planta baixa com marcagé&o da rede de
tubulagéo(agua, esgoto, aguas pluviais e
drenagem), prumadas e reservatorio;

o Esquema de distribuigdo vertical.

¢ Perspectivas isométricas definitivas;

o Detalhamento de batrriletes;

¢ Plantas de detalhes de posi¢cdo de pontos e instalagdo
das pecas (vasos, pias, lavatérios, ralos, caixas, ramal
de ventilagdo, coluna de ventilagdo, tubo de queda e
etc.);

o Detalhes de eventuais passagens de tubulagbes em
lajes, vigas e pilares;

¢ Planta com detalhes de alimentacdo dos reservatérios,
localizacdo dos conjuntos moto bomba, estacées
redutoras de presséo, linha de extravaséo, valvula de
refengdo e do registro de bloqueio ou outros
equipamentos necessarios ao funcionamento do
sistema de abastecimento de agua fria;

o Detalhes do sistema de captacéo e escoamento de aguas
pluviais; e

¢ Detalhes de instalagdo de esgoto sanitario referente a
rede geral.

Especificagdo

o Materiais;
o Equipamentos.

Memorial

e Célculo do dimensionamento das tubulagdes e

reservatorio

® Descricdo do método executivo e indicagdo de

normas técnicas aserem observadas, referentes
aos detalhamentos construtivos.

Projeto de Instalagbes
Elétricas e Légica

Desenho

¢ Planta baixa com marcagéo dos pontos,
circuitos etubulagbes;
» Diagrama unifilar.

¢ Plantas de detalhes de entrada e quadros de forga;
* Plantas de detalhes de posigéo e fixagdo de pontos e
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A:..:&

instalagdo daspegas (quadros, iluminagéo,
interruptores e efc.); e
¢ Detalhes da fixagdo de eletrocalhas.

Especificagdo

e Materiais
e Equipamentos

Memorial

¢ Descricdo do método executivo e indicacdo de normas
técnicas aserem observadas, referentes aos
detalhamentos construtivos.

Projeto de Instalagbes de
Prevengéao de Incéndio

Desenho

¢ Planta baixa indicando tubulagbes,
prumadas,reservatdrio, caixas de hidrante
elou equipamentos.

o Detalhes construtivos referentes a instalagédo, posigdo
e fixagdo doselementos; e
o Detalhes de esquemas verticais.

Especificagdo

e Materiais
o Equipamentos

Memorial

e Célculo do dimensionamento das tubulagdes e
reservatorio

¢ Descricdo do método executivo e indicagdo de
normas técnicas aserem observadas, referentes
aos detalhamentos construtivos.

Projeto de SPDA

Desenho

Detalhes construtivos referentes a instalagdo, posigdo
e fixacdo dos elementos; e

Detalhes de esquemas verticais.

Especificagdo

Materiais

e Equipamentos

Memorial

e Descrigdo do método executivo e indicagdo de
normas técnicas aserem observadas, referentes aos
detalhamentos construtivos.

Projeto de Instalagbes
Especiais (gases medicinais)

Desenho

e Planta baixa com marcagéo dos pontos e
tubulagbes

e Detalhes construtivos referentes a instalagdo, posicéo
e fixagdo doselementos;

e Detalhes de esquemas verticais; e

¢ Detalhes dos quadros:gas.

Especificagdo

e Materiais
e Equipamentos

Memorial

® Descrigdo do método executivo e normas técnicas a serem
observadas, referentes aos detalhamentos construtivos:
9as.
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ENTREGA DOS PROJETOS

A entrega dos Projetos e documentos deverao ser entregue com a restectiva ART
(Anotacdo de Resposnsabilidade Técnica) em formato DWG e PDF enviados para o

e-mail: engenharia_pmc@yahoo.com.br e nos seguintes formatos impressos e

assinados:

DISPOSICOES COMPLEMENTARES

Apbs a elaboracdo dos projetos executivos compementares pelo contratado, o
conjunto de desenhos, especificacdes,memoriais devera ser submetido a aprovacao
da Administracdo, que avaliara sua adequacdo em relacdo aos parametros definidos
no edital e conformidade com as normas técnicas, vedadas alteracdes que reduzam a
qualidadeou a vida atil do empreendimento. Somente ap0s aprovacao dos projetos
executivos complementares pela Admnistragcéo, que sera dada o inicio da obra.

REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do
objeto, devem ser atendidos os requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de

Contratacdes Sustentaveis.

Subcontratacao

N&o é admitida a subcontratacéo do objeto contratual.

Garantia da contratagéo

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a

garantia da contratacao.
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Vistoria

A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos € imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado
por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 8:00 horas as
16:00 horas.

Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.
Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento

expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacéo da vistoria.

Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, deverd prestar declaragdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das

condicOes e peculiaridades da contratacao.

A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestagcdo dos servi¢os, devendo o contratado assumir 0s 6nus dos

servigos decorrentes.
MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicbes de execucao

A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:

Apoés a assinatura do contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial,
devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execu¢cdo do servico, com 0
esclarecimento das obrigacfes contratuais, em que estejam presentes 0s técnicos
responsaveis pela elaboracdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal
técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area
requisitante, o preposto da empresa e 0s gerentes das areas que executardo 0s

servicos contratados.
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v
.

Apresentar ao fiscal administrativo da Secretaria de Obras no prazo maximo de 10
(Dez) dias ap6s a “Ordem de Servigo” inicial: Anotagcao de Responsabilidade Técnica
- ART, no CREA/MG ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, no CAU; no
caso de obra Abertura de certificado de matricula junto ao INSS, para a obra em
referéncia e Apresentacdo do RDO (Diario de Obra) para analise e aceitacdo pela
contratante. O inicio da obra/servi¢o sera no prazo de 72 horas apos a aceitacdo do

contratante da documentagao acima.

Cumprir dentro do prazo contratual, as obrigacdes assumidas conforme Termo de
referéncia dos Projetos (Anexo), Planilha Or¢camentaria (Anexo) Cronograma Fisico
financeiros (Anexo), homologados.

Procedimentos de transi¢éo e finalizagédo do contrato

N&o serdo necessarios procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato devido

as caracteristicas do objeto.

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas

avencadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas

consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugcdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo

correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

As comunicacdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem

eletrbnica para esse fim.

O orgédo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de

providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
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Apods a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgéao ou entidade podera
convocar 0 representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das
obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para
execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando

houver, do método de afericdo dos resultados e das sanc¢des aplicaveis, dentre outros.

Preposto

A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacdo dos servi¢os, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacéo a

execucao do objeto contratado.

A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execucédo do objeto

durante todo periodo do obra/servico.

A Contratante poderd recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a
manutencao do preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro

para o exercicio da atividade.

Fiscalizacéo

A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do

contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizac&o Técnica

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢cdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0s

melhores resultados para a Administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas
as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for
necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133,
de 2021, art. 117, 81° e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 11);

Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacbes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a

correcdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 111);
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5‘3‘1, PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacéo
gue demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia,
para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, IV);

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V);

O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacgéo ou

a prorrogacgao contratual (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagdo Administrativa

O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condicbes de
habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto
n° 11.246, de 2022).

Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solu¢cdo do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizac&o do contrato contendo todos os registros formais da execucédo no histérico
de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigco, do registro de
ocorréncias, das alteracfes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com
vistas a verificacdo da necessidade de adequacfes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracédo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, 1V).

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato,

de todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas,
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informando, se for o caso, a autoridade superior aguelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, II).

O gestor do contrato acompanhard a manutencao das condicbes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas
gue obstem o fluxo normal da liquidagédo e do pagamento da despesa no relatério de
riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, I11).

O gestor do contrato emitirh documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacfes
assumidas pelo contratado, com mencéo ao seu desempenho na execugéao contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancbes, a ser
conduzido pela comissédo de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246,
de 2022, art. 21, X).

O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a
consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas
a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto
n® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos
para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor

dimensionado pela fiscalizacdo e gestao nos termos do contrato.

CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Medicao

A medicao seré realizada mensalmente, em uma Unica oportunidade/ocasiéo,

pelo Secretario de Obras ou Fiscal de Obras ou por pessoa por ele designada,
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e recaira sobre as parcelas dos servigos/etapas da(s) da(s) obra(s)
efetivamente executadas, sempre tendo como referencial, quando possivel, o
cronograma fisico-financeiro da obra de Saneamento integrado do Coérrego
Lava Pés.

A CONTRATANTE visa evitar que a CONTRATADA execute apenas as
parcelas(itens da planilha orgcamentaria) da obra de maior relevo financeiro,
deixando de priorizar a execucao total e integral das especificacdes técnicas
constantes do Memorial Descritivo/Caderno de Especificagdes, da Planilha

Orcamentéria e do Cronograma Fisico-Financeiro.

Considerando a dinamica de trabalho empregada pela CONTRATADA a mesma
deverd, sempre que possivel,obedecer aos percentuais limites definidos para
cada etapa/més, percentuais esses que foram estipulados pela Administracéo e
estdo apresentados no Cronograma fisico-financeiro, conforme Projeto dos

Anexos do Edital.

Qualquer que seja a dinamica de trabalho empregada pela CONTRATADA em
relacdo a(s) etapa(s)/més(eses), a mesma jamais podera extrapolar o prazo
total de concluséo da obras, sob pena de incorrer em multa e demais sangoes

descritas neste Edital e Contrato Administrativo.

As medicdes dos servigos previstos serdo executadas mensalmente mediante
aapresentacao da fatura correspondenteao somatério dos custos referentes a

mao- de-obra empregada, encargos, tributos e emolumentos.

Se forem constatados erros nas medicfes, suspender-se-a a contagem do
prazopara pagamento, voltando 0 mesmo a contar, a partir da entrega das

medic¢des corrigidas

Do recebimento

Ao final de cada etapa da execucéo contratual, conforme previsto no

Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos
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servicos executados no periodo, por meio de planilha e memaria de calculo
detalhada. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os
servicos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro,

estiverem executados em suatotalidade.

Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 30 dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, 1, a ,
dalein®14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n® 11.246, de 2022).

O prazo da disposicao acima sera contado do recebimento de comunicacao de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacao da prestacao dos servigos

a que se referem a parcela a ser paga.

O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n® 11.246, de 2022).

O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto
do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das

exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n°® 11.246, de 2022).

Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execucao do
objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos
servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,

registrando em relatério aser encaminhado ao gestor do contrato.

Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do

altimo.

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,

as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
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defeitos ou incorre¢des resultantes da execucao ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizag&o n&o atestar a Ultima e/ou unica medicéo de servigos até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser

apontadas no Recebimento Provisério.

A fiscalizacdo néo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicao de servigos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de
2021).

O recebimento provisoério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo

de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com asespecificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta,

sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

Quando a fiscalizacao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado
devera conter o registro, a andlise e a conclusédo acerca das ocorréncias na
execucao do contrato, em relacdo a fiscalizacéo técnica e administrativa e
demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor

do contrato para recebimento definitivo.

Os servicos serao recebidos definitivamente no prazo de 90 dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, apoés a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e

conseqguente aceitacdo mediante termo detalhado.

Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacao apresentada pela
fiscalizac&oe, caso haja irregularidades que impecam a liquidacéo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando

a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢oes;

Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos

prestados, com base nos relatorios e documentagfes apresentadas;
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Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor

exato dimensionado pela fiscalizagéo.

Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacéo
dos procedimentos de liquidacédo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizac&o e gestéo.

No caso de controvérsia sobre a execuc¢do do objeto, quanto a dimensao,
gualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°

14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no

gue pertine a parcela incontroversa da execucéao do objeto, para efeito de

liquidagdo e pagamento.

Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucéo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execuc¢éo do objeto ou no

instrumento decobranca.

O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solideze pela seguranca do servigco nem a responsabilidade ético-profissional pela

perfeita execucao do contrato.

Do pagamento

Aprovada os valores, os documentos fiscais deverdo ser entregues até o 8°
(oitavo) dia atil do més seguinte ao medido na PREFEITURA, considerando os
precos unitarios constantes de sua proposta.

O pagamento mencionado no item anterior sera feito através de cheque nominal
a empresa ou através de conta corrente da Contratada, valendo o comprovante
de depdsito como recibo.

Deveréa constar do Documento Fiscal o numero do empenho, bem como banco,
agéncia e conta corrente sem 0s quais 0 pagamento ficara retido por falta de
informagé&o fundamental.

A EMPRESA VENCEDORA devera obrigatoriamente apresentar junto com o
DOCUMENTO FISCAL:

Regularidade fiscal (Certiddo negativa ou positiva com efeitos de negativa
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sendo: Federal, Estadual e Municipal)

Regularidade trabalhista (Certiddo de Regularidade FGTS e Certiddo Negativa
de Débitos Trabalhistas)

Se forem constatados erros no Documento Fiscal, suspender-se-a o prazo de
vencimento previsto, voltando o mesmo a ser contado, a partir da apresentacao do
documento corrigido.

A Contratada ndo podera suspender o cumprimento de suas obrigacfes e devera
tolerar possiveis atrasos de pagamento.

A Prefeitura reserva-se o direito de descontar de pagamentos devidos a
Contratada, os valores correspondentes as multas que eventualmente forem
aplicadas por descumprimento de clausulas contratuais.

No caso de ocorréncia de verificagdo por parte da fiscalizacdo da Prefeitura, de
vicios ou defeitos decorrentes de mao-de-obra ou material empregado na
execucdo dos servicos, o valor correspondente ao servico viciado sera
descontado do Documento Fiscal que sera encaminhado para pagamento.

Conforme art. 122 da IN RFB 971/2009, os valores de materiais ou de
equipamentos, proprios ou de terceiros, exceto 0s equipamentos manuais, cujo
fornecimento esteja previsto em contrato, sem a respectiva discriminacdo de
valores, desde que discriminados na nota fiscal, na fatura ou no recibo de
prestacéo de servigos, ou seja, previsto no contrato e discriminado na Nota Fiscal,
nao integram a base de célculo da retencao, devendo o valor desta corresponder
no minimo a:

50% (cinquenta por cento) do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestacéo de servigos;

30% (trinta por cento) do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestacéo de servigos para 0s servigos de transporte passageiros, cujas
despesas de combustivel e de manutencdo dos veiculos corram por conta da
contratada;

65% (sessenta e cinco por cento) quando se referir a limpeza hospitalar;

80% quando se referir as demais limpezas, aplicados sobre o valor bruto da nota
fiscal, fatura ou recibo de prestagao de servigos.

Conforme Decreto Municipal n°. 5.328/2020 — Secéo VIl — Das atividades de
Construgéao Civil
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e

8§ 42 Em caso de servi¢os da construgéo civil, em que haja aplicacdo de material
na obra, podera o prestador dos servicos, utilizar-se do abatimento conforme a
legislacao vigente, ndo excedendo o limite de 40% (quarenta por cento) da base
de calculo do ISSON.

O valor de material aplicado deve ser comprovado através de Notas Fiscais

de aguisicao do mesmo para o fiscal ou Secretario de Obras.

Atender as exigéncias conforme Decreto 5.811/2023 em relacdo ao IR.

FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta

O fornecedor no regime Contratacdo integrada sera selecionado por meio da
realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a
forma ELETRONICA, com adoc¢&o do critério de julgamento pelo MENOR PRECO

Regime de execucao

O regime de execuc¢do do contrato sera EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

Critérios de aceitabilidade de precos

Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco
unitario, o critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a

contratacao.

O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administracdo, por meio eletrénico, planilha que contenha o precgo global, os
guantitativos e 0s pre¢os unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha
elaborada pela Administracao, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §83°,
da Lei n® 14.133/2021);

Exigéncias de habilitagéo

Para fins de habilitacdo, deveré o licitante comprovar 0s seguintes requisitos:
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Qualificacdo Técnica

Registro e regularidade da empresa perante a entidade profissional competente (CREA e/ou
CAU) com apresentacao de sua respectiva CND.

Declaragcdo com indicacdo de engenheiro responsavel adequado e disponivel para a
realizacdo do objeto desta licitacdo, sendo assinado pelo responsavel legal da empresa.
Curriculo do Responsavel Técnico pela prestacédo dos servigos.

Registro e regularidade do Responsavel Técnico perante a entidade profissional competente
(CREA/CAU) com apresentacao de sua respectiva CND.

Atestado (s) expedido (s) por pessoas de direito publico ou privado, em nome do responsavel
técnico de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
integrante do quadro permanente da empresa na data prevista para a entrega da proposta,
no qual haja referéncia a responsabilidade técnica pela execucdo de servi¢cos pertinentes e
compativeis ao objeto do contrato.

Sera admitida, para fins de comprovacéo de quantitativo minimo, a apresentacéo e o

somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da

filial da empresa licitante.

O licitante disponibilizara todas as informacgdes necessarias a comprovacao da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que
deu suporte a contratacéo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o

objeto contratado, dentre outros documentos.

Os atestados deverdo estar registrados no CREA ou no CAU, acompanhados dos
respectivos certificados.
A comprovacdo do responsavel técnico de nivel superior como integrante do quadro

permanente da empresa se dara através de um dos documentos relacionados abaixo:

a) Cépia da Ficha de Registro de Empregados — RE, ou;

b) Cdépia da folha do Livro de Registro de empregados, ou:

c) Copia do Ato Constitutivo em vigor, devidamente registrado, no qual conste 0 nome do
detentor do Atestado da Capacidade Técnica, ou;

d) Copia de Contrato de Prestacéo de Servico.
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Termo de compromisso da empresa licitante de que o(s) responsavel(is) técnico(s),
detentor (es) do(s) atestados(s), sera(do) o (s) responsavel (is) técnico (s) pela
execucdo da obra e servicos, devidamente assinado pelo representante legal da

empresa e pelo(s) responsavel (is) técnico (s), indicado (s).

OBRIGACOES DAS PARTES

A Contratada devera:
Apresentar ao fiscal administrativo da obra/servico da Secretaria de Obras no
prazo maximo de 10 (Dez) dias apdés a “ Autorizacao de Fornecimento (AF)”:
Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART, no CREA/MG ou Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT, no CAU;
Abertura de certificado de matricula junto ao INSS, para a obra em referéncia
(em se tratando de obra).
Apresentacdo do RDO (Diario de Obra) para andlise e aceitacdo pela contratante
(em se tratando de obra).
O inicio da obra/ servico serd no prazo de 72 horas apés a aceitacao do
contratante da documentacao acima.
Cumprir dentro do prazo contratual, as obrigacdes assumidas conforme Memorial
descritivo/termo de referéncia, Planilha orcamentaria homologados.
Assegurar, durante a execugao da obra, a prote¢céo e conservacao dos servigcos
realizados;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados,
independentemente das penalidades aplicaveis ou cabiveis;
Permitir e facilitar, a Fiscalizacdo ou Supervisdo da PREFEITURA MUNICIPAL
DECATAGUASES, a inspecao dos servicos, em qualquer dia e horéario, devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados;

Obedecer integralmente a legislacédo de seguranca para as obras e servigos;
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Participar a Fiscalizacdo ou Supervisdo da PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATAGUASES a ocorréncia de qualquer fato ou condicdo que possa atrasar ou
impedir a conclusdo do servigos, no todo ou em parte, indicando as medidas
necessarias para corrigir a situagao;

Executar, conforme a melhor técnica, o servico contratado, obedecendo
rigorosamente as normas da ABNT, bem como, as instru¢des, especificacdes e
detalhes  fornecidos ou editados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATAGUASES;

Obedecer as normas técnicas em vigor;

Manter a frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta, ou a
gue venha a ser aprovada pela

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES, na hipétese de ndo exigéncia de
indicacéo,sempre liderada por engenheiro ou arquiteto e urbanista qualificado,
com capacidade e poderes bastantes pararepresenta-la perante a Fiscalizacao
da contratante e resolver problemas referentes aos servicos;

Manter em bom estado, todo o equipamento necessario a perfeita execug¢dodos
servicos contratados, objetivando atender ao cronograma fisico, a qualidade e as
especificacoes técnicas;

Manter equipe para acompanhamento da obra, adequada e compativel com as
exigéncias e qualidade técnicas pertinentes;

O engenheiro responsavel devera estar a disposicdo da contratada para
esclarecer eventuais duvidas nas visitas técnicas realizadas.

Assumir como responsabilidades exclusivas, todos os custos de mobilizacao,
instalacdo, projetos e demais necessarias para o perfeito cumprimento do
contrato;

Cumprir estritamente as normas e recomendac¢des técnicas emanadas pelos
orgados ambientais e pela Prefeitura,na execucao dos servicos.

Fazer uso dos equipamentos e materiais necessarios para assegurar a plena
execucao dos servicos objeto desta contratacéo, dentro dos padrdes de qualidade
exigiveis.

Manter os equipamentos e materiais em perfeitas condi¢cdes de uso.
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Substituir imediatamente 0s equipamentos por outros de caracteristicasidénticas
guando os mesmos por qualquer defeito técnico estiverem prejudicando a perfeita
execucgao dos servigos.

Dispor e fazer uso de material e equipamentos de sinalizacéo de transito e de
seguranca pessoal em locais de execugcao de servicos que assim 0 exigirem,
conforme padrbes adotados pela Prefeitura.

Manter estrutura funcional suficiente, em ndmero de funcionarios e qualificacao
profissional, para atendimento simultaneo das diversas frentes de trabalho.
Afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas da comunicagao que por escrito e
nesse sentido lhe fizer a PREFEITURA, qualquer de seus empregados cuja
permanéncia nos servicos for julgada inconveniente, correndo por conta exclusiva
da Contratada quaisquer 6nus legais, trabalhistas e previdenciarios, bem como
qualguer outra despesa que de tal fato possa decorrer. Os empregados
eventualmente afastados deverdo ser substituidos por outros, de categoria
profissional idéntica.

Fazer cumprir pelo pessoal as normas disciplinares e de seguranca que
emanarem da Prefeitura por meio de recomendacdes ou de instru¢cdes escritas,
além de observar rigorosamente as normasde seguranca, higiene e medicina
dotrabalho.

Refazer, sem qualquer 6nus a Prefeitura, os trabalhos executadosdeficientemente
ou em desacordo com as instrugdes emanadas da fiscalizagéo da Prefeitura.
Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo,
Convencdao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdenciérias, tributérias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia nédo transfere a responsabilidade ao Contratante;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

Prestar todo esclarecimento ou informagéao solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,

bem como aos documentos relativos a execucdo do empreendimento.
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Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca
de pessoas ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutencgéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.
Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o
local dos servicos e nas melhores condigbes de seguranca, higiene e disciplina.
Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao,
guaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do
memorial descritivo ou instrumento congénere.

N&o permitir a utilizagéo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condicdo de aprendiz para 0os maiores de quatorze anos, nem permitir a
utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obriga¢cGes assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagéo na licitacéo;
Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social
ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao (art.
116);

Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as

referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico);

Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes
de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto
da contratacéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124,
Il, d, da Lei n®14.133, de 2021;
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Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do Contratante;

Cumprir a Lei 4.853 de 20 de junho de 2022 o qual informa que a empresa
contratada fica obrigada a disponibilizar 10% das vagas do contratos de empresas
terceirizadas com pelo menos dez empregados com jovens de 18 a 29 anos em
busca de seu primeiro vinculo empregaticio, segue anexo a Lei 4.853/2022.
Cumprir a Lei 4.971/2023 o qual o qual estabelece o programa municipal de
contratacdo de mulheres vitimas de violéncia doméstica.

Obter junto aos 6rgédos competentes, conforme o caso, as licencas necessérias e
demais documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.
Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”,
encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em
areas nao licenciadas.

Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento
de Residuos da Construcédo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob
pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de
defeitos ou incorrecbes dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus
funcionérios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigco

de engenharia.

A contratante devera:
A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento da Nota fiscal nos prazos
acordados na Ata.
A CONTRATANTE deverd NOTIFICAR quando necessario a CONTRATADA
através do setor de Licitacdes, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades

observadas na execucao do objeto;
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A CONTRATANTE néao se obriga a realizar a aquisicdo do quantitativo total,

A CONTRATANTE podera rejeitar, no todo ou em parte, o objeto em desacordo
com as especificacdes e condi¢cbes deste Termo de Referéncia.

Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagcdes e reclamacdes
relacionadas a execucao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse
para a boa execucéo do ajuste.

A Administracgao tera o prazo de 5 dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.
Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 5 dias.

Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo
para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteracédo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, 82° da Lei n® 14.133, de 2021.

Fornecer por escrito as informacgfes necessérias para o desenvolvimento dos

servigos objeto do contrato.

Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificacdes
expedidas.

Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e
instalacdes, apresentem condi¢cfes adequadas ao cumprimento, pelo
Contratado, das normas de seguranca e saude no trabalho, quando o servico for
executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execucédo do contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

Previamente a expedi¢édo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar
areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua

execucao.
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e

17/02/2025, Cataguases/MG.

Renata Gomes Carvalho Toéfani
Engenharia Civil
CREA-MG: 211595/D

José Maria Magalhdes Sasso
Secretério de Obras
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