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1. OBJETO

Este instrumento visa a contratacdo de uma empresa de engenharia para a
execuc¢do da construcdo do muro de arrimo, sendo executado limpeza do terreno,
escavagdo de terra, execugdo de vigas e pilares, alvenaria de vedagdao em bloco de
concreto, chapisco, emboco, drenos etc. com fornecimento de mao de obra,

equipamentos e materiais, conforme documentos técnicos anexos ao Processo.

2. INTRODUGAO

O presente documento tem por finalidade fornecer os elementos técnicos
compreendendo as especificagdes, os quantitativos, e o orcamento com vistas a
execucdo dos servicos da constru¢do do muro de arrimo supracitados.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no
mercado a melhor solugdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos
principios que regem a Administracao Publica.

Os servigos a serem contratados sao passivos de quantificagcdo segundo praticas
e especificacdes técnicas correntes, sendo que o escopo do trabalho compreende os

servigos descritos neste anexo.

3. CARACTERISTICAS E LOCALIZACAO
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O edificio que receberd intervencado esta situado no municipio de Cataguases —
MG, o local dispde de necessidades da construcdo de muro de arrimo para melhoria
em geral, sendo assim haverd desaterro manual, escavagao de valas, execugao de vigas
e pilares, alvenaria de vedacdao em bloco de concreto, chapisco, emboco, drenos etc.
entre outros, conforme documentos técnicos anexos ao Processo.

O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP, na orientacdo
técnica OT-IBR 002/2009 define obra como:

e Obra de engenharia é a acdo de construir, reformar, fabricar, recuperar
ou ampliar um bem, na qual seja necessaria a utilizacio de
conhecimentos técnicos especificos envolvendo a participacdo de
profissionais habilitados conforme disposto na Lei Federal n.5.194/66.

e Construir: consiste no ato de executar ou edificar uma obra nova.

Como se verifica o objeto da presente contrata¢dao caracteriza-se como a
construcdao de muro de arrimo do Campo Sol Nascente, de modo que a modalidade
adequada para o processamento da Concorréncia Eletrénica é por meio da
concorréncia na sua forma eletrénica, uma vez que o art.17, §22 da Lei n.14.133/2021
dispbe que as licitacOes serdo realizadas, preferencialmente, sob a forma eletronica.

Para fins da Lei Federal n2 14.133/2021 entende como servigos de engenharia:

Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

XXI - servico de engenharia: toda atividade ou
conjunto de atividades destinadas a obter determinada
utilidade, intelectual ou material, de interesse para a
Administracdo e que, ndo enquadradas no conceito de
obra a que se refere o inciso Xll do caput deste artigo, sao
estabelecidas, por forca de lei, como privativas das
profissdes de arquiteto e engenheiro ou de técnicos
especializados, que compreendem:

a) servigo comum de engenharia: todo servigo de
engenharia que tem por objeto ac¢des, objetivamente
padronizaveis em termos de desempenho e qualidade,

de manutengdo, de adequacao e de adaptacao de bens
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moveis e imdveis, com preservag¢ao das caracteristicas
originais dos bens;

Assim sendo, o objeto do servico de engenharia descrito no presente
documento é caracterizado como sendo um servico comum de engenharia. O servi¢o
implica na intervengdo no meio ambiente por meio de um conjunto harmoénico de
acdes que, agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou
acarreta alteragdo substancial das caracteristicas originais de bem imdével, de interesse
para a Administracdo, que deverda ser norteada e executada de acordo com os
documentos técnicos apresentados.

4. JUSTIFICATIVA

O desenvolvimento deste trabalho fez-se necessario visto que o local necessita
da construcdo do muro de arrimo para possibilitar a regularizacdo do terreno, criando
patamares planos ou areas utilizaveis que podem ser destinadas a jardins, dreas de
lazer, estacionamentos, construcdao de anexos ou qualquer outro uso funcional. Isso
otimiza o aproveitamento do lote de forma geral para manter a conservacdo do local e
melhor atender o publico da regiao.

5. ESPECIFICACOES

Os servicos de construcdo de muro de arrimo do Campo Sol Nascente deverao
ser executados de acordo com as padronizacbes, procedimentos, especificacbes de
servico e métodos de ensaios das Normas do DNIT e do DER, assim como das Normas
Técnicas da ABNT, bem como as orienta¢des da Fiscaliza¢ao.

6. PROJETO BASICO

O servico sera executado estd localizada no do municipio de Cataguases-MG. O
empreendimento a ser executado possui coordenadas geograficas: latitude
21°22'15.14"S e longitude 42°40'49.52"0.

Nesse projeto serd executado limpeza do terreno, escavacado de terra, execugcao
de vigas e pilares, alvenaria de vedacdo em bloco de concreto, chapisco, emboco,

drenos entre outros, serdo usados nesses servicos caminhdes e outros equipamentos.

7. PROJETO EXECUTIVO
A partir do projeto basico acima apresentado foi possivel definir as quantidades

dos servicos a serem executados com diferentes atividades e servigos, sendo eles:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES — MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO
Ill. DIRETRIZES GERAIS
1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA

Neste local devera ser colocada a placa da obra em chapa de ago galvanizado
com dimensdes de 1,50 x 3,00 m de acordo com os padrdes da Prefeitura Municipal de
Cataguases - MG.

1.2 ESCAVAGCAO MANUAL DE TERRA
Escavacdo manual de terra (desaterro manual), inclusive descarga lateral,
exclusive retirada e transporte do material escavado.

1.3 CARGA DE MATERIAL
O material deve ser carregado para ser transportado com caminhado.

1.4 TRANSPORTE DE MATERIAL

O transporte sera feito por caminhdes basculantes para areas definidas pela
fiscalizagdo. A medigao efetuar-se-a levando em consideragao o volume transportado
em m3. Transporte de material de qualquer natureza em caminhdo. (dentro do
perimetro urbano).

1.5 LIMPEZA DE TERRENO
Limpeza de terreno, inclusive capina.

2. SAPATAS

2.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

Para servicos especificos, havera a necessidade de se realizar escavagdao manual
em solo, em profundidade ndo superior a 1,5m. Para fins desse servico, a profundidade
é entendida como a distancia vertical entre o fundo da escavacao e o nivel do terreno
a partir do qual se comecou a escavar manualmente. Deverd ser avaliada a
necessidade de escorar ou ndo a vala. Deverd ser respeitada a NBR-9061. Se
necessario, deverdao ser esgotadas as aguas que percolarem ou adentrarem nas
escavagoes.

2.2 ACO CA-50 OU CA-60
As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do aco, diametro, disposicao,
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comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posicao definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
qualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizagdo, as armaduras deverao ser escovadas
para a remocao da “ferrugem”. Ndo serd permitida, em hipdtese alguma, a colocagdo
de armaduras de aco em concreto fresco. O recobrimento das armacbes deverd
obedecer as dimensdes de projeto.

2.3 CONCRETO FCK = 25MPA

A contratada deverad utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdo atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a
fiscalizacdo os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido
deverd ter a resisténcia minima de 25MPa.

Devera ser verificada, antes do langamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem deverd ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja
lancado, considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que
provoquem juntas frias (mdximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no
lancamento que possa causar segregacao do concreto sera rejeitado pela fiscalizagao.
Todo o concreto deverd ser lancado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e
cinco) minutos, apdés o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela
fiscalizagdo. O concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas
de plasticidade alteradas, sera rejeitado. O adensamento do concreto estrutural serd
feito por meio de Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e
ser movimentados verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos
rapidamente e retirados lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em pontos
gue distem entre si, cerca de uma vez e meia o seu raio de acdo. Ndo podera ser
vibrado o concreto que se encontrar em fase de inicio de pega, bem como, nao serd
permitido o uso de vibrador para se proceder ao espalhamento do concreto lancado.

2.4 REATERRO DE VALAS

Trata-se de servigo relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens
de escavacao de valas. O reaterro, devera ser executado manualmente com solo isento
de pedregulhos em camada Unica, compactado moderadamente, completando-se o
servico através de reaterro compactado de vala com equipamento placa vibratéria
compactador tipo até o nivel do terreno natural.

3. CONTRAFORTE

3.1 ACO CA-50 OU CA-60
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As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do aco, didametro, disposicao,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posicao definitiva, deverao ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
gualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizacdo, as armaduras deverdo ser escovadas
para a remoc¢do da “ferrugem”. Nao sera permitida, em hipdtese alguma, a colocagao
de armaduras de aco em concreto fresco. O recobrimento das armac¢bes deverd
obedecer as dimensdes de projeto.

3.2 CONCRETO FCK = 25MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdo atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a
fiscalizacdo os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido
devera ter a resisténcia minima de 25MPa.

Devera ser verificada, antes do lancamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem devera ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja
lancado, considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que
provoquem juntas frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no
lancamento que possa causar segregacao do concreto sera rejeitado pela fiscalizacdo.
Todo o concreto devera ser lancado nas formas num prazo mdaximo de 45 (quarenta e
cinco) minutos, apds o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela
fiscalizacdo. O concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas
de plasticidade alteradas, serd rejeitado. O adensamento do concreto estrutural serd
feito por meio de Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e
ser movimentados verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos
rapidamente e retirados lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em pontos
que distem entre si, cerca de uma vez e meia o seu raio de a¢do. Ndo podera ser
vibrado o concreto que se encontrar em fase de inicio de pega, bem como, nao serd
permitido o uso de vibrador para se proceder ao espalhamento do concreto lancado.

3.3 FORMA E DESFORMA

A forma devera ser executada conforme o projeto da estrutura. As formas
deverdo ser lisas e ter resisténcia suficiente para suportar pressées resultantes do
lancamento e da vibracdo do concreto, devendo ser mantidas rigidamente na posicao,
sem sofrerem deformacgBes. Deverdo ser suficientemente estanques de modo a
impedir a perda de nata de cimento durante a concretagem. No momento da
concretagem as superficies das formas deverdo estar livres de incrustacdes de natas
ou materiais estranhos. Qualquer calafetacdo serd com material aprovado pela
fiscalizacdo. Quando necessario, deverdo ser deixados nas formas, aberturas
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suficientes em tamanho e numero para facilitar a inspecdo, limpeza, colocacdo de
ferragem, langamento e adensamento do concreto. As aberturas deverao ser fechadas
durante a concretagem do trecho correspondente. Para evitar fuga do concreto fresco
pelas juntas e qualquer desalinhamento na concretagem do lance seguinte, deverao
ser tomadas providéncias para manter as formas rigidamente em posi¢dao adequada. O
uso de arames ou tirantes para a fixacdo das formas sé serd permitido, quando estes
forem envoltos por PVC e desde que as suas pontas sejam cortadas em reentrancia
com cerca de 1,5 cm de profundidade apds a desforma. Os espagadores (pastilhas)
deverado ser préprios de PVC, devendo ser evitados a utilizagao de barras de ago. Nao
serd permitida aplicacdo de dleo diesel ou éleo queimado ou de outras substancias
ndo especificas nas superficies das formas para atuarem como desmoldantes. A mao-
de-obra de carpintaria utilizada para esta finalidade devera ser especializada. As
formas deverdo ser retiradas de acordo com o disposto pelas normas da ABNT, que
estabelece os prazos para cada caso especifico.

4. CORTINA

4.1 ACO CA-50 OU CA-60

As barras para as armaduras deverado ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do aco, diametro, disposicao,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posicdo definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
qualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizacdo, as armaduras deverdo ser escovadas
para a remocao da “ferrugem”. Ndo sera permitida, em hipdtese alguma, a colocagdo
de armaduras de aco em concreto fresco. O recobrimento das armacbes deverd
obedecer as dimensdes de projeto.

4.2 CONCRETO FCK = 25MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdo atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a
fiscalizacdo os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido
devera ter a resisténcia minima de 25MPa.

Devera ser verificada, antes do lancamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem deverd ser continua, sem endurecimento parcial do concreto j3a
langado, considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que
provoquem juntas frias (mdximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no
langcamento que possa causar segregacdo do concreto sera rejeitado pela fiscalizagao.
Todo o concreto devera ser lancado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e
cinco) minutos, apds o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela
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fiscalizacdo. O concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas
de plasticidade alteradas, serd rejeitado. O adensamento do concreto estrutural serd
feito por meio de Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e
ser movimentados verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos
rapidamente e retirados lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em pontos
gue distem entre si, cerca de uma vez e meia o seu raio de acdo. Ndo podera ser
vibrado o concreto que se encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo sera
permitido o uso de vibrador para se proceder ao espalhamento do concreto langado.

4.3 FORMA E DESFORMA

A forma devera ser executada conforme o projeto da estrutura. As formas
deverdo ser lisas e ter resisténcia suficiente para suportar pressdes resultantes do
lancamento e da vibracdo do concreto, devendo ser mantidas rigidamente na posicao,
sem sofrerem deformacgdes. Deverdo ser suficientemente estanques de modo a
impedir a perda de nata de cimento durante a concretagem. No momento da
concretagem as superficies das formas deverdo estar livres de incrustacdes de natas
ou materiais estranhos. Qualquer calafetacdo serd com material aprovado pela
fiscalizagdo. Quando necessario, deverdo ser deixados nas formas, aberturas
suficientes em tamanho e numero para facilitar a inspecdo, limpeza, colocacdo de
ferragem, lancamento e adensamento do concreto. As aberturas deverdo ser fechadas
durante a concretagem do trecho correspondente. Para evitar fuga do concreto fresco
pelas juntas e qualquer desalinhamento na concretagem do lance seguinte, deverao
ser tomadas providéncias para manter as formas rigidamente em posicao adequada. O
uso de arames ou tirantes para a fixacdo das formas sé serd permitido, quando estes
forem envoltos por PVC e desde que as suas pontas sejam cortadas em reentrancia
com cerca de 1,5 cm de profundidade apds a desforma. Os espacadores (pastilhas)
deverdo ser proprios de PVC, devendo ser evitados a utilizacdo de barras de aco. Ndo
serd permitida aplicacdo de dleo diesel ou 6leo queimado ou de outras substancias
ndo especificas nas superficies das formas para atuarem como desmoldantes. A mao-
de-obra de carpintaria utilizada para esta finalidade deverd ser especializada. As
formas deverdo ser retiradas de acordo com o disposto pelas normas da ABNT, que
estabelece os prazos para cada caso especifico.

4.4 DRENO DE AREIA
Lastro de areia, inclusive adensamento e apiloamento.

4.5 DRENO DE BRITA
Lastro de brita, inclusive adensamento e apiloamento.

4.6 BUZINOTES DE PVC NA CORTINA
Drenagem no muro de arrimo.
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5. MURO EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO ALTURA 1,50M EXTENSAO 30,00M

5.1 BLOCO DE CONCRETO E=9CM

A alvenaria deve ser executada em blocos em concreto vazados, sendo
assentados sobre argamassa de cimento, cal e areia, na proporcao de 1:2:8 em
volume, com espessura de 9cm. Os blocos devem apresentar boa qualidade, estando
com o periodo de cura completo e sem apresentar fissuras ou porosidade, além de
terem as medidas padrdo estabelecidas, com desvio maximo de 0,5cm. Os blocos
deverdo ser assentados seguindo alinhamento e nivelamento, com tolerancia de
0,5cm.

5.2 CHAPISCO EM PAREDES

As alvenarias da edificagdo serdo inicialmente protegidas com aplicacdo de
chapisco, homogeneamente distribuido por toda a drea considerada. Serdo
chapiscados paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito devidamente
previstos no projeto executivo de arquitetura. Inicialmente aplicar-se-a chapisco com
argamassa preparada mecanicamente em canteiro, na composi¢ao 1:3 (cimento: areia
média), com 0,5 cm de espessura. Em superficies bastante lisas, a exemplo das lajes de
forro, devera ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao
traco, nas quantidades indicadas pelo fabricante.

5.3 EMBOCO

Os embocgos serao iniciados somente apds completa pega das argamassas das
alvenarias e chapiscos. Os embocos serdao fortemente comprimidos contra as
superficies, a fim de garantir sua perfeita aderéncia, e deverdo apresentar paramento
plano e aspero para facilitar a aderéncia do acabamento. O emboco deverd estar
limpo, sem poeira, antes de receber o revestimento, devendo as impurezas visiveis
serem removidas. Espessura de 0,20cm e traco 1:6 (cimento e areia).
5.4 PILAR EM CONCRETO 20MPA

Deverao ser executados pilares em concreto armado obedecendo ao projeto
arquiteténico em dimensodes indicadas em projeto. Concreto armado com fck=20 MPa.
Os pilares deverao possuir ferragem e dimensdes de acordo com o célculo estrutural, e
nao apresentar fissuras, trincas, ou estar fora do prumo.

5.5 VIGA DE CONCRETO FCK=20MPA

Deverd ser executada as vigas de 21 a 35cm, de acordo com o projeto
estrutural, ao longo de todo o perimetro da edificacdo, com ferragens e dimensdes de
acordo com o calculo estrutural que serda fornecido pela empresa contratada. O
concreto utilizado devera ter um fck=20 MPa, aparente, incluindo armacgao, forma
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plastificada, escoramento e desforma, além de respeitar a norma especifica, bem
como manter dimensdes minimas e acabamentos indicados em projeto.

Observar o RIGORISMO na execucao de formas e que as mesmas deverao
garantir, como resultado, um concreto sem “carunchos” e de aspecto homogéneo,
sem fissuras ou trincas.

8. DISPOSICOES GERAIS
8.1 ACEITACAO

Serdo aceitos os servigos que atenderem as suas respectivas especificages
contidas nos documentos técnicos anexos e orientacdes da fiscalizacao.
8.2 MEDICAO E PAGAMENTO

Os servicos executados serdo medidos e pagos mensalmente, conforme as
guantidades executadas, por unidade de servico concluido e vinculados a entrega de
toda a documentacdo (CND atualizadas) exigida pela fiscalizacdo. Os precos por
unidade de cada servico serdo aqueles constantes na Proposta.

8.3 FISCALIZACAO

O contrato sera fiscalizado, diretamente pela prefeitura municipal e/ou pessoa
designada pela administracdo municipal. A Contratada devera prestar toda
colaboracdo e fornecer todos os dados e informagGes necessarias e solicitadas pela
Fiscalizacao para o desenvolvimento de suas atividades.

A fiscalizacdo relativa aos servicos e obras compreende basicamente as
atividades de verificacdo da qualidade e dos quantitativos realizados pela contratada
para o atendimento as especificacdes, das normas vigentes e dos requisitos
contratuais estabelecidos neste estudo preliminar.

8.4 OBRIGACOES DA CONTRATADA

Respeitar e exigir que seus empregados respeitem todas as normas de
comportamento e seguranca estabelecidas pela Contratante, ficando assegurado a
esta o direito de exigir a retirada e/ou substituicdo no prazo maximo de 3 (trés) dias
corridos, de qualquer funciondrio que desrespeitar as normas de comportamento e
seguranca estabelecidas pela Contratante.

Exigir que seus profissionais trabalhem devidamente munidos dos

equipamentos de protecao individual necessarios e de acordo com as Normas de
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Seguranca do Trabalho. Devera também manter atualizada a Ficha de controle e
registro de entrega de EPIs.

A contratada deve, obrigatoriamente, cumprir e fazer cumprir a legislacao
vigente em Segurangca e Saude no Trabalho, em TODAS as operagdes a serem
desenvolvidas por seus funcionarios.

8.5 REGIME DE CONTRATACAO

A contratacdo dos servicos sera feita sob o regime de contratacdo por
empreitada global.
8.6 PRAZO

Os servigos previstos neste contrato serdao de 06 (seis) meses, a contar da data
da Ordem de Inicio dos servicos. Os servicos serdo executados conforme cronograma e
sua remuneragao conforme o prego do respectivo servigo.

9. QUALIFICAGAO TECNICA

Para execucdo da obra, a empresa contratada devera ser especializada em
Construgao de muro de arrimo e comprovar ter executado, individualmente, obra de
muro de arrimo com darea construida de no minimo 100,00m? (cento metros
guadrados), mediante 1 (um) ou mais atestados ou certiddes fornecidas por pessoa
juridica de direito publico ou privado, acompanhada da Certiddao de Acervo Técnico
respectiva, emitido pelo CREA.

A qualificacdo técnica seguira padroes minimos para garantir a boa execucao
dos servicos e preservar o interesse publico, garantindo a economicidade,
transparéncia e isonomia.

10. DAS SOLICITAGOES E NOTIFICAGOES

Todas as solicitacdes e notificacbes entre as partes deverdo ser feitas, através
de protocolo assinado, e-mail e/ou carta registrada, com o respectivo comprovante de
envio pelo remetente.

11. CASO FORTUITO E DE FORGCA MAIOR

Ndo serd considerado inadimplemento ao Contrato, a inobservancia as suas
disposicdes na ocorréncia de motivos caracterizados como caso fortuito e de forca
maior, imprevisiveis ou inevitaveis, conforme definido no Artigo 393 do Cddigo Civil
Brasileiro, que acarretem impedimento de cumprimento, nos prazos contratuais, de

obrigacdes do Contrato.
13
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12. DOCUMENTOS APRESENTADOS

Projeto executivo: contempla todas as especificacdes e informacdes técnicas
necessarias e suficientes para a execuc¢do da obra;

Planilha Orcamentdria: esta planilha foi elaborada de acordo com as tabelas de
referéncia atualizadas SINAPI, SICOR LESTE E SBC;

Memodria de cdlculo: contempla o cédlculo dos quantitativos de cada servigo;
Composicao de BDI: foi utilizado um BDI de 29,42% de acordo com os limites
estabelecidos no acorddo do TCU;

Cronograma fisico-financeiro: para esta obra foi considerado o prazo de 3 (trés)
meses para a execu¢do de todos os servigos;

Memorial descritivo: este documento foi elaborado de acordo com os itens
existentes na planilha, descrevendo todos os procedimentos e caracteristicas
para a execuc¢ao dos servicos;

Matriz de Riscos: contempla os riscos entre as partes envolvidas;

Relatdério Fotografico: contempla os locais dos servigos a serem executados;
Estudo Técnico Preliminar: contempla algumas informacdes preliminares para o

entendimento da execugao da obra.

Cataguases — MG, 24 de julho de 2025.

Claudia Reis Portilho

Engenheira Civil - CREA-MG 54.120/D
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MATRIZ DE RISCOS

Objeto: Construgdo Muro de Arrimo no Campo de Futebol do Bairro Sol Nascente no Municipio de Cataguases-

MG, com fornecimento de mao de obra e material conforme especificacdes constantes na planilha e seus anexos.

1. INTRODUGAO
A Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, que dispde sobre a Lei de Licitacbes e Contratos Administrativos, define

no seu art. 6° que o mapa de riscos € uma clausula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as
partes e caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as seguintes informagoes:

i. Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato que possam causar impacto em seu
equilibrio econémico-fincaneiro e previsdo de eventual necessidade de prolagdo de termo aditivo por ocasido de
sua ocorréncia;

i. No caso de obrigagbes de resultado, estabelecimento das fragdes do objeto com relagdo as quais havera
liberdade para os contratados inovarem em solugdes metodologicas ou tecnoldgicas, em termos de modificagdo
das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico;

iii. No caso de obrigagdes de meio, estabelecimento preciso das fracbes do objeto com relagdo as quais nao
havera liberdade para os contratados inovarem em solugbes metodoldgicas ou tecnoldgicas, devendo haver
obrigagcdo de aderéncia entre a execugcdo e a solugado predefinida no anteprojeto ou no projeto basico,
consideradas as caracteristicas do regime de execugao no caso de obras e servigos de engenharia.

Dessa forma, muito se tem usado o “mapa de calor’ para fazer a analise de riscos que € uma ferramenta que
apresenta o resultado visual de eventos de riscos em fungao da relagdo combinada da probabilidade e do impacto
de cada evento gerando o nivel de risco para o risco analisado. A probabilidade € a chance de algo acontecer, ndo
importando se definida, medida ou determinada, objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se
descrita utilizando-se termos gerais ou matematicos. O Impacto € o resultado de um evento que afeta os objetivos.
Ja o nivel de risco € a magnitude de um risco ou combinagao de riscos, expressa em termos da combinacéo das

consequéncias e de suas probabilidades. A Tabela 1 apresenta o mapa de risco para a analise de risco.

Tabela 1: Mapa de risco proposto para a analise da matriz de risco da obra.

PROBABILIDADE

BAIXA

CRITICO Médio

ALTO Médio

IMPACTO MEDIO Baixo
BAIXO Baixo Baixo Médio
DESPREZIVEL Baixo Baixo Médio

Enderecgo: Rua Gama Cerqueira, 70, Vila Domingos Lopes - Cataguases—M
Telefone: (32) 3429-2598 E-mail: engenharia_pmc@yahoo.com.br  MGEUCERSEY
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RISCO 01
RISCO: Definicdo de exigéncias desnecessarias, de carater restritivo no Edital, especialmente no
que diz respeito a capacita¢do técnica profissional etécnico operacional da empresa.
PROBABILIDADE: XIBAIXA COMEDIA CIALTA
IMPACTO: [] DESPREZIVEL [IBAIXO [XIMEDIO [JALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: XIBAIXO COMEDIO COALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Planejamento da Contratagdo.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS:

Possibilidade de impugnag¢des do edital na fase de selecdo do fornecedor ou o certame
restar deserto ou fracassado.

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

ACOES PREVENTIVAS SETOR
RESPONSAVEL

Observar o que dispde o inc. VI, § 12 e § 29, art. 67 da Lei n.
14.133/2021, especialmente no que se refere as parcelas
de maior relevancia e valor significativo do objeto da Secretaria de Obras
licitagdo.

Observar as diretrizes dos 6rgdos de orientagao e fiscalizagao,
da Administracdo Publica como a Advocacia Geral da Unido
e o Tribunal de Contas da Unido, em especial o Acérddo n? Secretaria de Obras
2.882/2008 — Plenario e a Sumula n? 263/2011, dentre
outros.

AGOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Em caso de impugnacdo, republicacdo do certame, com a|
revisdo dos itens de qualificacdo técnica e avaliagcdo da Secretaria de Obras

necessidade da revisdo da data base do orgamento. Setor de Licitagdo

RISCO 02

RISCO: Impugnacdes do Edital de licitagdo, por motivos diversos, principalmente os relacionados
a erros de projetos e/ou orgamento estimativo.
PROBABILIDADE: XIBAIXA [ mEDIA Ll ALTA
IMPACTO: [ DESPREZIVEL [OBAIXO KXMEDIO [JALTO [CICRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO 1 MEDIO LJALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Selecdo do Fornecedor.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
ACOES PREVENTIVAS Revisdo dos projetos e orgamento, de preferéncia por Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL profissionais diversos daqueles responsaveis pela sua
elaboracao.
Em casos de impugnagoes por erros  nos Secretaria de Obras

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

documentos técnicos, solicitar aos responsaveis técnicos|
que procedam com as corregoes.

Republicagdo do Edital, com a reabertura dacontagem Setor de Licitagdes
de prazos.

Endereco: Rua Gama Cerqueira, 70, Vila Domingos Lopes - Cataguases—M
Telefone: (32) 3429-2598 E-mail: engenharia_pmc@yahoo.com.br  MGEUCRAEY
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RISCO 03

RISCO:

O certame licitatério restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execugao
ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos|
parametros estimados pela Administragdo.

PROBABILIDADE: XBAIXA O MEDIA O ALTA
IMPACTO: [ DESPREZIVEL [JBAIXO XIMEDIO [ ALTO [ICRITICO
NiVEL DE RISCO: XIBAIXO O MEDIO [0 ALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Selecdo do Fornecedor.

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratante.

Necessidade de republicagdo da licitagdo, impactando no planejamento da Prefeitura

DANOS: [Municipal de Cataguases.
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
ACOES PREVENTIVAS Correto planejamento das exigéncias postas para a Secretaria de Obras

SETOR RESPONSAVEL

contratagdo. Setor de LicitagOes

Verificar junto as empresas do ramo de atividade quais

seriam os motivos do desinteresse pelo servico no caso da Secretaria de Obras

ACOES DE CONTINGENCIA licitacdo deserta ou revisdo dos valores estimados no caso Setor de Licitagoes
SETOR RESPONSAVEL de licitagdo fracassada para uma possivel repeticao)
do certame.
RISCO 04

RISCO: A empresa vencedora do certame quando convocada, ndo assinar otermo de
contrato ou ndo aceitar ou retirar o instrumento equivalente.
PROBABILIDADE: XIBAIXA ] MEDIA L] ALTA
IMPACTO: [ DESPREZIVEL [IBAIXO [IMEDIO [XIALTO [JCRITICO
NiVEL DE RISCO: [ BAIXO X MEDIO ] ALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugdo Contratual.

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Prever, dentre as cldausulas do Edital, sang¢des que Setor de Licitagdes
ACOES PREVENTIVAS contemplem esta situagado.

SETOR RESPONSAVEL

Secretaria de Obras
Setor de Licitagbes

Observar o prazo de validade da proposta apresentada na
fase de licitacdo e enviar o contrato para assinatura
dentro do prazo devigéncia da proposta.

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Nos termos do § 29, art. 90 da Lei n.
14.133/2021, convocar 0s licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, para a
celebragdo do contrato nas condigGes ofertadas pelo)
licitante vencedor.

Setor de Licitagbes

Aplicar as sangdes previstas no Edital. Setor de Licitagdes

Endereco: Rua Gama Cerqueira, 70, Vila Domingos Lopes - Cataguases—M
Telefone: (32) 3429-2598 E-mail: engenharia_pmc@yahoo.com.br  MGEUCERCEY
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RISCO 05
RISCO: Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.
PROBABILIDADE: XIBAIXA CIMEDIA 0O ATA
IMPACTO: [] DESPREZIVEL [IBAIXO XMEDIO [JALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: X BAIXO CJMEDIO O ALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugdo Contratual.

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Prever, dentre as clausulas do Edital, sangdes que Setor de Licitagdes
contemplem esta situag3o.
ACOES PREVENTIVAS Observar os prazos previstos para entrega do contrato Setor de Licitagdes

SETOR RESPONSAVEL

assinado e das garantias contratuais e acompanhar a
entrega, notificando a contratada
caso seja verificada a ocorréncia de atrasos.

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Aplicar as sang¢des previstas na contratagdo. Setor de Licitagdes

RISCO 06

RISCO:

Impossibilidade de inicio da obra, apds a emissdo da Ordem de Servigo, por restricdes da
Contratante (liberagdo do local de implantagdo, necessidade de execu¢do prévia de
outro servico, interferéncias com

outras atividades etc).

PROBABILIDADE: X BAIXA CIMEDIA O] ALTA
IMPACTO: [ DESPREZIVEL [OBAIXO XIMEDIO CIALTO LCICRITICO
NiVEL DE RISCO: XIBAIXO CIMEDIA CIALTO

FASEPROCESSO DE CONTRATACAO:

Execucdo Contratual.

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratante.

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

Possibilidade de aumento de custos ndo previstos, principalmente com mobilizagdo e

DANOS: desmobilizacdo da equipe e de equipamentos, alugueis de estruturas para abrigar os
canteiros de obras, gerenciamento de obras, dentre outros que poderdo ser
reclamados pela Contratada.

ACOES PREVENTIVAS Prever a construcdo de mobilizacdo e desmobilizacdo da Secretaria de Obras

SETOR RESPONSAVEL

equipe e de equipamentos na planilha de orgamento
quando for necessario.

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Suspender a emissdo da Ordem de Servigo, solicitando que Secretaria de Obras
@ Contratada nao realize a mobilizagdo até que os
servicos  sejam

novamente liberados.

Verificar a necessidade de alteragdes contratuais Secretaria de Obras

para prorrogacdo dos prazos de execugdo e vigéncia

do contrato.

Endereco: Rua Gama Cerqueira, 70, Vila Domingos Lopes - Cataguases—M
Telefone: (32) 3429-2598 E-mail: engenharia_pmc@yahoo.com.br  MGEUCKESES
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RISCO 07
RISCO: Identificacdo de falhas ou omissGes em qualquer das pecgas, orcamentos, plantas,
especificagbes ou memoriais que compde a contratagdo, que sejam irrelevantes.
PROBABILIDADE: XIBAIXA ] MEDIA LI ALTA
IMPACTO: [J DESPREZIVEL [IBAIXO CIMEDIO XIALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: [ BAIXO XIMEDIO ] ALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATACAO:

Execugdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS:

Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo da obra.

ACOES PREVENTIVAS
SETOR RESPONSAVEL

Revisdo dos projetos e orgcamento, de preferéncia por
profissionais diversos daqueles responsaveis
pela sua elaboragao.

Secretaria de Obras

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Observar o Acérddo 1.977/2013 -Plenério do Tribunal de
Contas da Unido.

Secretaria de Obras

RISCO 08

RISCO:

Identificacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, or¢gamentos, plantas,
especificacbes ou memoriais que compde a contratagcdo, que sejam relevantes.

PROBABILIDADE:

XIBAIXA O] MEDIA

O  ATA

IMPACTO:

[0 DESPREZIVEL [IBAIXO CIMEDIO [JALTO XICRITICO

NiVEL DE RISCO:

O Baxo XIMEDIO

0J ALTA

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugdo Contratual.

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS:

Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo da obra.

AGOES PREVENTIVAS
SETOR RESPONSAVEL

Revisdo dos projetos e orgamento, de preferéncia por
profissionais diversos daqueles responsaveis
pela sua elaboragao.

Secretaria de Obras

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Apds avaliagdo da Fiscalizagdo Técnica da Contratante e
desde que sejam atendidas as demais exigéncias postas|
no Acérddo 1.977

2013 para aditivos por falhas, encaminhar a
proposta de alteragdo contratual a autoridade competente.

Secretaria de Obras

Endereco: Rua Gama Cerqueira, 70, Vila Domingos Lopes - Cataguases—M
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RISCO 09

RISCO:

que serdo efetivamente executados na obra,
objeto ou a alguns servigos que compdse o objeto.

Diferenca entre os quantitativos da planilha de or¢camento e os
devido as incertezas inerentes ao

quantitativos|

PROBABILIDADE:

XIBAIXA N MEDIA

O  ATA

IMPACTO:

00 DESPREzZIVEL [IBAIXO XIMEDIO JALTO [ICRITICO

NIVEL DE RISCO:

XIBAIXO O MEDIO

O ALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS: Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo da obra.
Por se tratar de obra em que os quantitativos dos servicos a
ACOES PREVENTIVAS serem executados podem ser definidos com precisado, Secretaria de Obras

SETOR RESPONSAVEL

optou-se por adotar o regime de execugdao de empreitada
por preco global.

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Para as obras contratadas no regime de empreitada por
preco global, a remunera¢do da contratada serd apods a
execucdo de cada etapa, previamente definida no|
cronograma fisico- financeiro. As medigdes de campo das|
quantidades realizadas devem ser precisas apenas 0
suficiente para definir o percentual executado.

Secretaria de Obras

RISCO 10

Subida dos pregos de insumos que compde a execucdo do objeto em decorréncia de

RISCO: fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis.
PROBABILIDADE: XIBAIXA ] MEDIA CALTA
IMPACTO: [ ] DESPREZIVEL [OBAIXO [IMEDIO [JALTO KICRITICO
NIVEL DE RISCO: ] BAIXO XMEDIO O ALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS: Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo da obra.
Prever, dentre as cldusulas do Edital, que sera realizada
alteracdo contratual para aumento dos precos fornecidos
ACOES PREVENTIVAS pela Contratada, para restabelecer o equilibrio econémico-

SETOR RESPONSAVEL

financeiro inicial do contrato em caso de forga maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculdveis,
que inviabilizem a execugdo do contrato tal como
pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

Secretaria de Licitagao

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteragao|
contratual devera ser avaliada pela fiscalizagdo.

Secretaria de Obras

Endereco: Rua Gama Cerqueira, 70, Vila Domingos Lopes - Cataguases—M
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RISCO 11

RISCO:

Execucdo dos servicos com qualidade abaixo da especificada na contratacdo e/ou
em desacordo com normas técnicas e legislagdes vigentes.

PROBABILIDADE:

L] BAIXA XMEDIA L] ALTA

IMPACTO:

(] DESPREZIVEL [IBAIXO [OMEDIO XIALTO [CICRITICO

NiVEL DE RISCO:

[ BAIXO CIMEDIO -

FASE PROCESSO DE CONTRATACAO:

Execugdo Contratual.

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratada.

Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execucdo da obra.

DANOS: Atrasos para conclusdo da obra decorrentes da necessidade de retrabalho.
Fiscalizar continuamente a  execugao dos Secretaria de Obras
ACOES PREVENTIVAS servicos, realizando visitas in loco.

SETOR RESPONSAVEL

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Edital, sang¢des Setor de Licitages
que contemplem esta situagdo.

Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada Secretaria de Obras
A necessidade de corre¢do de algum servico ja

executado.

Aplicacdo das sangOes previstas na contratagao. Secretaria de Obras

Setor de Licitagdes

RISCO 12

RISCO:

Alteracdo da legislagdo, regulamentos e normas que causem alteragdes no projeto
inicialmente contratado.

PROBABILIDADE: XIBAIXA O MEDIA I ALTA
IMPACTO: [0 DESPREZIVEL XIBAIXO [JMEDIO CJALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: XIBAIXO [l MEDIO CJALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugdo Contratual.

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS: Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo da obra.
ACOES PREVENTIVAS IAcompanhar continuamente a revisdo das norma. Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL
ACOES DE CONTINGENCIA Revisdo do escopo da contratacdo, realizando-se uma Secretaria de Obras

SETOR RESPONSAVEL

alteracdo contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada
no caso concreto.

Endereco: Rua Gama Cerqueira, 70, Vila Domingos Lopes - Cataguases—M
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RISCO 13
RISCO: Descumprimento das obrigacGes trabalhistas, previdenciarias e com FGTS pela Contratada.
PROBABILIDADE: XIBAIXA O méDIA L ALTA
IMPACTO: [ DESPREZIVEL [OBAIXO [IMEDIO KALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: [ BAIXO XMEDIO O ALTA

|FASE PROCESSO DE CONTRATACAO:

Execugdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS:

Prejuizo aos trabalhadores alocados na execugdo do objeto.

Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.

ACOES PREVENTIVAS
SETOR RESPONSAVEL

Prever, dentre as cldusulas do Edital, a
responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o
pagamento das obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias e com FGTS.

Setor de Licitagdes

Prever, dentre as clausulas do Edital, san¢des que
contemplem esta situag3o.

Setor de Licitagdes

Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato,
solicitando, os documentos comprobatérios de
cumprimento das obrigacGes trabalhistas,
previdenciarias e com FGTS pela Contratada.

Secretaria de Fazenda

Prever a possibilidade de rescisdao do contrato por ato
unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento
dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como
pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais,
previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execugdo
do contrato.

Setor de Licitagdes

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Rescisdo contratual.

Secretaria de Obras
Setor de Licitagbes

Endereco: Rua Gama Cerqueira, 70, Vila Domingos Lopes - Cataguases—M
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RISCO 14
RISCO: Ocorréncia de acidentes de trabalho durante a execug¢do dos servigos.
PROBABILIDADE: XIBAIXA 1 MEDIA CJ ALTA
IMPACTO: [ DESPREZIVEL [OBAIXO XIMEDIO [JALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: XIBAIXO CJ MEDIO JALTO
FASE PROCESSO DE CONTRATACAO: [Execucdo Contratual.
ALOCACAO DO RISCO: Contratada.
Prejuizos ao trabalhador com a ocorréncia de lesdo corporal ou perturbagao
funcional que causa a morte ou a perda ou redugdo, permanente ou temporaria,
DANOS: da capacidade para o trabalho.
Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizag¢des.
A Contratada devera responder por qualquer acidente Secretaria de Obras
de trabalho na execugdo dos servigos.
A Contratada devera  cumprir as Normas Secretaria de Obras
Regulamentadoras de Seguranga no Trabalho. Setor de Seguranca do
Trabalho
Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de Secretaria de Obras
. fiscalizacdo, as condi¢cdes do canteiro de obras, verificando Setor de Seguranca do
ACOES PREVENT[VAS a utilizacdo de Equipamentos de Prote¢do Individual e Trabalho
SETOR RESPONSAVEL @ instalacdo de Equipamentos de Protecdo Coletiva.
Notificar a Contratada, caso sejam verificadas Secretaria de Obras
irregularidades em relagdo as normas de seguranga no Setor de Seguranga do
trabalho. Trabalho
Em caso de persisténcia da irregularidade, instaurar Secretaria de Obras
processo para aplicagdo das sangGes previstas na Setor de Seguranga do
contratacdo. Trabalho
Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os Secretaria de Obras
ACOES DE CONTINGENCIA procedimentos administrativos necessarios junto aos Setor de Seguranca do
SETOR RESPONSAVEL Orgdos competentes e encaminhe a fiscalizagdo a Trabalho
Comunicacdo de Acidente de Trabalho (CAT) registrada
junto aPrevidéncia Social.

Endereco: Rua Gama Cerqueira, 70, Vila Domingos Lopes - Cataguases-M
Telefone: (32) 3429-2598 E-mail: engenharia_pmc@yahoo.com.br
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RISCO 15
RISCO: Ocorréncia de roubos e furtos na obra.
PROBABILIDADE: XIBAIXA CIMEDIA OALTA
IMPACTO: ] DESPREZIVEL [IBAIXO XIMEDIO [JALTO [CICRITICO
NIVEL DE RISCO: XIBAIXO CIMEDIO CJALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratada.

DANOS: Prejuizos e aumento dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.
ACOES PREVENTIVAS A Contratada devera manter vigilancia da obra e se Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL responsabilizard pelos danos e prejuizos oriundos de

roubos e furtos.
ACOES DE CONTINGENCIA N3o identificadas. -
SETOR RESPONSAVEL
RISCO 16
RISCO: Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climaticos e ambientais.
PROBABILIDADE: XIBAIXA CIMEDIA [JALTA
IMPACTO: ] DEesSPREZIVEL [IBAIXO XIMEDIO [JALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: X BAIXO COMEDIO CJALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATACAO:

Execugdo Contratual.

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratada.

DANOS: Atrasos para entrega da obra.
A Contratada arcard com os prejuizos advindos de chuvas|
ACOES PREVENTIVAS ocorridas dentro das médias historicas dos ultimos 12 Secretaria de Obras

SETOR RESPONSAVEL

meses, sendo justificadvel atrasos na execugdo da obra
somente se registradas chuvas acima da média histérica.

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Avaliar, caso seja solicitada prorrogacdo do prazo de
execucdo do objeto pela Contratada, se as chuvas ocorridas|
preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso
afirmativo, realizar a prorrogacdao do prazo de execugdo.
Caso contrario, avaliar a necessidade de prorrogacdo da

Secretaria de Obras

vigéncia contratual.

Endereco: Rua Gama Cerqueira, 70, Vila Domingos Lopes - Cataguases—M
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RISCO 17

RISCO:

Prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de
fendmenos climaticos.

PROBABILIDADE:

XIBAIXA CIMEDIA LJALTA

IMPACTO:

L] DESPREZIVEL [IBAIXO XIMEDIO [JALTO [CICRITICO

NIVEL DE RISCO:

XIBAIXO CIMEDIO LJALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratada.

DANOS:

Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execucdo da obra.

ACOES PREVENTIVAS
SETOR RESPONSAVEL

A Contratada arcara com 0s  prejuizos Secretaria de Obras
decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou
outros decorrentes de fen6menos climaticos.

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Solicitar que a Contratada providencie os reparos Secretaria de Obras
necessarios para entrega do objeto nas condigGes

inicialmente previstas na contratacao.

RISCO 18
RISCO: Risco de inadimpléncia da Contratante.
PROBABILIDADE: XIBAIXA CIMEDIA CIALTA
IMPACTO: (] DESPREZIVEL [IBAIXO [IMEDIO XIALTO [CICRITICO

NiVEL DE RISCO:

CIBAIXO X MEDIO CJALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATACAO:

Execucdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratante.

Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administracdo, o Contratado podera optar pela suspensdo do cumprimento de suas

DANOS: obrigacGes até que seja normalizada a situagao.
Atrasos para entrega da obra.
ACOES PREVENTIVAS Licitagdo da obra somente com a garantia da Secretaria de Fazenda

SETOR RESPONSAVEL

disponibilidade do recurso or¢amentario, indicada pelo
setor competente.

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Em caso de dificuldades no repasse de recursos Secretaria de Fazenda
orcamentarios pelo Governo Federal, planejamento dos
pagamentos para evitar a suspensdo da execugdo da
obra pela Contratada.

Endereco: Rua Gama Cerqueira, 70, Vila Domingos Lopes - Cataguases—M
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RISCO 19
RISCO: Rescisdo ou anulagao do contrato, por culpa da Contratada.
PROBABILIDADE: O] BAIXA XIMEDIA CJALTA
IMPACTO: ] DpespreziVEL [IBAIXO COMEDIO CJALTO XCRITICO
NIVEL DE RISCO: CIBAIXO CIMEDIO XALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratada.

Atrasos para entrega da obra.

Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execuc¢do da obra.

DANOS:
Necessidade de realizagdo de nova licitagdo ou de contratagdo deremanescente,
impactando no planejamento da Prefeitura Municipal de Cataguases.
ACOES PREVENTIVAS Prever, dentre as clausulas do Edital, sangdes que Setor de Licitagdes
SETOR RESPONSAVEL contemplem esta situagao.
Instaurar processo para aplicacdo das Setor de Licitagdes

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

penalidades a Contratada.

Realizar a contratagdo do remanescente da obra, nos
termos do art. 90 da Lei 14133/2021.

Setor de Licitagoes
Secretaria de Obras

Cataguases, 23 de julho de 2025.

Documento assinado digitalmente

b FLAVIA TEIXEIRA OLIVEIRA
g ! Data: 24/07/2025 10:48:10-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Flavia Teixeira Oliveira
Engenheira Civil
Engenheira de Seguranga do Trabalho
CREA MG 189305/D
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1. OBJETO

Este instrumento visa a contratagcdo de uma empresa de engenharia para a
execugdo da construgdo do muro de arrimo, sendo executado limpeza do terreno,
escavagdo de terra, execugdo de vigas e pilares, alvenaria de veda¢do em bloco de
concreto, chapisco, embogo, drenos etc. com fornecimento de mdo de obra,

equipamentos e materiais, conforme documentos técnicos anexos ao Processo.

2. INTRODUCAO

O presente documento tem por finalidade fornecer os elementos técnicos
compreendendo as especificagbes, os quantitativos, e o orcamento com vistas a
execucdo dos servigos da construgdo do muro de arrimo supracitados.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no
mercado a melhor solu¢do para supri-la, em observancia s normas vigentes e aos
principios que regem a Administra¢do Publica.

Os servigos a serem contratados sdo passivos de quantificagdo segundo praticas
e especificagbes técnicas correntes, sendo que o escopo do trabalho compreende os

servigos descritos neste anexo.

3. CARACTERISTICAS E LOCALIZACAO

R
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O edificio que recebera intervengdo estd situado no municipio de Cataguases —
MG, o local dispde de necessidades da construgdo de muro de arrimo para melhoria
em geral, sendo assim haverd desaterro manual, escavagdo de valas, execugdo de vigas
e pilares, alvenaria de vedagdo em bloco de concreto, chapisco, embogo, drenos etc.
entre outros, conforme documentos técnicos anexos ao Processo.

O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP, na orientacdo
técnica OT-IBR 002/2009 define obra como:

e Obra de engenharia é a agdo de construir, reformar, fabricar, recuperar
ou ampliar um bem, na qual seja necessdria a utilizacio de
conhecimentos técnicos especificos envolvendo a participacdo de
profissionais habilitados conforme disposto na Lei Federal n.5.194/66.

e Construir: consiste no ato de executar ou edificar uma obra nova.

Como se verifica o objeto da presente contratacdo caracteriza-se como a
construgdo de muro de arrimo do Campo Sol Nascente, de modo que a modalidade
adequada para o processamento da Concorréncia Eletrdnica é por meio da
concorréncia na sua forma eletr6nica, uma vez que o art.17, §22 da Lei n.14.133/2021
dispde que as licitagOes serdo realizadas, preferencialmente, sob a forma eletronica.

Para fins da Lei Federal n? 14.133/2021 entende como servi¢os de engenharia:

Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

XXl - servico de engenharia: toda atividade ou
conjunto de atividades destinadas a obter determinada
utilidade, intelectual ou material, de interesse para a
Administracdo e que, ndo enquadradas no conceito de
obra a que se refere o inciso XII do caput deste artigo, sdo
estabelecidas, por forca de lei, como privativas das
profissdes de arquiteto e engenheiro ou de técnicos
especializados, que compreendem:

a) servigo comum de engenharia: todo servigo de
engenharia que tem por objeto agdes, objetivamente
padronizaveis em termos de desempenho e qualidade,

de manutencdo, de adequac¢do e de adaptacao de bens
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méveis e iméveis, com preservagio das caracteristicas
originais dos bens;

Assim sendo, o objeto do servico de engenharia descrito no presente
documento é caracterizado como sendo um servico comum de engenharia. O servigo
implica na intervengdo no meio ambiente por meio de um conjunto harménico de
acbes que, agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou
acarreta alteracdo substancial das caracteristicas originais de bem imdvel, de interesse
para a Administracdo, que deverd ser norteada e executada de acordo com os
documentos técnicos apresentados.

4. JUSTIFICATIVA

O desenvolvimento deste trabalho fez-se necessario visto que o local necessita
da construgdo do muro de arrimo para possibilitar a regularizagdo do terreno, criando
patamares planos ou dreas utilizaveis que podem ser destinadas a jardins, dreas de
lazer, esta;:ionamentos, construgdo de anexos ou qualquer outro uso funcional. Isso
otimiza o aproveitamento do lote de forma geral para manter a conservacdo do local e
melhor atender o publico da regido.

5. ESPECIFICAGOES

Os servigos de construgdo de muro de arrimo do Campo Sol Nascente dever3o
ser executados de acordo com as padronizagdes, procedimentos, especificagdes de
servico e métodos de ensaios das Normas do DNIT e do DER, assim como das Normas
Técnicas da ABNT, bem como as orientacdes da Fiscalizagdo.

6. PROJETO BASICO |

O servigo serd executado esta localizada no do municipio de Cataguases-MG. O
empreendimento a ser executado possui coordenadas geograficas: latitude
21°22'15.14"S e longitude 42°40'49.52"0.

Nesse prbjeto sera executado limpeza do terreno, escavagdo de terra, execugio
de vigas e pilares, alvenaria de vedagdo em bloco de concreto, chapisco, embogo,

drenos entre outros, serdo usados nesses servigos caminhdes e outros equipamentos.

7. PROJETO EXECUTIVO
A partir do projeto basico acima apresentado foi possivel definir as quantidades

dos servigos a serem executados com diferentes atividades e servigos, sendo eles:

&
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CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO
Il1. DIRETRIZES GERAIS
1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA -

Neste local deverd ser colocada a placa da obra em chapa de aco galvanizado
com dimensdes de 1,50 x 3,00 m de acordo com os padrdes da Prefeitura Municipal de
Cataguases - MG.

1.2 ESCAVACAO MANUAL DE TERRA
Escavagdo manual de terra (desaterro manual), inclusive descarga lateral,
exclusive retirada e transporte do material escavado.

1.3 CARGA DE MATERIAL
O material deve ser carregado para ser transportado com caminh3o.

1.4 TRANSPORTE DE MATERIAL

O transporte sera feito por caminhdes basculantes para areas definidas pela
fiscalizagdo. A medicdo efetuar-se-a levando em consideragdo o volume transportado
em m’ Transporte de material de qualquer natureza em caminh3o. (dentro do
perimetro urbano).

1.5 LIMPEZA DE TERRENO
Limpeza de terreno, inclusive capina.

2. SAPATAS

2.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

Para servigos especificos, havera a necessidade de se realizar escava¢gdo manual
em solo, em profundidade ndo superior a 1,5m. Para fins desse servico, a profundidade
é entendida como a distancia vertical entre o fundo da escavagdo e o nivel do terreno
a partir do qual se comegou a escavar manualmente. Deverd ser avaliada a
necessidade de escorar ou ndo a vala. Deverad ser respeitada a NBR-9061. Se
necessario, deverdo ser esgotadas as aguas que percolarem ou adentrarem nas
escavacgoes.

2.2 ACO CA-50 OU CA-60

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do aco, didmetro, disposicdo,

o



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES - MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posicdo definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
qualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizagdo, as armaduras deverdo ser escovadas
para a remogdo da “ferrugem”. Ndo sera permitida, em hipétese alguma, a colocacio
de armaduras de aco em concreto fresco. O recobrimento das armagdes devers
obedecer as dimenséGes de projeto.

2.3 CONCRETO FCK = 25MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdo atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a
fiscalizagdo os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido
devera ter a resisténcia minima de 25MPa.

Devera ser verificada, antes do langamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem deverd ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja
langado, considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que
provoquem juntas frias (mdximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no
lancamento que possa causar segregagcdo do concreto serd rejeitado pela fiscalizag3o.
Todo o concreto devera ser langado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e
cinco) minutos, ap6s o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela
fiscalizagdo. O concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas
de plasticidade alteradas, sera rejeitado. O adensamento do concreto estrutural sera
feito por meio de Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e
ser movimentados verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos
rapidamente e retirados lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em pontos
que distem entre si, cerca de uma vez e meia o seu raio de a¢3o. N3o poderd ser
vibrado o concreto que se encontrar em fase de inicio de pega, bem como, n3o serd
permitido o uso de vibrador para se proceder ao espalhamento do concreto lancado.

2.4 REATERRO DE VALAS

Trata-se de servigo relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens
de escavagdo de valas. O reaterro, devera ser executado manualmente com solo isento
de pedregulhos em camada UGnica, compactado moderadamente, completando-se o
servigo através de reaterro compactado de vala com equipamento placa vibratéria
compactador tipo até o nivel do terreno natural.

3. CONTRAFORTE

3.1 AGO CA-50 OU CA-60
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As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do ago, didmetro, disposi¢o,
comprimento, dngulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posicdo definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
qualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizacdo, as armaduras deverdo ser escovadas
para a remocdo da “ferrugem”. Ndo serd permitida, em hipétese alguma, a colocagdo
de armaduras de ago em concreto fresco. O recobrimento das armagbes deverd
obedecer as dimensdes de projeto.

3.2 CONCRETO FCK = 25MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdo atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados 3
fiscalizacdo os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido
deverad ter a resisténcia minima de 25MPa.

Deverd ser verificada, antes do langamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem deverd ser continua, sem endurecimento parcial do. concreto ja
lancado, considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que
provoquem juntas frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no
langamento que possa causar segregacdo do concreto sera rejeitado pela fiscalizag3o.
Todo o concreto devera ser langado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e
cinco) minutos, apés o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela
fiscalizagdo. O concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas
de plasticidade alteradas, serd rejeitado. O adensamento do concreto estrutural serd
feito por meio de Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha dever3o trabalhar e
ser movimentados verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos
rapidamente e retirados lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em pontos
que distem entre si, cerca de uma vez e meia o seu raio de a¢do. Ndo podera ser
vibrado o concreto que se encontrar em fase de inicio de pega, bem como, n3o sera
permitido o uso de vibrador para se proceder ao espalhamento do concreto lan¢ado.

3.3 FORMA E DESFORMA

A forma devera ser executada conforme o projeto da estrutura. As formas
deverdo ser lisas e ter resisténcia suficiente para suportar pressdes resultantes do
lancamento e da vibragdo do concreto, devendo ser mantidas rigidamente na posic3o,
sem sofrerem deformag¢des. Deverdo ser suficientemente estanques de modo a
impedir a perda de nata de cimento durante a concretagem. No momento da
concretagem as superficies das formas deverdo estar livres de incrustagdes de natas
ou materiais estranhos. Qualquer calafetacdo serd com material aprovado pela
fiscalizagdo. Quando necessdrio, deverdo ser deixados nas formas, aberturas

“
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suficientes em tamanho e nimero para facilitar a inspecdo, limpeza, colocacdo de
ferragem, langamento e adensamento do concreto. As aberturas dever3o ser fechadas
durante a concretagem do trecho correspondente. Para evitar fuga do concreto fresco
pelas juntas e qualquer desalinhamento na concretagem do lance seguinte, deverdo
ser tomadas providéncias para manter as formas rigidamente em posicdo adequada. O
uso de arames ou tirantes para a fixagdo das formas sé6 serd permitido, quando estes
forem envoltos por PVC e desde que as suas pontas sejam cortadas em reentrancia
com cerca de 1,5 cm de profundidade ap6s a desforma. Os espagadores (pastilhas)
deverdo ser proprios de PVC, devendo ser evitados a utilizacdo de barras de aco. Nao
sera permitida aplicacdo de dleo diesel ou 6leo queimado ou de outras substancias
ndo especificas nas superficies das formas para atuarem como desmoldantes. A m3o-
de-obra de carpintaria utilizada para esta finalidade devera ser especializada. As
formas deverdo ser retiradas de acordo com o disposto pelas normas da ABNT, que
estabelece os prazos para cada caso especifico.

4. CORTINA

4.1 ACO CA-50 OU CA-60

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do aco, didmetro, disposicdo,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posigdo definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
qualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizagdo, as armaduras deverdo ser escovadas
para a remogao da “ferrugem”. Ndo serd permitida, em hipétese alguma, a colocagdo
de armaduras de ago em concreto fresco. O recobrimento das armagdes deverd
obedecer as dimensoes de projeto.

4.2 CONCRETO FCK = 25MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdo atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a
fiscalizagdo os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido
devera ter a resisténcia minima de 25MPa.

Devera ser verificada, antes do langamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem deverd ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja
langado, considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores agueles que
provoquem juntas frias (mdximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no
langamento que possa causar segregagdo do concreto sera rejeitado pela fiscalizagdo.
Todo o concreto devera ser langado nas formas num prazo méximo de 45 (quarenta e
cinco) minutos, apos o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela
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fiscalizagdo. O concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas
de plasticidade alteradas, sera rejeitado. O adensamento do concreto estrutural sera
feito por meio de Vibrador de Imers3o. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e
ser movimentados verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos
rapidamente e retirados lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em pontos

que distem entre si, cerca de uma vez e meia o seu raio de a¢do. Nio podera ser -

vibrado o concreto que se encontrar em fase de inicio de pega, bem como, n3o sera
permitido o uso de vibrador para se proceder ao espalhamento do concreto langado.

4.3 FORMA E DESFORMA

A forma deverd ser executada conforme o projeto da estrutura. As formas
deverdo ser lisas e ter resisténcia suficiente para suportar pressées resultantes do
lancamento e da vibragdo do concreto, devendo ser mantidas rigidamente na posicéo,
sem sofrerem deformacdes. Deverdo ser suficientemente estanques de modo a
impedir a perda de nata de cimento durante a concretagem. No momento da
concretagem as superficies das formas deverdo estar livres de incrustagdes de natas
ou materiais estranhos. Qualquer calafetagdo serda com material aprovado pela
fiscalizagdo. Quando necessario, deverdo ser deixados nas formas, aberturas
suficientes em tamanho e numero para facilitar a inspe¢do, limpeza, colocacdo de
ferragem, langamento e adensamento do concreto. As aberturas deverio ser fechadas
durante a concretagem do trecho correspondente. Para evitar fuga do concreto fresco
pelas juntas e qualquer desalinhamento na concretagem do lance seguinte, devero
ser tomadas providéncias para manter as formas rigidamente em posi¢3o adequada. O
uso de arames ou tirantes para a fixagdo das formas s sera permitido, quando estes
forem envoltos por PVC e desde que as suas pontas sejam cortadas em reentrancia
com cerca de 1,5 cm de profundidade ap6s a desforma. Os espacadores (pastilhas)
deverdo ser proprios de PVC, devendo ser evitados a utilizagdo de barras de aco. Ndo
sera permitida aplicagdo de 6leo diesel ou 6leo queimado ou de outras substancias
ndo especificas nas superficies das formas para atuarem como desmoldantes. A mio-
de-obra de carpintaria utilizada para esta finalidade deveré ser especializada. As
formas deverdo ser retiradas de acordo com o disposto pelas normas da ABNT, que
estabelece os prazos para cada caso especifico.

4.4 DRENO DE AREIA
Lastro de areia, inclusive adensamento e apiloamento.

4.5 DRENO DE BRITA
Lastro de brita, inclusive adensamento e apiloamento.

4.6 BUZINOTES DE PVC NA CORTINA
Drenagem no muro de arrimo.
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5. MURO EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO ALTURA 1,50M EXTENSAO 30,00M

5.1 BLOCO DE CONCRETO E=9CM

A alvenaria deve ser executada em blocos em concreto vazados, sendo
assentados sobre argamassa de cimento, cal e areia, na propor¢cio de 1:2:8 em
volume, com espessura de 9cm. Os blocos devem apresentar boa qualidade, estando
com o periodo de cura completo e sem apresentar fissuras ou porosidade, além de
terem as medidas padrdo estabelecidas, com desvio maximo de 0,5cm. Os blocos
deverdo ser assentados seguindo alinhamento e nivelamento, com tolerancia de
0,5cm.

5.2 CHAPISCO EM PAREDES

As alvenarias da edificagdo serdo inicialmente protegidas com aplicacdo de
chapisco, homogeneamente distribuido por toda a 4&rea considerada. Serdo
chapiscados paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito devidamente
previstos no projeto executivo de arquitetura. Inicialmente aplicar-se-a chapisco com
argamassa preparada mecanicamente em canteiro, na composi¢do 1:3 (cimento: areia
média), com 0,5 cm de espessura. Em superficies bastante lisas, a exemplo das lajes de
forro, deverd ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao
traco, nas quantidades indicadas pelo fabricante.

5.3 EMBOCO

Os embocgos serdo iniciados somente apds completa pega das argamassas das
alvenarias e chapiscos. Os embogos serdo fortemente comprimidos contra as
superficies, a fim de garantir sua perfeita aderéncia, e deverdo apresentar paramento
plano e dspero para facilitar a aderéncia do acabamento. O embogo deverd estar
limpo, sem poeira, antes de receber o revestimento, devendo as impurezas visiveis
serem removidas. Espessura de 0,20cm e trago 1:6 (cimento e areia).
5.4 PILAR EM CONCRETO 20MPA

Deverdo ser executados pilares em concreto armado obedecendo ao projeto
arquiteténico em dimensdes indicadas em projeto. Concreto armado com fck=20 MPa.
Os pilares deverdo possuir ferragem e dimensdes de acordo com o cdiculo estrutural, e
ndo apresentar fissuras, trincas, ou estar fora do prumo.

5.5 VIGA DE CONCRETO FCK=20MPA

Deverd ser executada as vigas de 21 a 35cm, de acordo com o projeto
estrutural, ao longo de todo o perimetro da edificagdo, com ferragens e dimensdes de
acordo com o cdlculo estrutural que sera fornecido pela empresa contratada. O
concreto utilizado devera ter um fck=20 MPa, aparente, incluindo armagdo, forma
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plastificada, escoramento e desforma, além de respeitar a norma especifica, bem
como manter dimensdes minimas e acabamentos indicados em projeto.

Observar o RIGORISMO na execu¢do de formas e que as mesmas deverdo
garantir, como resultado, um concreto sem “carunchos” e de aspecto homogéneo,
sem fissuras ou trincas.

8. DISPOSICOES GERAIS
8.1 ACEITACAO

Serdo aceitos os servigos que atenderem as suas respectivas especificacbes
contidas nos documentos técnicos anexos e orientag¢des da fiscalizagdo.
8.2 MEDICAO E PAGAMENTO

Os servigos executados serdo medidos e pagos mensalmente, conforme as
quantidades executadas, por unidade de servigo concluido e vinculados a entrega de
toda a documentagdo (CND atualizadas) exigida pela fiscalizagdo. Os pregos por
unidade de cada servigo serdo aqueles constantes na Proposta.
8.3 FISCALIZACAO

O contrato sera fiscalizado, diretamente pela prefeitura municipal e/ou pessoa
designada pela administragdo municipal. A Contratada deverd prestar toda
colaboracdo e fornecer todos os dados e informagdes necessarias e solicitadas pela
Fiscalizagdo para o desenvolvimento de suas atividades.

A fiscalizagdo relativa aos servicos e obras compreende basicamente as
atividades de verificagdo da qualidade e dos quantitativos realizados pela contratada
para o atendimento as especificagdes, das normas vigentes e dos requisitos

contratuais estabelecidos neste estudo preliminar.

8.4 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Respeitar e exigir que seus empregados respeitem todas as normas de
comportamento e seguranga estabelecidas pela Contratante, ficando assegurado a
esta o direito de exigir a retirada e/ou substituicdo no prazo maximo de 3 (trés) dias
corridos, de qualquer funciondrio que desrespeitar as normas de comportamento e
seguranca estabelecidas pela Contratante.

Exigir que seus profissionais trabalhem devidamente munidos dos

equipamentos de prote¢ao individual necessdrios e de acordo com as Normas de

R
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Seguranga do Trabalho. Deverd também manter atualizada a Ficha de controle e
registro de entrega de EPIs.

A contratada deve, obrigatoriamente, cumprir e fazer cumprir a legislacio
vigente em Seguranca e Saude no Trabalho, em TODAS as operacdes a serem
desenvolvidas por seus funciondrios.

8.5 REGIME DE CONTRATACAO

A contratagdo dos servicos serd feita sob o regime de contratagdo por
empreitada giobal.
8.6 PRAZO

Os servigos previstos neste contrato serdo de 06 (seis) meses, a contar da data
da Ordem de Inicio dos servigos. Os servigos serdo executados conforme cronograma e
sua remuneragao conforme o prego do respectivo servigo.

9. QUALIFICAGAO TECNICA

Para execugdo da obra, a empresa contratada deverd ser especializada em
Construcdo de muro de arrimo e comprovar ter executado, individualmente, obra de
muro de arrimo com drea construida de no minimo 100,00m? (cento metros
quadrados), mediante 1 (um) ou mais atestados ou certiddes fornecidas por pessoa
juridica de direito publico ou privado, acompanhada da Certiddo de Acervo Técnico
respectiva, emitido pelo CREA.

A qualificacdo técnica seguira padrées minimos para garantir a boa execugdo
dos servicos e preservar o interesse publico, garantindo a economicidade,
transparéncia e isonomia.

10. DAS SOLICITAGOES E NOTIFICACOES

Todas as solicitagbes e notificagbes entre as partes deverdo ser feitas, através
de protocolo assinado, e-mail e/ou carta registrada, com o respectivo comprovante de
envio pelo remetente.

11. CASO FORTUITO E DE FORCA MAIOR

Ndo sera considerado inadimplemento ao Contrato, a inobservancia as suas
disposi¢des na ocorréncia de motivos caracterizados como caso fortuito e de forca
maior, imprevisiveis ou inevitaveis, conforme definido no Artigo 393 do Cédigo Civil

Brasileiro, que acarretem impedimento de cumprimento, nos prazos contratuais, de

&2

obrigacdes do Contrato.
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12. DOCUMENTOS APRESENTADOS

Projeto executivo: contempla todas as especificagdes e informacdes técnicas
necessarias e suficientes para a execucdo da obra;

Planilha Orcamentdria: esta planilha foi elaborada de acordo com as tabelas de
referéncia atualizadas SINAPI, SICOR LESTE E SBC;

Memodria de calculo: contempla o cdlculo dos quantitativos de cada servico;
Composicdo de BDI: foi utilizado um BDI de 29,42% de acordo com os limites
estabelecidos no acordédo do TCU;

Cronograma fisico-financeiro: para esta obra foi considerado o prazo de 3 (trés)
meses para a execugdo de todos os servigos;

Memorial descritivo: este documento foi elaborado de acordo com os itens
existentes na planilha, descrevendo todos os procedimentos e caracteristicas
para a execugdo dos servigos;

Matriz de Riscos: contempla os riscos entre as partes envolvidas;

Relatdrio Fotogréfico: contempla os locais dos servigos a serem executados;
Estudo Técnico Preliminar: contempla algumas informacdes preliminares para o

/(c/

entendimento da execugdo da obra.

Cataguases — MG, 24 de julho de 2025.

7

Cldudia Reis Portilho
Engenheira Civil - CREA-MG 54.120/D
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SOLICITACAO DE ABERTURA DE PROCESSO/ENVIO DE DEMANDAS

SECRETARIA: Secretaria de Obras

1. OBJETO: Contratagdo de empresa especializada em servigos comuns e de obras e servigos comuns de|
engenharia, conforme a Lei n° 14.133/2021 em atendimento a obra de construgdo de muro de arrimo no|
Campo de Futebol Sol Nascente no Municipio de Cataguases-MG.

2. JUSTIFICATIVA: O desenvolvimento deste trabalho fez-se necessario visto que o local necessita da
constru¢do do muro de arrimo para possibilitar a regularizagdo do terreno, criando patamares planos ou areas
utilizaveis que sera destinada a construgdo de quadra poliesportiva ou qualquer outro uso funcional. Isso
otimiza o aproveitamento do lote de forma geral para manter a conservagdo do local e melhor atender of -
publico da regido.

3. DOTACAO ORCAMENTARIA:

Secretaria de Obras
R$ 95.582,09: Emenda Impositiva 2 - 27.812.0036.1.0.20.4.4.90.51 Bloqueio: 1163584
R$ 105.715,68: Emenda Parlamentar 164335 Bloqueio:

4. LOCAL E HORARIO DE ENTREGA: Previsio de 6 (seis) meses a partir da assinatura do contrato.

5. FISCAL DO CONTRATO: Marco Anténio Machado Andrade - Engenheiro Civil

6. RESPONSAVEL PELA FORMALIZACAO DA DEMANDA: José Maria Magalhées Sasso -
Secretario de Obras

&éﬂ %&d@

Marco Antom(/ Machado Andrade
FISCAL DO CONTRATO

| aﬁ“
Lo D0 N g@»’w
AN A | W@’\ Q;\,
¢ Maria Magalhies Sasso s&\,
RESPONSAVEL PELA FORMALIZACAO DA DEMANDA Qp“

SECRETARIO DE OBRAS

Endereco: Rua Gama Cerqueira, 70, Vila Domingos Lopes - Cataguases-MG
Telefone: (32) 3429-2598 E-mail: engenharia_pmc@yahoo.com.br
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