
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA BASE: SETOP REGIÃO LESTE  JUNHO 2022 DATA: 24/08/2022

OBRA: REFORMA MERCADO PRODUTOR, CENTRO, CATAGUASES-MG BDI 29,38%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QTD 
PREVISTA PR. UNIT.(R$)

PR. 
UNIT.(R$)    

C/ BDI

VALOR (R$) 
PREVISTO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 ED-50152

Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00 x 
1,5 0 m) - em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 
3/8, em estrutura metálica viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20, suporte 
em eucalipto autoclavado pintadas

UND 1,00 R$ 1.225,53 R$ 1.586,00 R$ 1.586,00

Subtotal R$ 1.586,00

2 COBERTURA

2.1 ED-50364 Ajudante de telhadista com encargos complementares h 16,00 R$ 17,87 R$ 23,00 R$ 368,00

2.2 ED-50386 Telhadista com encargos complementares h 16,00 R$ 21,89 R$ 28,00 R$ 448,00

Subtotal R$ 816,00

3 LAJE PRÉ-MOLDADA NOS BANHEIROS E CANTINAS

3.1 ED-48464 Demolição de forro inclusive afastamento e empilhamento M² 29,48 R$ 16,59 R$ 21,00 R$ 619,08

3.2 ED-48323 Laje pré-moldada D=8cm, concreto 1:2:4 com armação e forma resinada M² 29,48 R$ 164,98 R$ 213,00 R$ 6.279,24

Subtotal R$ 6.898,32

4 PINTURA 

4.1 ED-50730 Chapísco com argamassa, traço 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco), aplicado 
com colher, esp.5mm M² 88,00 R$ 10,63 R$ 14,00 R$ 1.232,00

4.2 ED-50473 Emassamento em parede com massa corrida 1 demão, inlcuindo lixamento 
para pintura M² 60,00 R$ 11,71 R$ 15,00 R$ 900,00

4.3 ED-50477 Emassamento em parede com massa acrílica 1 demão, inlcuindo lixamento 
para pintura M² 60,00 R$ 10,13 R$ 13,00 R$ 780,00

4.4 ED-50498 Pintura látex (PVA) em parede, 2 demãos, exclusive selador e massa 
corrida/acrílica M² 366,96 R$ 11,16 R$ 14,00 R$ 5.137,44

4.5 ED-50499 Pintura látex (PVA) em teto, 2 demãos, exclusive selador e massa 
corrida/acrílica M² 173,63 R$ 12,50 R$ 16,00 R$ 2.778,08

4.6 ED-50451 Pintura acrílica em parede, 2 demãos, exclusive selador e massa 
corrida/acrílica M² 315,50 R$ 13,02 R$ 17,00 R$ 5.363,50

4.7 ED-50509 Pintura esmalte em parede, 2 demãos, exclusive selador e massa 
corrida/acrílica M² 110,53 R$ 19,96 R$ 26,00 R$ 2.873,78

4.8 ED-50465 Pintura em estrutura metálica, 2 demãos, inclusive 1 demão de fundo anti-
corrosivo M² 947,05 R$ 30,35 R$ 39,00 R$ 36.934,95

4.9 ED-50491 Pintura esmalte em esquadrias de ferro, 2 demãos, inclusive 1 demão de 
fundo anti-corrosivo M² 162,46 R$ 29,43 R$ 38,00 R$ 6.173,48

4.10 ED-50493 Pintura esmalte em esquadrias de madeira, 2 demãos, inclusive 1 demão 
de fundo anti-corrosivo M² 31,42 R$ 20,56 R$ 27,00 R$ 848,34

Subtotal R$ 63.021,57

5 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

5.1 ED-50018 Fornecimento e assentamento de tubo pvc rígido soldável, água fria, DN 
20mm(1/2"), inclusive conexões m 150,00 R$ 21,06 R$ 27,00 R$ 4.050,00

Página 1 de 3



5.2 ED-50294

Tanque de polipropileno, capacidade 24 litros, inclusive acessórios de 
fixação, válvula de escoamento de plástcio (pvc) na cor branca, sifão de 
plástico (pvc) tipo copo na cor branca, fornecimento e instalação, exclusive 
torneira

unid 14,00 R$ 153,19 R$ 198,00 R$ 2.772,00

5.3 ED-22902 Torneira metálica para tanque, acabamento cromado, bico com rosca, 
fornecimento e instalação unid 14,00 R$ 71,24 R$ 92,00 R$ 1.288,00

5.4 ED-49987 Registro de gaveta roscável, 1/2", inclusive acabamento e canopla 
cromados unid 5,00 R$ 75,00 R$ 97,00 R$ 485,00

Subtotal R$ 8.595,00

6 REVESTIMENTO

6.1 ED-9081 Revestimento com cerâmica aplicado em parede, PEI III, inclusive 
rejuntamento m2 10,00 R$ 65,27 R$ 84,00 R$ 840,00

Subtotal R$ 840,00

7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

7.1 ED-9974 Lâmpada tubular led base G13, potência 40 W, diâmetro 26mm/T8 unid 5,00 R$ 78,93 R$ 102,00 R$ 510,00

Subtotal R$ 510,00

TOTAL R$ 82.266,89

_________________________________________________________________________________
Cláudia Reis Portilho - Engenheira civil - CREA 54.120/D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 OBRA: REFORMA MERCADO PRODUTOR, CENTRO, CATAGUASES-MG 
DATA BASE: SETOP REGIÃO LESTE  JUNHO 2022
 Data: 24/08/2022 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6

1 SERVIÇOS PRELIMINARES          1.586,00 1,93% 100% 0% 0% 0% 0% 0,00%
0,00%              1.586,00                        -                          -                          -                          -                          -   

2 COBERTURA             816,00 0,99% 100% 0% 0% 0% 0% 0,00%
0,00%                 816,00                        -                          -                          -                          -                          -   

3
LAJE PRÉ-MOLDADA NOS BANHEIROS E 

CANTINAS          6.898,32 8,39% 0% 100% 0% 0% 0% 0,00%
0,00%                        -                6.898,32                        -                          -                          -                          -   

4 PINTURA        63.021,57 76,61% 20% 20% 30% 30% 0% 0,00%
0,00%            12.604,31            12.604,31            18.906,47            18.906,47                        -                          -   

5 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA          8.595,00 10,45% 20% 20% 30% 30% 0% 0,00%
             1.719,00              1.719,00              2.578,50              2.578,50                        -                          -   

6 REVESTIMENTO             840,00 1,02% 0% 0% 0% 100% 0% 0,00%
                       -                          -                          -                   840,00                        -                          -   

7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA             510,00 0,62% 0% 0% 0% 100% 0% 0,00%
                       -                          -                          -                   510,00                        -                          -   

Valores totais        82.266,89 100,00%            16.725,31            21.221,63            21.484,97            22.834,97                        -                          -   

Cláudia Reis Portilho - Engenheira Civil CREA-MG 54.120/D


