PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRETARIA DE OBRAS

PLANILHA ORGAMENTARIA — REFORMA OU OBRA

IDENTIFICAGAO DA REFORMA OU OBRA

Objeto da ou Obra: ugdo de trecho de (10,00m) na rua da Rua Nossa das Dores, obras de asfalto CBUQ (15m2), implantagdo de Muro de
: Prazo de
arrimo com contraforte em concreto armado (13,50m), e obras complementares. = 3 meses
Execugao:
Endereco da Reforma ou Obra: Rua Nossa Senhora das Dores, Bairro Horto Florestal, Cataguases-MG.
DATA BASE: SINAPI: 02/2023
Forma e Regime de Execugéao da Obra:
(__) Direta (_x ) Indireta BDI: 23.53%
VALOR VALOR
ITEM REFERENCIA cODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID QUANTIDADE UNITARIO UNITARIO COM VALOR TOTAL
BDI
1 SERVIGOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE
OBRA EM CHAPA GALVANIZADA - EM CHAPA
1.1 COMPOSIGAO 001. GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8,EM UNID. 1,00 1.289,00 1.592,30 1.592,30
ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
1.2 SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 150,00 2,82 3,48 522,00
EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA|
1.3 SINAPI 93208 COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 M2 6,00] 1.081,12 1.335,51 8.013,06
SUB-TOTAL 10.127,36
2 MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA,
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA
21 SINAPI 101238 COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8 M? / 111HP), FROTA DE 8 M3 101,25 26,81 33,12 3.353,40
CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M?, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MEDIA
22KM/H. AF_05/2020
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
22 SINAPI 97627 MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 0.08 261,32 322,81 2582
97629 DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
23 SINAPI 97629 REAPROVEITA M3 CR 114,11 M3 1,55 14,11 140,96 218,49
MENTO. AF_12/2017
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
24 SINAPI 97622 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 0,56 46,80 57,81 32,37
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
25 SINAPI 100974 CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE M3 103,44 8,32 10,28 1.063,36
1,7 A 2,8 M% 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA
26 SINAPI 93593 PAVIMENTADA M3XKM CR 0,81 , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM TXKM 1.034,40 0,81 1,00 1.034,40
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
SUB-TOTAL 5.727.85
3 SAPATA
SINAP! ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO
31 96523 |ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 M3 8,64 83,29 102,89 888,97
SINAPL CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA
32 96558 LANCAMENTO, ADENSAMENTé E ACABAMéNTO. AF_11/2016 M3 8.09 777,98 961,04 7.774,81
SICRO
3.3 407819 Armagao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo KG 494,27 11,75 14,51 7.171,86
SUB-TOTAL 15.835.64
4 CONTRAFORTE
SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
4.1 92421 ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA M2 28,74 95,23 117,64 3.380,97
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020
SINAPL CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA
42 103672 LANGCAMENTO, ADENSAMEN'i'O E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 225 735,22 908,22 2.043,50
SICRO
4.3 407819 Armagao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo KG 255,68 11,75 14,51 3.709,92
SUB-TOTAL 9.134.40
5 CORTINA
SINAPI
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE
5.1 100341 CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 M2 135,00 34,53 42,65 5.757,75
MM, 10 UTILIZAGOES. AF_07/2019
SINAPI
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO, ATRAVES DE BOMBA
52 100349 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019 M3 6.75 748,54 924,67 6.241,52
SICRO ~ . _
53 407819 Armac&o em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 11,75 KG 431,14 1175 1451 6.255,84




SUB-TOTAL 18.255,11
6 DRENO
6.1 SICRO 2003856 | Camada drenante para protegéo de muros de contengéo - brita comercial M3 10,13 163,38 201,82 2.044,44
62 SINAPI 102726 DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UNID. 44,00 25,70 31,75 1.397,00
SINAPI
EXECUGAO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE
6.3 102997  |0,08 M,GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSOES INTERNAS: B=1M; B=0,5 M; M 13,50 95,76 118,29 1.596,92
H=0,25 M).AF_08/2021 (CRISTA E BASE)
SUB-TOTAL 5.038.36
7 RECUPERAGAO DO TALUDE
SINAPI
71 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 165,90 29,10 35,95 5.964,11
SINAPI
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)
72 6081 M3 AS 51,12 00006077 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO | M3 165,90 36,51 45,10 7.482,00
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
74 103046 | S AR 0812020 d M2 36,30 18,61 22,99 834,54
SUB-TOTAL 14.280,74
8 PASSEIO
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
8.1 SINAPI 94994 ESPESSURA 8 O, ARMA M2 39,00 98,72 121,95 4.756,05
DO. AF_08/2022
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO
82 SINAPI 94267 TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM M 10,00 56,67 70,00 700,00
BAS E DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
SUB-TOTAL 5.456.05
9 ASFALTO
SINARI REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
91 100576 | PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 30,00 227 280 84,00
SINAPI RECOMPOSIGAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE
92 101835  |BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL. | M3 2,25 274,63 339,25 763,31
AF_12/2020
SINARI EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO,
3 95995 | CAMADA DE R OLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 1.20 1698,82 2.098,55 251826
SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
9.4 102333 |ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARADMT | TXKM 195,84 0,69 0,85 166,46
EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
SUB-TOTAL 3.532.03
10 SERVICOS FINAIS
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/2 ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2,
101 99839 | GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO M 17.00 477,73 590,14 10.032,38
SINAPI COM CHUMBADOR MECANIC O. AF_04/2019_PS
102 SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (LIMPEZA FINAL DA OBRA) H 8,00 17,77 21,95 175,60
SUB-TOTAL 10.207.98
TOTAL| R 97.595,52
ASSINATURAS
18/05/2023
Data
Renata Gomes Carvalho Téfani José Maria Magalhaes Sasso
- Secretario de Obras
Engenheira Civil
CREA- MG-211595/D




f/ N PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRETARIA DE OBRAS
BDI

IDENTIFICACAO DA REFORMA OU OBRA

Objeto da Reforma ou Obra: Reconstrucdo da Rua Nossa Senhora das Dores em asfalto CBUQ, passeio e
Muro de contegdo em concreto armado

Endereco da Reforma ou Obra: Rua Nossa Senhora das Dores, Bairro Horto Florestal, Cataguases-MG.

DATA BASE:
SINAPI: 02/2023
Forma e Regime de Execugdo da Obra:
( ) Direta ( X ) Indireta BDI: 23,53%
ITEM DISCRIMINACAO DAS PARCELAS SIGLA %ADOTADO
1 ADMINISTRACAO CENTRAL AC 4,30%
2 SEGURO E GARANTIA SG 0,74%
3 RISCO R 0,97%
4 DESPESA FINANCEIRA DF 1,01%
5 LUCRO L 7,69%
6 TRIBUTOS( IMPOSTO CONFINS 3% E PIS 0,65%) CP 3,65%
7 TRIBUTOS (ISS, VARIAVEL DE ACORDO COM O MUNICIPIO) 1SS 3,00%
BDI (FORMULA ACORDAO TCU) BDI 23,53%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

Renata Gomes Carvalho Téfani

Engenheira Civil
CRFA- M(-2118Q5/N

BDI=(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) _3

(1-CP-ISS)

José Maria Magalhdes Sasso
Secretario de Obras
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SECRETARIA DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

COMPOSICAO DE CUSTO

IDENTIFICACAO DA REFORMA OU OBRA

Objeto da Reforma ou Obra: Reconstrugdo da Rua Nossa Senhora das Dores em asfalto CBUQ, passeio e Muro de

Endereco da Reforma ou Obra: Rua Nossa Senhora das Dores, Bairro Horto Florestal, Cataguases-

MG.

DATA BASE:

SINAPI: 02/2023

Forma e Regime de Execucdo da Obra:

( ) Direta

( x ) Indireta

BDI:

ITEM

cODIGO

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNID

COEFICINETE

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

COMPOSIGAO 1

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE
PLACA DE

OBRA EM CHAPA GALVANIZADA - EM
CHAPA

GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM
REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8,EM
ESTRUTURA METALICA VIGA U 2"
ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20,
SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADAS

UN

R$ 1.289,90

SINAPI

4491

PONTALETE 3A.CONSTRUGAO
(SEGAOTRANSVERSAL: 3"X3"
[7,6X7,5CM]| TIPO DE MADEIRA: CEDRO
OU EQUIVALENTE DA REGIAO)

31,50000

8,56

R$ 269,64

SINAPI

88262

CARPINTEIRO DE FORMAS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

4,50000

R$ 24,07

R$ 108,32

SINAPI

88316

SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

6,75000

R$ 17,77

R$ 119,95

SINAPI

4813

PLACA DE OBRA (PARA
CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA,
DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA
FIXACAO)

M2

2,88000

R$ 275,00

R$ 792,00

Total

R$ 1.289,90

ASSINATURAS

24/04/2023
Data

Renata Gomes Carvalho Téfani
Engenheira Civil
CREA- MG-211595/D

José Maria Magalhdes Sasso

Secretario de Obras



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

IDENTIFICACAO DA REFORMA OU OBRA

Objeto da Reforma ou Obra: Reconstrugdo de trecho de (10,00m) na rua da Rua Nossa Senhora das Dores, englobando obras de asfalto CBUQ PrazoNde 3 meses
15m2), implantacdo de Muro de arrimo com contraforte em concreto armado (13,50m), e obras complementares. Execucao:
Endereco da Reforma ou Obra: Rua Nossa Senhora das Dores, Bairro Horto Florestal, Cataguases-MG.
DATA BASE:
SINAPI: 02/2023
Forma e Regime de Execugdo da Obra:
( ) Direta ( X)) Indireta BDI: 23,53%
. MESES
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS FISICOII;BNANCE T%:_ﬁ';’::s 1 2 3 4 5 6 7 ACUMULADO
%
1[SERVIGOS PRELIMINARES Fisico % 10,38% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Financeiro 10.127,36( R$ 10.127,36 R$ -l R$ - R$ -l R$ -1 R$ -l RS -| R$ 10.127,36
2|MOVIMENTO DE TERRA Fisico % 5,87% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Financeiro 5.727,85] R$ 5.727,85 R$ -l R$ - R$ -l RS -1 R$ -l RS -| R$ 5.727,85
3|SAPATA Fisico % 16,23% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Financeiro 15.835,64 R$ 15.835,64 R$ -l R$ - R$ -l R$ -1 R$ -l RS -| R$ 15.835,64
4|CONTRAFORTE Fisico % 9,36% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Financeiro 9.134,40 R$ -| R$ 9.134,40 R$ - R$ -l RS -1 R$ -l RS -| R$ 9.134,40
5|CORTINA Fisico % 18,70% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Financeiro 18.255,11 R$ -| R$ 18.255,11 R$ - R$ -l RS -1 R$ -l RS -| R$ 18.255,11
6|DRENO Fisico % 5,16% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Financeiro 5.038,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.038,36] R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00| R$ 5.038,36
7|RECUPERAGAO DO TALUDE Fisico % 14,63% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Financeiro 14.280,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.280,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00| R$ 14.280,74
8|PASSEIO Fisico % 5,59% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Financeiro 5.456,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.456,05) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00| R$ 5.456,05
9|ASFALTO Fisico % 3,62% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Financeiro 3.532,03| R$ - R$ | R$ 3.532,03 R$ -l RS -1 R$ -l RS .| R$ 3.5632,03
10|SERVIGOS FINAIS Fisico % 10,46% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Financeiro 10.207,98( R$ - R$ -| R$ 10.207,98 R$ -l RS -1 R$ -l RS .| R$ 10.207,98
Fisico % 100,00% 32,47% 28,06% 39,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
TOTAL Financeiro R$ 97.595,52 R$ 31.690,85 R$ 27.389,51 R$ 38.515,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 97.595,52
Renata Gomes Carvalho Tofani José Maria Magalhédes Sasso
Engenheira Civil Secretario de Obras

CREA- MG-211595/D
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‘ = PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS

PLANILHA ORGAMENTARIA — REFORMA OU OBRA

IDENTIFICAGAO DA REFORMA OU OBRA

Objeto da ou Obra: ugdo de trecho de (10,00m) na rua da Rua Nossa das Dores, obras de asfalto CBUQ (15m2), implantagdo de Muro de
arrimo com contraforte em concreto armado (13,50m), e obras complementares.

Endereco da Reforma ou Obra: Rua Nossa Senhora das Dores, Bairro Horto Florestal, Cataguases-MG.

DATA BASE: SINAPI: 02/2023
Forma e Regime de Execugao da Obra:
(_) Direta ( x ) Indireta BDI: 23,53%
ITEM REFERENCIA cODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID QUANTIDADE MEMORIA DE CALCULO
VESTIARIO
1 SERVIGOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE
OBRA EM CHAPA GALVANIZADA - EM CHAPA
1.1 COMPOSICAO 001. GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8,EM UNID. 1,00 1 unidae
ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
1.2 SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 150,00 150m2 area via + barranco até a casa

EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

13 SINAPI 93208 COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

M2 6,00

3*2 m2 de almoxarifado

2 MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA,
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA
2.1 SINAPI 101238 COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8 M* / 111HP), FROTA DE 8 M3 101,25
CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M*, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MEDIA
22KM/H. AF_05/2020

13,50m*2,5m*3m base do muro ficara nvelada com piso da

residencia existente.

DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA

22 SINAPI 97627 |\IECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 0.08 170.5070.15 Muro lateral que caiu parte suspensa
~ Demolig&o laje piso frente (4*4*0,05)+ rampa
DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM LD | 0,05) )
23 SINAPI 97629 REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 M3 1,55| (5,00*1,20%0,05)+Posterior ra*mpa*(Z,SO 2,10%0,05)+parte caida
- (1,50*2,50°0,05)
2a SINAP! o7622  |PEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM s 056 1,50°0.15+2,50 Muro de divisa que invade o passeio publico

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
2.5 SINAPI 100974 CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE M3 103,44
1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

101,25m3+0,08m3+1,55m3+0,56m3

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA

2.6 SINAPI 93593 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 1.034,40 103,44m3 CARGA*10KM
AF_07/2020
3 SAPATA

ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO

31 SINAPI 96523 | ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 M3 8,64 2,88" UNIDADE
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 1 3540 151"

32 SINAPI 96558 || ANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 M3 8,09 ((2,35*1,35%0,70)+(2,35*1,35"0,15))"3

33 SICRO 407819 Armag&o em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo KG 494,27 CONFORME RESUMO DE AGCO DO PROJETO

4 CONTRAFORTE

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
4.1 SINAPI 92421 ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA M2 28,74
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

9,58*3UNIDADE

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -

42 SINAPI 103672 | ANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_0212022 M3 225 0,75 SUNIDADE
4.3 SICRO 407819 Armag&o em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo KG 255,68 CONFORME RESUMO DE AGCO DO PROJETO
5 CORTINA

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE
5.1 SINAPI 100341 CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 M2 135,00
MM, 10 UTILIZAGOES. AF_07/2019

(2,70+7,30+3,50)*5*2

CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENGAO, ATRAVES DE BOMBA

52 SINAPI 100349 |} ANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019

M3 6,75

(2,7+7,3+3,5)0,1*5




Armagao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo

53 SICRO 407819 KG 431,14 CONFORME RESUMO DE AGO DO PROJETO
6 DRENO
6.1 SICRO 2003856 Camada drenante para protecédo de muros de conteng&o - brita comercial M3 10,13 0,15*5*13,50
6.2 SINAPI 102726 | DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UNID. 44,00 411
EXECUGAO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE
6.3 SINAPI 102097 [0,08 M.GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSOES INTERNAS: B=1M; B=0,5 M; M 13,50 2,7047,30+3,50
H=0,25 M).AF_08/2021 (CRISTA E BASE)
7 RECUPERAGAO DO TALUDE
7.4 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 165,90 55,30 M2 PROJETO *3 ALTURA ESTIMADO
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)
7.2 SINAPI 6081 M3 AS 51,12 00006077 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO | M3 165,90 55,30 M2 PROJETO *3 ALTURA ESTIMADO
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM "
7.3 SINAPI tosaas | O M2 36,30 (12,10M PROJETO)*3 ESTIMADO
8 PASSEIO
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
8.1 SINAPI 94994 |MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, M2 39,00 CALGADA 15M2+24M2
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO
8.2 SINAPI 94267  |EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 M 10,00 10M CONFORME PROJETO
CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
9 ASFALTO
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
9.1 SINAPI 100576 | T NI G0 AL, 117307 M2 30,00 15M2 ASLFATO E 15M2 CALGADA
RECOMPOSIGAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE
9.2 SINAPI 101835  |BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL. | M3 225 15M2:0,15
AF_1212020
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, "
93 SINAPI 95995 | CAMADA DE R OLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 120 15M2°0.08
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ]
94 SINAPI 102333 |ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARADMT | TXKM 195,84 (15°0,08) ASFALTO*2,4T/M3MURIAE ATE CATAGUASES 68KM
EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
10 SERVIGOS FINAIS
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2,
101 SINAPI 99839 | GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO M 17.00 17M CONFORME PROJETO
COM CHUMBADOR MECANIC O. AF_04/2019_PS
10.2 SETOP 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (LIMPEZA FINAL DA OBRA) H 8,00 8 HORAS

ASSINATURAS

18/05/2023
Data

Renata Gomes Carvalho Téfani
Engenheira Civil
CREA- MG-211595/D

José Maria Magalhaes Sasso

Secretario de Obras




FOTO 01

FOTO 02

Rua Nossa Senhora das Dores, Horto Florestal,
Cataguases, 36773-453, MG, Brasil

Latitude Longitude
21°22'50"S 42°42'31"W

Local 10:59:08 Altitude 191.5 metros
GMT 13:59:08 segunda-feira, 13-03-

Beco Nossa Senhora das Dores, Horto Florestal,
Cataguases, 36773-453, MG, Brasil

Descrigao: Parede de alvenaria a ser demolida que invade o passeio

Descrigao: Escavagdo para o muro atingir o nivel do piso da casa abaixo




FOTO 03

FOTO 04

Beco Nossa Senhora das Dores, Colinas,

Cataguases,

Latitude

21°22'50"S
Local 08:58:56
GMT 11:58:56

36773-453, MG, Brasil

Longitude
42°42'31"W

Altitude 189.3 metros
quarta-feira, 10-05-2023

Colinas,
Brasil

Descrigao: Demoligdo em concreto armado

Descrigao: Demoligdo de laje piso




