
Prazo de 
Execução:

3 meses

 BDI: 23,53%

VESTIÁRIO

1 SERVIÇÕS PRELIMINARES 

1.1 COMPOSIÇÃO 001.

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE
OBRA EM CHAPA GALVANIZADA  - EM CHAPA
GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8,EM 
ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE 
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

UNID. 1,00 1.289,00 1.592,30 1.592,30

1.2 SINAPI 98524  LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 150,00 2,82 3,48 522,00

1.3 SINAPI 93208
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

M2 6,00 1.081,12 1.335,51 8.013,06

SUB-TOTAL 10.127,36

2 MOVIMENTO DE TERRA 

2.1 SINAPI 101238

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, 
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 
22KM/H. AF_05/2020

M3 101,25 26,81 33,12 3.353,40

2.2 SINAPI 97627
 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,08 261,32 322,81 25,82

2.3 SINAPI 97629
97629 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITA M3 CR 114,11
 MENTO. AF_12/2017

M3 1,55 114,11 140,96 218,49

2.4 SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,56 46,80 57,81 32,37

2.5 SINAPI 100974
 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 
1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 103,44 8,32 10,28 1.063,36

2.6 SINAPI 93593

 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA M3XKM CR 0,81 , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TXKM 1.034,40 0,81 1,00 1.034,40

SUB-TOTAL 5.727,85

3 SAPATA

3.1

SINAPI

96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 8,64 83,29 102,89 888,97

3.2

SINAPI

96558
 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

M3 8,09 777,98 961,04 7.774,81

3.3

SICRO

407819  Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação KG 494,27 11,75 14,51 7.171,86

SUB-TOTAL 15.835,64

4 CONTRAFORTE

4.1

SINAPI

92421
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 28,74 95,23 117,64 3.380,97

4.2

SINAPI

103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 2,25 735,22 908,22 2.043,50

4.3

SICRO

407819  Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação KG 255,68 11,75 14,51 3.709,92

SUB-TOTAL 9.134,40

5 CORTINA 

5.1

SINAPI

100341
 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE 
CONTENÇÃO,  EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 
MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

M2 135,00 34,53 42,65 5.757,75

5.2

SINAPI

100349
 CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019

M3 6,75 748,54 924,67 6.241,52

5.3

SICRO

407819
 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 11,75

KG 431,14 11,75 14,51 6.255,84

 VALOR 
UNITÁRIO COM 

BDI 
 VALOR TOTAL 

Forma e Regime de Execução da Obra: 
(    ) Direta (  x  ) Indireta

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANTIDADE
 VALOR 

UNITÁRIO 
REFERÊNCIA

SINAPI: 02/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRETARIA DE OBRAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – REFORMA OU OBRA

IDENTIFICAÇÃO DA REFORMA OU OBRA

Objeto da Reforma ou Obra:  Reconstrução de trecho de (10,00m) na rua  da Rua Nossa Senhora das Dores, englobando obras de  asfalto CBUQ (15m2), implantação de   Muro de 
arrimo com contraforte em concreto armado (13,50m), e obras complementares. 

Endereço da Reforma ou Obra: Rua Nossa Senhora das Dores, Bairro Horto Florestal, Cataguases-MG.

DATA BASE:



SUB-TOTAL 18.255,11

6 DRENO

6.1 SICRO 2003856  Camada drenante para proteção de muros de contenção - brita comercial M3 10,13 163,38 201,82 2.044,44

6.2 SINAPI 102726  DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UNID. 44,00 25,70 31,75 1.397,00

6.3

SINAPI

102997
EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 
0,08 M,GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1M; B=0,5 M; 
H=0,25 M).AF_08/2021 (CRISTA E BASE)

M 13,50 95,76 118,29 1.596,92

SUB-TOTAL 5.038,36

7 RECUPERAÇÃO DO TALUDE

7.1

SINAPI

93382  REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 165,90 29,10 35,95 5.964,11

7.2

SINAPI

6081
 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) 
M3 AS 51,12 00006077 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO 
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

M3 165,90 36,51 45,10 7.482,09

7.4

SINAPI

103946
 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_ 05/2022

M2 36,30 18,61 22,99 834,54

SUB-TOTAL 14.280,74

8 PASSEIO 

8.1 SINAPI 94994

 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 8 CM, ARMA
DO. AF_08/2022

M2 39,00 98,72 121,95 4.756,05

8.2 SINAPI 94267
 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO 
TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM 
BAS E DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 10,00 56,67 70,00 700,00

SUB-TOTAL 5.456,05

9 ASFALTO

9.1

SINAPI

100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 30,00 2,27 2,80 84,00

9.2

SINAPI

101835
 RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE 
BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

M3 2,25 274,63 339,25 763,31

9.3

SINAPI

95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE R OLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 1,20 1.698,82 2.098,55 2.518,26

9.4

SINAPI

102333
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

 TXKM 195,84 0,69 0,85 166,46

SUB-TOTAL 3.532,03

10 SERVIÇOS FINAIS

10.1

SINAPI

99839

 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , 
GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO 
COM CHUMBADOR MECÂNIC O. AF_04/2019_PS

M 17,00 477,73 590,14 10.032,38

10.2 SINAPI 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (LIMPEZA FINAL DA OBRA) H 8,00 17,77 21,95 175,60

SUB-TOTAL 10.207,98

 R$                   97.595,52 

18/05/2023
Data

Renata Gomes Carvalho Tófani

Engenheira Civil 
CREA- MG-211595/D

TOTAL

ASSINATURAS

José Maria Magalhães Sasso
Secretário de Obras 



SINAPI: 02/2023

(   X ) Indireta  BDI: 23,53%

ITEM DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS SIGLA %ADOTADO
1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 4,30%
2 SEGURO E GARANTIA SG 0,74%
3 RISCO R 0,97%
4 DESPESA FINANCEIRA DF 1,01%
5 LUCRO L 7,69%
6 TRIBUTOS( IMPOSTO CONFINS 3% E PIS 0,65%) CP 3,65%
7 TRIBUTOS (ISS, VARIÁVEL DE ACORDO COM O MUNICÍPIO) ISS 3,00%

BDI  (FÓRMULA ACORDÃO TCU) BDI 23,53%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI=(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L )  -1
    (1-CP-ISS)

Renata Gomes Carvalho Tófani José Maria Magalhães Sasso

Engenheira Civil 
CREA- MG-211595/D

Secretário de Obras 

Endereço da Reforma ou Obra: Rua Nossa Senhora das Dores, Bairro Horto Florestal, Cataguases-MG.

DATA BASE:

Forma e Regime de Execução da Obra: 

(    ) Direta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS
BDI 

IDENTIFICAÇÃO DA REFORMA OU OBRA

Objeto da Reforma ou Obra:  Reconstrução da Rua Nossa Senhora das Dores em asfalto CBUQ, passeio e  
Muro de conteção em concreto armado 



SINAPI: 02/2023

 BDI: 

1 COMPOSIÇÃO 1

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE 
PLACA DE
OBRA EM CHAPA GALVANIZADA  - EM 
CHAPA
GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM 
REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8,EM 
ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" 
ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, 
SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADAS

UN R$ 1.289,90

SINAPI 4491

PONTALETE 3A.CONSTRUÇÃO 
(SEÇÃOTRANSVERSAL: 3"X3" 
[7,5X7,5CM]| TIPO DE MADEIRA: CEDRO 
OU EQUIVALENTE DA REGIÃO)

M 31,50000                     

8,56

R$ 269,64

SINAPI 88262
 CARPINTEIRO DE FORMAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H 4,50000 R$ 24,07 R$ 108,32

SINAPI 88316
 SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 6,75000 R$ 17,77 R$ 119,95

SINAPI 4813

 PLACA DE OBRA (PARA 
CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA,
DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA 
FIXACAO)

M2 2,88000                       R$ 275,00 R$ 792,00

Total R$ 1.289,90

24/04/2023

Data

Renata Gomes Carvalho Tófani
Engenheira Civil 
CREA- MG-211595/D

 VALOR TOTAL 

ASSINATURAS

José Maria Magalhães Sasso
Secretário de Obras 

Forma e Regime de Execução da Obra: 
(    ) Direta (  x  ) Indireta

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID COEFICINETE
 VALOR 

UNITÁRIO 

Endereço da Reforma ou Obra: Rua Nossa Senhora das Dores, Bairro Horto Florestal, Cataguases-
MG. DATA BASE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS
COMPOSIÇÃO DE CUSTO

IDENTIFICAÇÃO DA REFORMA OU OBRA
Objeto da Reforma ou Obra:  Reconstrução da Rua Nossa Senhora das Dores em asfalto CBUQ, passeio e  Muro de 
conteção em concreto armado 



Prazo de 
Execução:

3 meses

 BDI: 23,53%

1 2 3 4 5 6 7 ACUMULADO

1 Físico % 10,38% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro 10.127,36  R$                        10.127,36  R$                     -    R$                  -    R$                       -    R$                        -    R$                      -    R$                   -    R$                  10.127,36 

Físico % 5,87% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro 5.727,85  R$                          5.727,85  R$                     -    R$                  -    R$                       -    R$                        -    R$                      -    R$                   -    R$                    5.727,85 

Físico % 16,23% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro 15.835,64  R$                        15.835,64  R$                     -    R$                  -    R$                       -    R$                        -    R$                      -    R$                   -    R$                  15.835,64 

Físico % 9,36% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro 9.134,40  R$                                     -    R$           9.134,40  R$                  -    R$                       -    R$                        -    R$                      -    R$                   -    R$                    9.134,40 

Físico % 18,70% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro 18.255,11  R$                                     -    R$         18.255,11  R$                  -    R$                       -    R$                        -    R$                      -    R$                   -    R$                  18.255,11 

Físico % 5,16% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro 5.038,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.038,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00  R$                    5.038,36 

Físico % 14,63% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro 14.280,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.280,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00  R$                  14.280,74 

Físico % 5,59% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro 5.456,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.456,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00  R$                    5.456,05 

Físico % 3,62% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro 3.532,03  R$                                     -    R$                     -    R$       3.532,03  R$                       -    R$                        -    R$                      -    R$                   -    R$                    3.532,03 

Físico % 10,46% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro 10.207,98  R$                                     -    R$                     -    R$     10.207,98  R$                       -    R$                        -    R$                      -    R$                   -    R$                  10.207,98 

Físico % 100,00% 32,47% 28,06% 39,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Financeiro R$ 97.595,52 R$ 31.690,85 R$ 27.389,51 R$ 38.515,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 97.595,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

IDENTIFICAÇÃO DA REFORMA OU OBRA
Objeto da Reforma ou Obra:  Reconstrução de trecho de (10,00m) na rua  da Rua Nossa Senhora das Dores, englobando obras de  asfalto CBUQ 
(15m2), implantação de   Muro de arrimo com contraforte em concreto armado (13,50m), e obras complementares. 

TOTAL DAS 
ETAPAS

MESES

%

8 PASSEIO 

SERVIÇÕS PRELIMINARES 

RECUPERAÇÃO DO TALUDE

2 MOVIMENTO DE TERRA 

3 SAPATA

4 CONTRAFORTE

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
FÍSICO/FINANCE

IRO

Endereço da Reforma ou Obra: Rua Nossa Senhora das Dores, Bairro Horto Florestal, Cataguases-MG.

DATA BASE:
SINAPI: 02/2023

Forma e Regime de Execução da Obra: 
(    ) Direta (   X ) Indireta

Secretário de Obras 
José Maria Magalhães Sasso

5 CORTINA 

6 DRENO

7

Engenheira Civil 
CREA- MG-211595/D

TOTAL

Renata Gomes Carvalho Tófani

9 ASFALTO

10 SERVIÇOS FINAIS



 BDI: 23,53%

VESTIÁRIO

1 SERVIÇÕS PRELIMINARES 

1.1 COMPOSIÇÃO 001.

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE
OBRA EM CHAPA GALVANIZADA  - EM CHAPA
GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8,EM 
ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE 
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

UNID. 1,00

1.2 SINAPI 98524  LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 150,00

1.3 SINAPI 93208
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

M2 6,00

2 MOVIMENTO DE TERRA 

2.1 SINAPI 101238

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, 
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 8 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 
22KM/H. AF_05/2020

M3 101,25

2.2 SINAPI 97627
 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,08

2.3 SINAPI 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 1,55

2.4 SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,56

2.5 SINAPI 100974
 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 
1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 103,44

2.6 SINAPI 93593

 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 1.034,40

3 SAPATA

3.1 SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 8,64

3.2 SINAPI 96558
 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

M3 8,09

3.3 SICRO 407819  Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação KG 494,27

4 CONTRAFORTE

4.1 SINAPI 92421
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 28,74

4.2 SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 2,25

4.3 SICRO 407819  Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação KG 255,68

5 CORTINA 

5.1 SINAPI 100341
 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE 
CONTENÇÃO,  EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 
MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

M2 135,00

5.2 SINAPI 100349
 CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019

M3 6,75

Demolição laje piso frente (4*4*0,05)+ rampa 
(5,00*1,20*0,05)+Posterior rampa (2,50*2,10*0,05)+parte caída 

(1,50*2,50*0,05)

Endereço da Reforma ou Obra: Rua Nossa Senhora das Dores, Bairro Horto Florestal, Cataguases-MG.

DATA BASE: SINAPI: 02/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRETARIA DE OBRAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – REFORMA OU OBRA

IDENTIFICAÇÃO DA REFORMA OU OBRA

Objeto da Reforma ou Obra:  Reconstrução de trecho de (10,00m) na rua  da Rua Nossa Senhora das Dores, englobando obras de  asfalto CBUQ (15m2), implantação de   Muro de 
arrimo com contraforte em concreto armado (13,50m), e obras complementares. 

Forma e Regime de Execução da Obra: 
(    ) Direta (  x  ) Indireta

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANTIDADE  MEMORIA DE CÁLCULO 

103,44m3 CARGA*10KM

2,88* 3UNIDADE

((2,35*1,35*0,70)+(2,35*1,35*0,15))*3

CONFORME RESUMO DE AÇO DO PROJETO

1 unidae

150m2 area via + barranco até a casa 

3*2 m2 de almoxarifado

13,50m*2,5m*3m   base do muro ficara nvelada  com piso da 
residencia existente.

1*0,50*0,15 Muro lateral que caiu  parte suspensa

101,25m3+0,08m3+1,55m3+0,56m3

9,58*3UNIDADE

0,75* 3UNIDADE

 CONFORME RESUMO DE AÇO DO PROJETO

(2,70+7,30+3,50)*5*2

(2,7+7,3+3,5)*0,1*5

1,50*0,15*2,50 Muro de divisa que  invade o passeio publico



5.3 SICRO 407819
 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação 

KG 431,14

6 DRENO

6.1 SICRO 2003856  Camada drenante para proteção de muros de contenção - brita comercial M3 10,13

6.2 SINAPI 102726  DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UNID. 44,00

6.3 SINAPI 102997
EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 
0,08 M,GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1M; B=0,5 M; 
H=0,25 M).AF_08/2021 (CRISTA E BASE)

M 13,50

7 RECUPERAÇÃO DO TALUDE

7.1 SINAPI 93382  REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 165,90

7.2 SINAPI 6081
 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) 
M3 AS 51,12 00006077 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO 
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

M3 165,90

7.3 SINAPI 103946
 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_ 05/2022

M2 36,30

8 PASSEIO 

8.1 SINAPI 94994
 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 39,00

8.2 SINAPI 94267
 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO 
EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 
CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 10,00

9 ASFALTO

9.1 SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 30,00

9.2 SINAPI 101835
 RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE 
BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

M3 2,25

9.3 SINAPI 95995
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE R OLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 1,20

9.4 SINAPI 102333
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

 TXKM 195,84

10 SERVIÇOS FINAIS

10.1 SINAPI 99839

 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , 
GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO 
COM CHUMBADOR MECÂNIC O. AF_04/2019_PS

M 17,00

10.2 SETOP 88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (LIMPEZA FINAL DA OBRA) H 8,00

18/05/2023
Data

Renata Gomes Carvalho Tófani
Engenheira Civil 
CREA- MG-211595/D

ASSINATURAS

 CONFORME RESUMO DE AÇO DO PROJETO

0,15*5*13,50

4*11

2,70+7,30+3,50

55,30 M2 PROJETO *3 ALTURA ESTIMADO

55,30 M2 PROJETO *3 ALTURA ESTIMADO

8 HORAS

10M CONFORME PROJETO

15M2 ASLFATO E 15M2 CALÇADA

15M2*0,08

15M2*0,15

(12,10M PROJETO)*3 ESTIMADO

CALÇADA 15M2+24M2

(15*0,08) ASFALTO*2,4T/M3MURIAÉ ATE CATAGUASES 68KM

17M CONFORME PROJETO

José Maria Magalhães Sasso
Secretário de Obras 



 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO COLORIDO 

OBJETO: Reconstrução de trecho de (10,00m) na rua  da Rua Nossa Senhora das Dores, englobando obras de  asfalto CBUQ (15m2), 

implantação de   Muro de arrimo com contraforte em concreto armado (13,50m), e obras complementares. 

 

 

FOTO 01 FOTO 02 

 

 

 
 

 

Descrição: Parede de alvenaria a ser demolida que invade o passeio Descrição: Escavação para o muro atingir o nível do piso da casa abaixo 

 

 

 



 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO COLORIDO 

OBJETO: Reconstrução de trecho de (10,00m) na rua  da Rua Nossa Senhora das Dores, englobando obras de  asfalto CBUQ (15m2), 

implantação de   Muro de arrimo com contraforte em concreto armado (13,50m), e obras complementares. 

 

 

FOTO 03 FOTO 04 

 

  

 

 
 

 

 

Descrição: Demolição em concreto armado Descrição: Demolição de laje piso 

 

 


