
SECRETARIA DE OBRAS

Cataguases, 29 de maio de 2024.

Oficio: SO-223/2024

Prezada Senhora,

Centro de Gusto:

12 - Secretaria de ObrasUnidade:

Fiscal da obra:

Marco Antonio Andrade

Atenciosamente,

Secretaria de Obras - (32) 3429-2599 - Cataguases-MG 
catagiiasesobra2021 @gmail.com

A Coordenadoria de Licitagdes
A/C Sra. Nilye Faria de Oliveira

Assunto: Registro de Prego para eventual Contratagao de Empresa para fornecimento 
e execugao de Concrete Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ para manutengao das 
vias do municipio de Cataguases, com pavimentagao asfaltica sobre paralelepipedo, 
pe de moleque, asfalto e outros pisos existente, para o periodo de 12 meses.

Venho por meio desta, solicitar abertura de registro de prego da referida obra com o prazo 
de 12 meses (trezentos e sessenta dias) para execugao de obra de Pavimentagao em 
CBUQ em diversas ruas do municipio de Cataguases-MG.

Segue em anexo os seguintes documentos:
• Estudo Tecnico Preliminar;
• Termo de referencia;
• Matriz de risco
• Planilha orgamentaria;
• Membria de Calculo;
• BDI desonerado;
• Memorial descritivo

O valor para referida obra e de R$4.004.753,67 (Quatro milhbes, quatro mil e setecentos 
e cinquenta e tres reais e sessenta e sete centavos) de acordo com a planilha 
apresentada.

Jose/maria Mag^fhaes Sasso 
/ secretario de Obras

A. Prefeitura de
Cataguases

gmail.com


TERMO DE REFERENCIA - REFORMA OU OBRA - SERVED

1. OBJETO

O presente objeto deste termo e o Registro de Prego para eventual Contratagao de

Empresa para fornecimento e execugao de Concrete Betuminoso Usinado a Quente -

CBUQ para manutengao das vias do municipio de Cataguases, com pavimentagao

asfaltica sobre paralelepipedo, pe de moleque, asfalto e outros pisos existente, para o

periodo de 12 meses.

CONDUCES GERAIS DA CONTRATA^AO

Contratagao de Empresa para fornecimento e execugao de Concrete Betuminoso

Usinado a Quente - CBUQ para manutengao das vias do municipio de Cataguases, com

pavimentagao asfaltica sobre paralelepipedo, pe de moleque, asfalto e outros pisos

existente, nos termos da tabela abaixo, conforme condigoes e exigencias estabelecidas

neste instrumento.

REFERENCIA CODIGOITEM UNID QUANTIDADE

1

1.1 SETOP ED-50393 % 0,20 3.101.160,00 3.997.391,18 7.994,78

M21.2 SETOP RO-41166 Tl.TlTtli 0,27 0,35 9.722,22

1.3 SINAPI-I 00000517 13.888,89 8,82 11,37 157.916,67L
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DESCRICAO DOS 
SERVigOS

VALOR 
UNITARIO

VALOR 
UNITARIO 
COM BDI

R$ 
4.004.753,67

VALOR
TOTAL

PAVIMENTAQAO 
ASFALTICA
MOBILIZACAOE 
DESMOBILIZACAO 
DE OBRA EM 
CENTRO URBANO 
OU REGIAO 
LIMITROFECOM 
VALOR ACIMA 
3.000.000,01 
Pintura deliga^ao 
sem fornecimento 
do material 
betuminoso 
(Execugao, 
incluindoo 
transports do 
material 
betuminoso 
dentrodo canteiro 
de obras)________
EMULSAO 
ASFALTICA 
ANIONICA



3.421.840,00855,46663,664.000,00TSINAPI-I 000015181.4

277.200,000,990,77280.000,00TXKMRO-413761.5 SETOP

32,52 130.080,0025,234.000,00TED-76011.6 SETOP

0(s) servigo(s) objeto desta contrata^ao sao caracterizados como comum(ns), conforme

justificativa constante do Estudo Tecnico Preliminar.

0 prozo de vigencia da contratapao e de 12 meses contados do(o) ossinotura do

contra to, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATA^AO

Fundamentafao da Contrata^ao e de quantitativos encontra-se2.1. A seus

pormenorizada em Topico especifico dos Estudos Tecnicos Preli mi nares, apendice deste

Termo de Referenda.

CCNCRETO 
BETUMINOSO 
USIMADO A 
QUENTE (CBUQ) 
PARA 
PAVIMENTACAO 
ASFALTICA, 
PAD RAO DNIT, 
FAIXA C, COM CAP 
50/70 - 
AQUISICAO POSTO 
USINA__________
Transporte de 
material de 
quaiquer natureza. 
□istancia media de 
transporte >= 
50,10 km________
AFLICACAO DO 
CONCRETO 
BETUMINOSO 
USINADO A 
QUENTE (CBUQ)- 
CAP E POLIMERO



3. DESCRI^AO DA SOLU^AO COMO UM TODO

A descri^ao da solu^ao como um todo encontra-se pormenorizada em topico

especifico dos Estudos Tecnicos Preliminares, apendice deste Termo de Referencia.

A melhor solu^ao para que sejam melhoradas as caracteristicas das vias de circula^ao

em questao e a seguran^a do trafego local, e a reperfilagem seguidade capa asfaltica, a

qual de um modo geral se caracteriza pela regulariza^ao das vias com massa asfaltica

seguida de capa asfaltica e sinaliza^ao.

Para a execugao dessa obra, deve ser preparada a via, sendo removidos objetos ou

materials na caixa da rua. Apos as removes grosseiras, todo a area de pavimentagao

existente devera ser lavada com agua em abundancia e alta pressao, removendo

materials impregnados sobre as vias e que possam diminuir as caracteristicas de contato

das pedras com a capa asfaltica.

Apos a limpeza, com a base preparada, deve ser aplicada camada de ligante asfaltico,

proporcionando maior aderencia entre o piso existente e a massa asfaltica que fara a

regularizagao das mesmas. A regularizagao e feita espalhando a massa asfaltica com uso

de patrol e seguida de compacta^ao com rolos compactadores. A massa asfaltica e

aplicada a quente para que se obtenha conduces de espalhamento e compactagao

adequado.

Apos a regularizagao, novamente e aplicada camada de ligante asfaltico,para melhorar

a aderencia entre as duas camadas asfalticas. Esta segunda camada, apos a

regulariza^ao da base tern sua aplicagao por meio de vibro acabadoras, onde a massa

asfaltica e deposiitada em seu bocal e ela deposita omaterial em camada uniforme sobre

a via, proporcionando padroniza^ao da obra. Apos a aplica^ao com vibro acabadora,

Apos isso, e aplicada a pintura de sinalizagao sobre a via, e assim a via se encontra

pronta, com uma melhoria consideravel de uso.

da massa asfaltica, e curto, possibilitando em um curto periodo apos sua aplica^ao a 

circulate de veiculos sobre a mesma.

novamente e compactada a camada com rolos compactadores e rolos pneumaticos, 

dando um acabamento impermeavel e uniforme para via de circulagao. 0 tempo de cura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES-MG 
SECRETARIA DE OBRAS



As obras complementares, como ajustes de bocas de lobo, meio fio que se faz necessario

em casos pontuais sao executados no memento oportuno, de modo a nao prejudicar a

execugao da via de rolamento.

Diante disso, manutengao das vias utilizando-se massa asfaltica e posteriormente

executando capa sobre essa base regularizada enquadra-se na classifica^ao de service

comuim de engenharia: todo service de engenharia que tern por objeto agoes,

objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de manuten^ao,

de adequate e de adapta^ao de bens moveis e imoveis, com preserva^ao das

caracteristicas originais dos benS, nos termos do art. 6°, inciso XXI, letra a, da Lei Federal

14.133/2021.

4. REQUISITOS DA CONTRATA^AO

Requisite de Sustentabilidade:

Emprego de praticas e materials que minimizem o impacto ambiental durante e apos a

execu^ao a obra.

Subcontratagao

Nao e admitida a subcontratagao do objeto contratual.

Garantia da contrata^ao

A EMPRESA VENCEDORA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir

ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se

verificarem vicios, defeitos ou incorre^oes resultantes da

execugao dos services ou de materials empregados, no prazo indicado na Notificagao.

Caso a EMPRESA VENCEDORA deixe de prestar os services contratados, por

qualquer motive que seja, fica a

PREFEITURA no direito de contrata-los em qualquer outra EMPRESA, por conta

exclusiva da CONTRATADA, ficando
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a mesma obrigada a cobrir despesas nao so do objeto contratado, como outras

decorrentes, em razao de sua inadimplencia.

Em havendo paralisagao dos servhjos pela EMPRESA VENCEDORA a

PREFEITURA podera operar os equipamentos necessaries aos servigos essenciais, sem

o pagamento pelos services executados nesse periodo, nao cabendo a EMPRESA

VENCEDORA, qualquer reclamagao ou indenizagao, nem quanto ao estado dos

equipamentos apos o uso.

Vistoria:

Nao ha necessidade de realizagao de avaliagao previa do local de execugao dos

servigos, uma vez que o servigos serao requeridos a medida que haja necessidade de

manutengoes das vias municipais.

5. MODELO DE EXECUQAO DO OBJETO y

O objeto sera fornecido pela empresa vencedora de forma parcelada, somente apos

o recebimento da Autorizagao de Fornecimento (AF) que sera emitida pela Secretaria

Municipal de Obras. Apos a emissao da Autorizagao de Fornecimento do Produto pela

Secretaria Competente os materiais deverao ser distribuidos para utilizagao para

operagoes de pavimentagao asfaltica desenvolvidos pela secretaria Municipal de Obras,

conforme memoriais de aplicagao, com detalhamento da area de aplicagao, ruas.

quantidade, cronograma de execugao emitidos pelo Setor de Engenharia da Prefeitura.

A Contratada devera:

Apresentar ao fiscal de obras da Secretaria de Obras no prazo maximo de 10

(Dez) dias apos a " Autorizagao de Fornecimento (AF)":

a) Anotagao de Responsabilidade Tecnica - ART, no CREA/MG ou Registro de

Responsabilidade Tecnica - RRT, no CAU;

b) Abertura de certificado de matricula junto ao INSS, para a obra em referencia;

c) Apresentagao do RDO (Diario de Obra) para analise e aceitagao pela contratante.
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d) O inicio da obra sera no prazo de 72 boras apos a aceita^ao do contratante da

documentagao acima.

Cumprir dentro do prazo contratual, as obrigagoes assumidas conforme

Memorial descritivo, Projeto/layout, Planilha orgamentaria e cronograma fisico

financeiros homologados.

Assegurar, durante a execu^ao da obra, a prote^ao e conserva^ao dos services

realizados;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, as suas

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,

defeitos ou incorregoes resultantes da execu^ao ou de materials empregados.

independentemente das penalidades aplicaveis ou cabiveis;

Permitir e facilitar, a Fiscalizagao ou Supervisao da PREFEITURA MUNICIPAL DE

CATAGUASES, a inspe^ao da obra, em qualquer dia e horario, devendo prestar todos

os informes e esclarecimentos solicitados;

Providenciar, por sua propria conta, a placa indicativa da obra, de acordo com

orienta^ao da Secretaria Municipal! de Obras;

Obedecer integralmente a legislate de seguranga para as obras eservi^os;

Participar a Fiscaliza^ao ou Supervisao da PREFEITURA MUNICIPAL DE

CATAGUASES a ocorrencia de qualquer fato ou condigao que possa atrasar ou impedir

a conclusao da obra e servigos, no todo ou em parte, indicando as medidas necessarias

para corrigir a situaejao;

Executar, conforme a melhor tecnica, a obra contratada, obedecendo

rigorosamente as normas da ABNT, bem como, as instru^des, especifica^oes e detalhes

fornecidos ou editados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES;

Obedecer as normas tecnicas em vigor;

Respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislate e posturas sobre

execu^ao de obras em locals

publicos;

Manter atualizado o "Diario de Obras", nele registrando todas as ocorrencias

que afetem o prazo de execu^ao,
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or^amento da obra e o mesmo devera

capacidade e poderes bastantes para

na

segundo o cronograma Fisico-Financeiro, ou o 

ser mantido no canteiro de obras.
Manter a frente dos trabalhos a equipe tecnica indicada em sua proposta, ou a 

que venha a ser aprovada pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES, na hipotese de nao exigencia de mdicapao, 

sempre liderada por engenheiro 

ou arquiteto e urbanista qualificado, com 

representa-la perante a Fiscalizagao da 

contratante e resolver problemas referentes aos servigos;

Manter em bom estado, todo o equipamento necessario a perfeita execuqao 

dos services contratados, objetivando 

atender ao cronograma fisico, a qualidade e as especificafoes tecnicas;

Manter equipe para acompanhamento da obra, adequada e compativel com as 

exigencias e qualidade tecnicas 

pertinentes;
O engenheiro responsavel devera estar a disposipao da contratada para 

esclarecer eventuais duvidas nas visitas 

tecnicas realizadas.
Assumir como responsabilidades exclusivas, todos os custos de mobilizapao, 

instalaQao, projetos e demais 

necessarias para o perfeito cumprimento do contrato;

Finalizada a obra, apresentar CND do INSS relative a obra executada, aSecretaria de Obras.

Cumprir estritamente as normas e recomendapoes tecnicas emanadas pelos 

orgaos ambientais e pela Prefeitura,

execu^ao dos services.
Fazer uso dos equipamentos e materials necessaries para assegurar a plena 

execugao dos servigos objeto desta 

contratagao, dentro dos padrbes de qualidade exigiveis.

Manter os equipamentos e materials em perfeitas condigbes de uso.



Substituir imediatamente os equipamentos por outros de caracteristicas

identicas quando os mesmos por qualquer

defeito tecnico estiverem prejudicando a perfeita execugao dos servigos.

Dispor e fazer uso de material e equipamentos de sinalizagao de transito e de

seguranga pessoal em locais de

execu^ao de services que assim o exigirem, conforme padroes adotados pela

Prefeitura.

Manter estrutura funcional suficiente, em numero de funcionarios e

qualificagao profissional, para atendimento

simultaneo das diversas frentes de trabalho,.

Afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) boras da comunicagao que por escrito e

nesse sentido lhe fizer a

PREFEITURA, qualquer de seus empregados cuja permanencia nos servigos for julgada

inconveniente, correndo por conta

exclusiva da Contratada quaisquer onus legais, trabalhistas e previdenciarios, bem

como qualquer outra despesa que de tai

fato possa decorrer. Os empregados eventualmente afastados deverao ser

substituidos por outros, de categoria profissional

identica.

Fazer cumprir pelo pessoal as normas disciplinares e de seguranga que

emanarem da Prefeitura por meio de

recomenda^oes ou de instru^oes escritas, alem de observar rigorosamente as normas

de seguranga, higiene e medicina do

trabalho.

Refazer, sem qualquer onus a Prefeitura, os trabalhos executados

deficientemente ou em desacordo com as

instrugoes emanadas da fiscaliza^ao da Prefeitura.

Comunicar a Prefeitura, imediiatamente qualquer ocorrencia ou anormalidade

que venha interferir na execu^ao dos

services.
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Regime de Contrata^ao: Os services serao executados sob o regime de empreitada

o objeto deste contrato.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

0 contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas

avengadas e as normas da Lei 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas

consequencias de sua inexecugao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensao do contrato, o

de execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempocronograma

correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

As comunicagbes entre o orgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por

escrito sempre que o ato exigir tai formalidade, admitindo-se o uso de mensagem

eletronica para esse firn.

0 orgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de

providencias que devam ser cumpridas de imediato.

Fiscalizagao

A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do

contrato, ou pelos respectivos substitutes (Lei n^ 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagao Tecnica

0 fiscal tecnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam

por prego global.

E vedado a EMPRESA VENCEDORA sub-contratar ou transferir no todo ou em parte
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O fiscal tecnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas

as ocorrencias relacionadas a execugao do contrato, com a descri^ao do que for

necessario para a regulariza^ao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nQ 14.133, de

2021, art. 117, §19 e Decreto 11.246, de 2022, art. 22, II);

Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal tecnico do contrato emitira

notifica^oes para a corregao da execugao do contrato, determinando prazo para a

corre^ao. (Decreto nQ 11.246, de 2022, art. 22, III);

0 fiscal tecnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situa^ao

que demandar decisao ou adogao de medidas que ultrapassem sua competencia, para

que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n9 11.246, de

2022, art. 22, IV);

No caso de ocorrencias que possam inviabilizar a execugao do contrato nas datas

aprazadas, o fiscal tecnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do

contrato. (Decreto nQ 11.246, de 2022, art. 22, V);

O fiscal tecnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o

termino do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renova^ao ou a

prorroga^ao contratual (Decreto nQ 11.246, de 2022, art. 22, VII)

Fiscalizagao Administrativa

comprobatorios pertinentes, caso necessario (Art. 23, I e II, do Decreto n? 11.246, de

2022).

Caso ocorra descumprimento das obrigagoes contratuais, o fiscal administrative do

contrato atuara tempestivamente na solu^ao do problema, reportando ao gestor do j

contrato para que tome as providencias cabiveis, quando ultrapassar a sua

competencia;( Decreto ng 11.246, de 2022, art. 23, IV).

O fiscal administrative do contrato verificara a manuten^ao das condigdes de ha bi lita^ao 

da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a 

formalizacao de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
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Gestor do Contrato

0 gestor do contrato coordenara a atualiza^ao do processo de acompanhamento e

fiscalizagao do contrato contendo todos os registros formais da execugao no histdrico

de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de

ocorrencias, das alteragoes e das prorroga^oes contratuais, elaborando relatorio com

vistas a verifica^ao da necessidade de adequacies do contrato para fins de atendimento

da finalidade da administragao. (Decreto nQ 11.246, de 2022, art 21, IV).

0 gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de

todas as ocorrencias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas,

informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua

competencia. (Decreto nQ 11.246, de 2022, art. 21, II).

0 gestor do contrato acompanhara a manutengao das conduces de habilitaqao da

contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que

obstem o fluxo normal da liquidagao e do pagamento da despesa no relatorio de riscos

eventuais. (Decreto n^ 11.246, de 2022, art. 21, III).

0 gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliacjao realizada pelos

fiscais tecnico, administrative e setorial quanto ao cumprimento de obrigaqoes

assumidas pelo contratado, com menqao ao seu desempenho na execuqao contratual,

baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades

aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigaqbes.

(Decreto nQ 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

0 gestor do contrato tomara providencias para a formalizaqao de processo

administrative de responsabilizagao para fins de aplica^ao de san^oes, a ser conduzido

pela comissao de que trata o art. 158 da Lei nQ 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
isetor com competencia para tai, conforme o caso. (Decreto nQ 11.246, de 2022, art. 21,

X).
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consecugao dos objetivos que tenham justificado a contrata^ao e eventuais condutas a

serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administra^ao. (Decreto nQ

11.246, de 2022, art. 21, VI).

0 gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos

para a formalizagao dos procedimentos de liquida^ao e pagamento, no valor

dimensionado pela fiscalizagao e gestao nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIQAO E DE PAGAMENTO

Medifao

A medigao sera realizada mensalmente, em uma unica oportunidade/ocasiao,

pelo Secretario de Obras ou Fiscal de Obras ou por pessoa por ele designada, e recaira

sobre as parcelas dos servi^os/etapas da(s) da(s) obra(s) efetivamente executadas,

sempre tendo como referencial, quando possivel, o cronograma fisico-financeiro da

obra.

priorizar a execu^ao total e integral das especifica^oes tecnicas constantes do

Memorial Descritivo/Caderno de Especifica^oes, da Planilha Or^amentaria e do

Cronograma Fisico-Financeiro.

Considerando a dinamica de trabalho empregada pela CONTRATADA a mesma

apresentados no Cronograma fisico-financeiro, conforme Projeto dos Anexos do Edital.

Qualquer que seja a dinamica de trabalho empregada pela CONTRATADA em

relagao a(s) etapa(s)/mes(eses), a mesma jamais podera extrapolar o prazo total de

conclusao da obras, sob pena de incorrerem multa e demais san<;oes descritas neste

Edital e Contrato Administrative.

NOTA: A CONTRATANTE visa evitar que a CONTRATADA execute apenas as parcelas 

(itens da planilha orgamentaria) da obra de maior relevo financeiro, deixando de

devera, sempre que possivel,obedecer aos percentuais limites definidos para cada 

etapa/mes, percentuais esses que foram estipulados pela Administragao e estao

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES-MG 
SECRETARIA DE OBRAS

0 gestor do contrato devera elaborar relatdrio final com informagoes sobre a



As medigoes dos servi^os previstos serao executadas mensalmente mediante a

apresentagao da fatura correspondenteao somatdrio dos custos referentes a mao- de-

obra empregada, encargos, tributes e emolumentos.

Se forem constatados erros nas medi^oes, suspender-se-a a contagem do prazo

para pagamento, voltando o mesmo a contar, a partir da entrega das medi^bes

corrigidas.

Pagamento

Aprovada os valores, os documentos fiscais deverao ser entregues ate o 59

(oitavo) dia util do mes seguinte ao medido na PREFEITURA, considerando os pregos

unitarios constantes de sua proposta.

0 pagamento mencionado no item anterior sera feito via deposito bancario ou

atraves de maquina de cartao de debito o qual a empresa devera possuir a maquina,

valendo o comprovante de deposito como recibo.

Devera constar do Documento Fiscal o numero do empenho, bem como banco,

agenda e conta corrente sem os quais o pagamento ficara retido por falta de

informagao fundamental.

A EMPRESA VENCEDORA devera obrigatoriamente apresentar junto com o

DOCUMENTO FISCAL:

a) Regularidade fiscal (Certidao negativa ou positive com efeitos de negativa sendo:

Federal, Estadual e Municipal)

b) Regularidade trabalhista (Certidao de Regularidade FGTS e Certidao Negativa de

Debitos Trabalhistas)

Se forem constatados erros no Documento Fiscal, suspender-se-a o prazo de

vencimento previsto, voltando o

mesmo a ser contado, a partir da apresenta^ao do documento corrigido.

A Contratada nao podera suspender o cumprimento de suas obriga^bes e

devera tolerar possiveis atrasos de pagamento^dc acordo com o a^UgeLTBUncise-XV?-

d*4rElr

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES-MG 
SECRETARIA DE OBRAS



A Prefeitura reserva-se o direito de descontar de pagamentos devidos a Contratada,

os valores correspondentes as multas que eventualmente forem aplicadas por

descumprimento de clausulas contratuais.

No caso de ocorrencia de verifica^ao por parte da fiscalizagao da Prefeitura, de

vicios ou defeitos decorrentes de mao-de-obra ou material empregado na execu^ao

dos services, o valor correspondente ao servigo viciado sera descontado

do Documento Fiscal que sera encaminhado para pagamento.

Conforme art. 122 da IN RFB 971/2009, os valores de materials ou de

equipamentos, proprios ou de terceiros,

exceto os equipamentos manuals, cujo fornecimento esteja previsto em contrato, sem

a respectiva discrimina^ac de valores, desde que discriminados na nota fiscal, na

fatura ou no recibo de prestagao de servigos, ou seja, previsto no contrato e

discriminado na Nota Fiscal, nao integram a base de calculo da retengao, devendo o

valor desta corresponder no minimo a:

50% (cinquenta por cento) do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de

prestagao de services;

30% (trinta por cento) do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de

prestacao de services para os services de

transporte passageiros, cujas despesas de combustivel e de manutencao dos veiculos

corram por conta da contratada;

65% (sessenta e cinco por cento) quando se referir a limpeza hospitalar;

80% quando se referir as demais limpezas, aplicados sobre o valor bruto da nota fiscal,

fatura ou recibo de prestacao de

services.

Conforme Decreto Municipal n2. 5.328/2020 - Secao VII - Das atividades de

Construcao Civil

§ 4o Em caso de services da construcao civil, em que haja aplicacao de material na

obra, podera o prestador dos services,

utilizar-se do abatimento conforme a legislate vigente, nao excedendo o limite de

40% (quarenta por cento) da base de

calculo do ISSQN.
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O valor de maternal aplicado deve ser comprovado atraves de Notas Fiscais

de aquisigao do mesmo para o fiscal ou Secretario de Obras.

Do recebimento

Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma

Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medigao previa dos services executados

no periodo, por meio de planilha e memdria de calculo detalhada.

Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os services previstos para

totalidade.

0 contratado tambem apresentara, a cada medigao, os documentos comprobatorios da

procedencia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da

execu^ao contratual, quando for o caso.

Os services serao recebidos provisoriamente, no prazo de 30 dias, pelos fiscais tecnico

e administrative, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das

exigencias de carater tecnico e administrative. (Art. 140,1, a , da Lei n^ 14.133 e Arts. 22,

X e 23, X do Decreto 11.246, ce 2022).

0 prazo da disposiqao acima sera contado do recebimento de comunica^ao de cobranqa

oriunda do contratado com a comprovaqao da prestaqao dos servigos a que se referem

a parcela a ser paga.

0 fiscal tecnico do contrato realizara o recebimento provisdrio do objeto do contrato

mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigencias de carater

tecnico. (Art. 22, X, Decreto nQ 11.246, de 2022).

/
O fiscal administrative do contrato realizara o recebimento provisdrio do objeto do

contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigencias de

carater administrative. (Art. 23, X, Decreto n9 11.246, de 2022)
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Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal

tecnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execu^ao do objeto e, se

for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacao dos services realizados

consonancia indicadores podera resultarprevistos.em com os que no

redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a

ser encaminhado ao gestor do contrato.

Sera considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega do termo

detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as

suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou

incorregces resultantes da execugao ou materials empregados, cabendo a fiscalizagao

nao atestar a ultima e/ou unica medigao de servigos ate que sejam sanadas todas as

eventuais pendencias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

A fiscalizacao nao efetuara o ateste da ultima e/ou unica medifao de services ate que

sejam sanadas todas as eventuais pendencias que possam vir a ser apontadas no

Recebimento Provisdrio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nQ 14133, de 2021)

0 recebimento provisdrio tambem ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos

os testes de campo e a entrega dos Manuals e Instrucoes exigiveis.

Os services poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

especificacdes constantes neste Termo de Referencia e na proposta, sem prejuizo da

aplicacao das penallidades.

Quando a fiscalizacao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera

conter o registro, a analise e a conclusao acerca das ocorrencias na execucao do

contrato, em relacao a fiscalizacao tecnica e administratsva e demais documentos que

julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento

definitive.
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Os services serao recebidos definitivamente no prazo de 90 dias, contados do

recebimento provisdrio, por servidor ou comissao designada pela autoridade

competente, apos a verificacao da qualidade e quantidade do servigo e consequente

aceitacao mediante termo detalhado.

Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagao apresentada pela fiscalizagao

e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacao e o pagamento da despesa,

indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as

respectivas corre^oes;

Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitive dos servigos prestados,

com base nos relatorios e documentagoes apresentadas; e

Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato

dimensionado pela fiscalizagao.

Enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizacao dos

procedimentos de liquidacao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao e

gestao.

No caso de controversia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e

quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n^ 14.133, de 2021,

comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela

incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento.

Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugao, pelo

contratado, de inconsistencias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de

cobranga.

0 recebimento provisdrio ou definitive nao excluira a responsabilidade civil pela solidez

e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade etico-profissional pela perfeita

execugao do contrato.
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8. CRITERIOS DE SELEQAO DO FORNECEDOR

criterio de julgamento pelo MENOR PREQO GLOBAL.

Regime de execugao

8.2. O regime de execu^ao do contrato sera EMPREITADA POR PREQO GLOBAL

Criterios de aceitabilidade de pre^os

8.3. o criterio de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a

contratagao.

8.3.1. O licitante que estiver ma is bem colocado na dispute deverd a presentar a

Administragao, por meio eletronico, planilha que contenha o prego global, os

quantitativos e os pre^os unitdrios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha

elaborada pela Administragao, para efeito de avaliagao de exequibilidade (art. 59, §3Q,

da Lei 14.133/2021);

Exigencias de habilitagao

8.4. Para fins de habilita^ao, devera o licitante comprovar os seguintes requisites:

Habilitagao jun'dica

8.4.1.1 Registro Comercial, em se tratando de empresa individual;

8.4.1.2 Ato Constitutive, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente

registrado, em se tratando de

Sociedades Comerciais e, no caso de Sociedade por a^oes, acompanhado de

documentos de eleigao de

seus administradores;

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realiza^ao de procedimento de

LICITAQAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com ado^ao do
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8.4.1.3 Inscr^ao do ato constitutive, no caso de sociedades civis, acompanhada de

prova de diretoria em

exercicio.

8.4.1.4 Decreto de Autorizagao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira

em funcionamento no

Pais, e ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo orgao

competente, quando a

atividade assim o exigir.

8.4.1.5 Copia dos documentos do empresario individual, socios (podendo ser apenas

do administrador) ou de

urn diretor desde que conste no contrato social ou alteragoes: CPF e Identidade.

Obs: O objeto social da empresa devera ser compativel com o objeto desta licitagao.

REGULARIDADE FISCAL

Prova de Inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

8.4.2.2 Prova de Regularidade Junto ao FGTS: Certidao de Regularidade de Situagao;

8.4.2.3 Prova de Regularidade junto a Fazenda do Municipio Sede ou domicilio do

licitante - Certidao

negativa de Debito ou equivalente;

8.4.2.4 Prova de Regularidade junto a Fazenda Estadual - Certidao negativa de Debito

ou equivalente;

8.4.2.5 Prova de Regularidade junto a Fazenda Federal, mediante apresentagao de

Certidao Conjunta de

Debitos Relatives a Tributes Federais e a Divida Ativa da Uniao, fornecida pela

Secretaria da Receita Federal

ou pela Procuradoria-Geral da FazendaNacional;

8.4.2.6 Prova de Regularidade para com a Justiga do Trabalho emitida pelo Tribunal

jSuperior do Trabalho(Lei n? 12.440/2011).

Obs: Caso haja concorrente de outro Municipio ou estado, e a certidao esteja com

prazo de validade vencido.
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mas haja normativa prevendo a prorroga^ao do prazo de validade, dever-se-a por ser

apresentada a norma

que estabeleceu tai obrigagao com a devida certidao de publicaQao.

8.4.3 DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

8.4.3.1 Declara^ao de microempresa ou empresa de pequeno porte.

microempreendedor

individual, produtor rural pessoa fisica, agricultor familiar ou sociedade cooperativa

conforme Anexo XII.

8.43.2 As Microempresas e empresas de pequeno porte deverao apresentar toda a

documentagao arrolada

nos subitens anteriores, mesmo que apresentem alguma restri^ao.

8.4.33 Havendo alguma restri^ao na comprova^ao da regularidade fiscal, sera

assegurado o prazo de 5

(cinco) dias uteis cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente

for declarado o

vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a criterio da administragao

publica, para a regulariza^ao

da documentagao, pagamento ou parcelamento do debito e emissao de eventuais

certidoes negativas ou

positivas com efeito de certidao negativa.

8.43.4 A nao regulariza^ao da documentagao, no prazo previsto acima implicara

decadencia do direito a

contratagao, sem prejuizo de demais sangoes.

8.4.4 A aceitagao das Certidoes negativas estara condicionada a verifica^ao de sua

validade pela Internet,

observando-se a finalidade para a qual foi emitida.

8.4.5 - QUALIFICAQAO TECNICA: (art. 30 da Lei 8.666)

8.4.5.1 Registro e regularidade da empresa perante a entidade profissional

competente (CREA e/ou CAU)

com apresentagao de sua respectiva CND.
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8.4.5.2 Declaragao com indica^ao de engenheiro responsavel adequado e disponivel

para a realiza^ao do

objeto desta licitaQao, sendo assinado pelo responsavel legal da empresa

competente

(CREA/CAU) com apresenta^ao de sua respectiva CND.

\ 8.4.5.5 Atestado (s) expedido (s) por pessoas de direito publico ou privado, em nome

do responsavel tecnicode nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela

entidade competente, integrante do quadro permanente da empresa na data prevista

para a entrega da proposta, no qual haja referencia a responsabilidade tecnica pela

execu^ao de servigos pertinentes e compativeis ao objeto do contrato.

8.4.5.6 Os atestados deverao estar registrados no CREA ou no CAU, acompanhados dos

respectivos

certificados.

x 8.4.5.7 A comprova^ao do responsavel tecnico de nivel superior como integrante do

quadro permanente da

empresa se dara atraves de urn dos documentos relacionados abaixo:

a) Copia da Ficha de Registro de Empregados- RE, ou;

b) Copia da folha do Livro de Registro de empregados, ou:

c) Copia do Ato Constitutive em vigor, devidamente registrado, no qual conste o nome

do detentor do

Atestado da d) Capacidade Tecnica, ou;

e) Copia de Contrato de Presta^ao de Service.

S.4.5.8 Termo de compromisso da empresa licitante de que o(s) responsavel(is)

tecnico(s), detentor(es) do (s) atestados (s) referido no item 8.4.5.S, sera(ao) o (s)

responsavel (is) tecnico (s) pela execugao da obra, devidamente assinado pelo

representante legal da empresa e pelo (s) responsavel(is) tecnico (s), indicado (s).
/

8.4.6 QUALIFICA^AO ECONOMICO-FINANCEIRA (art. 31 da Lei 8.666)
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8.4.5.4 Registro e regularidade do Responsavel Tecnico perante a entidade profissional



8.4.6.1 Certidao Negativa de Falencia ou Concordata expedida pelo Distribuidor da

sede da Licitante, com

emissao no maximo de 90 (noventa) dias anterior a data de abertura deste certame;

8.4.6.2 Balango Patrimonial e demonstra^oes contabeis do ultimo exercicio social, ja

exigiveis e

apresentados na forma da lei, assinados por profissional competente e pelos diretores

da empresa, vedada a

substitui^ao por balancete ou balances provisorios, comprovando a boa situagao

econdmico-financeira da

licitante.

8.4.63 As EMPRESAS recem constituidas e que nao tenham promovido a apura^ao dos

primeiros

resultados, poderao participar do certame apresentando o seu "balance de abertura"

que demonstre situacao

econdmica financeira satisfatoria.

8.4.6.4 As Empresas constituidas como Sociedades Andnimas de Capital Aberto e

Sociedades consideradas

''Empresas de Grande Porte" deverao apresentar seus balances de acordo com

disposiedes contidas na Lei

11.638/2007.

8.4.6.5 Comprovacao de que possui capital social igual ou superior a 10% do valor

estimado global para a contratacao.
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9. ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATA^AO

Para determinagao dos custos da obra, foram verificadas tabelas de referencia

para fornecimento de materials e services , sendo as tabelas SINAPI e SETOP.

REFERENCIA CdDIGO QUANTIDADEITEM UNID

1

3.101.160,OC 3.997.391,18 7.994,781.1 SETOP ED-50393 % 0,20

M21.2 SETOP RO-41166 TlTHtlZ 0,27 0,35 9.722,22

1.3 SINAPI-I 00000517 L 13.888,89 11,378,82 157.916,67

SINAPI-I1.4 00001518 4.000,00T 663,66 855,46 3.421.840,00

1.5 SETOP RO-41376 TXKM 280.000,00 0,77 0,99 277.200,00

1.6 SETOF ED-7601 T 4.000,00 25,23 32,52 130.080,00
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DESCRICAO DOS 
SERVKJOS

VALOR 
UNITARIO

VALOR 
UNITARIO 
COM BDI

R$
4.004.753,67

VALOR
TOTAL

PAVIMENTA^AO 
ASFALTICA_______
MOBILIZAQAO E 
DESMOBILIZAQAO 
DE OBRA EM 
CENTRO URBANO 
OU REGIAO 
LIMITROFE COM 
VALOR ENTRE 
1.000.000,01 E 
3.000.000,00 
Pintura de liga^ao 
sem fornecimento 
do material 
betuminoso 
(ExecugSo, 
incluindo o 
transporte do 
material 
betuminoso 
dentro do canteiro 
de obras)________
EMULSAO 
ASFALTICA 
ANIONICA_______
CONCRETO 
BETUMINOSO 
USINADO A 
QUENTE (CBUQ) 
PARA 
PAVIMENTACAO 
ASFALTICA, 
PADRAO DNIT, 
FAIXA C, COM CAP 
50/70 - 
AQUISICAO POSTO 
USINA__________
Transporte de 
material de 
qualquer natureza. 
Distancia media de 
transporte >= 
50,10 km________
APLICACAO DO 
CONCRETO 
BETUMINOSO 
USINADO A 
QUENTE (CBUQ) - 
CAP E POLIMERO



A

Em caso de licitagao para Registro de Pre$os, os pre^os registrados poderao ser alterados

ou atualizados em decorrencia de eventual redugao dos pregos praticados no mercado

ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos registrados, nas

seguintes situagoes:

em caso de forgo maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorrencia de

fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequencias incalculdveis, que inviabilizem a

execugao da ata tai como pactuada, nos termos do disposto na alineo "d" do inciso II do

caput do art. 124 da Lei n^ 14.133, de 2021;em caso de criagao, alteragao ou extingao

de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniencia de disposigdes legais, com

comprovada repercussao sobre os pregos registrados; serao reajustados os pregos

registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice previsto para a

contratagao; ou poderao ser repactuados, a pedido do interessado, conforme criterios

definidos para a contratagao.

10. ADEQUAQAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratagao correrao a conta de recursos

especificos consignados no Orgamento Geral da Uniao.

Unidade: 12 - Secretaria de Obras

Cataguases, 29 de maio de 2024

Reinaldo el dos Santos

Engenheiro Civil CREA- RJ -4257

Jose Sasso

creta rio obras

i
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MAPA DE RISCOS

2. Ease de Analise:

PLANEJAMENITO DA CONTRATAQAO

3. Riscos referente a fase de analise escolhida:

Risco 01: Planejamento deficiente

Probabilidade: x Baixa Media Alta

Baixo x Medio Alto

Risco 02:

Probabilidade: Alta

Baixo Medio x Alto

Risco 03: Indisponibilidade financeira

Probabilidade: Media Alta
Baixo x Medio Alto

/

Impact©:
Dano(s):
A nao contrata^ao do objeto licitado.

Impact©:
Dano(s):

O prejuizo ao atendimento das demandas no Setor de Transporte.

AQao(des) Preventiva(s):

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as 
necessidades de cada orgao.

Agaofoes) de Contingencia:

Revisao de quantitativos

AQao(des) Preventiva(s):

Elaborar adequadamente o termo de referenda conforme as caracteristicas do objeto 
contratado e solicitar a revisao deste, pelo setor competente.

1. Dados do Processo:
Objeto: o Registro de Prego para eventual Contratagao de Empresa para fornecimento e execugao de Concreto 

Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ. para manutengao das vias do municipio de Cataguases, com 

pavimentagao asfaltica sobre paralelepipedo, pe de moleque, asfalto e outros pisos existente, para o periodo de 

12 meses.

Impact©:
Dano(s):

Utilizagao, por parte da CONTRATADA, de materials de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que nao 
possuem a qualidade necessaria para os servigos de asfaltamento.

Agao(des) de Contingencia:
Refazer o Termo de Referencia.
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Responsavel:

Sec. de obras

Responsavel:

Sec. de obras

Responsavel:

Sec. de obras

Responsavel:

Sec. de obras

A

x Baixa

Elaboragao do Termo de Referencia inadequado

x Baixa Media



Responsavel:

SEC. de obras

Risco 04: ContrataQao de Empresa que nao tenha capacidade de executar o Contrato

Probabilidade: x Baixa Media Alta

Baixo Medio X Alto

4. Ease de Analise:
Gestao/ execu^ao do objeto

5. Riscos referente a fase de analise escolhida:

Risco 01: Atraso na contratagSo

Probabilidade: X Baixa Media Alta

Baixo X Medio Alto

Risco 02: Aquisigao com pre?o acima da media do mercado

Probabilidade: Media Alta

Medio Alto

Responsavel:

Sec. de obras

Responsavel:

Sec. de obras

AQao(des) de Contingencia:

Evitar contrata^oes de produtos nSo adequados.

Impacto:

Dano(s):

Dano ao erario
AQao(des) Preventiva(s):

Pesquisa de preqo com de acordo com a IN n° 73 de 05 de agosto de 2020 da Secretario 
de Gestao da Secretaria Especial de Desburocratizaqao, Gestao e Governo Digital do 
Ministerio da Economia, em seu art 5°, inciso II e IV.

Agaoldes) Preventiva(s):

Planejamento financeiro para Contrataqoes

AQao(des) de Contingencia:

Reprogramagao de Planejamento financeiro

Impacto:
Dano(s):

Prejuizo ao atendimento das necessidades de troca de material desgastado.

Agaofoes) Preventiva(s):

Avaliagao da capacidade tecnica Operacional da empresa

Aqao(des) de Contingencia:

Recessao contratual e reinicio do processo licitatdrio

Impacto:
Dano(s):

Deficiencia na entrega dos produtos licitados.

A^acfdes) Preventiva(s):

Fiscalizar o contrato sobre prazo de execugao para entrega dos produtos.

Agao(des) de Contingencia:

Aplicar penalidades previstas em Contrato. para que a CONTRATADA venha a 
cumprir todas as demandas de cada drgao.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES-MG 
SECRETARIA DE OBRAS

Responsavel:

SEC. de obras

Responsavel:

Sec. de obras

Responsavel:

Sec. de obrasd

Responsavel:

Fiscal designado

Responsavel:

JURIDICO

emjlesacordo com estipulado 

________

x Baixa

x Baixo



Risco 03:
Probabilidade: Alta

x Medio AltoBaixo

Risco 04: Execugao do objeto da aquisigao em desacordo com o acordado

Probabilidade: Media Alta

Baixo Alto

Responsavel:

6. Responsaveis pela elaboragao do Mapa de Riscos:

Cataguases, 12 de Abril de 2024.

Jose

Reinaldo f is Santos

;o

Engenheiro Civil CREA MG:54624/D

Responsavel:

SEC de obras

Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado

AQao(des) Preventiva(s):

Planejamento Financeiro

AQaofdes) de Contingencia:

Reservar os recursos com antecedencia

Agao(des) de Contingencia:

SanQdes e penalidades previstas no Contrato

Declare, para devidos fins, que a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, sao responsaveis pela elaborapao do presente 
documento, atraves dos seus representantesa abaixo assinalado, q que os valores de estimativa de prepo foram obtidos 
com setorde compras, conforme documentos anexo a este, que compila a compra de pneus e camara de ar.

Impacto:
Dano(s):

Prejulzo ao erdrio
A$ao{des) Preventiva(s):

Elaborate do termo de referenda e Especificapoes tecnicas adequadas; Fiscalizapao de Sec. obras 
Contrato; Fiscalizapao da entrega.

Impacto:
Dano(s):

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES-MG 
SECRETARIA DE OBRAS

Responsavel:

SEC de obras

Responsavel:

Juridico

EngenheirojSiyil CREA RJ:4257/D

Secret^np-de^Qoras J 

ig^thsfesSasso

Falta de empenho vigente para liquidapao e pagamento a Contratada

x Baixa Media

x Medio

x Baixa


