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A= Cataguases SECRETARIA DE OBRAS

Cataguases, 29 de maio de 2024.
Oficio: SO-223/2024

A Coordenadoria de Licitacdes
AIC Sra. Nilyé Faria de Oliveira

Assunto: Registro de Preco para eventual Contratagdo de Empresa para fornecimento
e execucao de Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ para manutencdo das
vias do municipio de Cataguases, com pavimentagao asfaltica sobre paralelepipedo,
pé de moleque, asfalto e outros pisos existente, para o periodo de 12 meses.

Prezada Senhora,

Venho por meio desta, solicitar abertura de registro de preco da referida obra com o prazo
de 12 meses (trezentos e sessenta dias) para execugao de obra de Pavimentagdo em
CBUQ em diversas ruas do municipio de Cataguases-MG.

Segue em anexo os seguintes documentos:
e Estudo Técnico Preliminar;

Termo de referéncia;

Matriz de risco

Planilha orcamentaria;

Memoria de Calculo;

BDI desonerado;

Memorial descritivo

®
O valor para referida obra é de R$4.004.753,67 (Quatro milhdes, quatro mil e setecentos
e cinquenta e trés reais e sessenta e sete centavos) de acordo com a planilha
apresentada.

Centro de Custo:

Unidade: 12 - Secretaria de Obras

Fiscal da obra:

Marco Antdnio Andrade

Atenciosamente, Wﬂ [\ng\a;lo@@ }w

Josyaria Mag4fhaes Sasso

ecretario de Obras
n\\\)

Secretaria de Obras — (32) 3429-2599 — Cataguases-MG
cataguasesobra2021@gmail.com
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TERMO DE REFERENCIA — REFORMA OU OBRA — SERVICO

1. OBIJETO

O presente objeto deste termo é o Registro de Prego para eventual Contratacdo de
Empresa para fornecimento e execugdo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente —
CBUQ para manutencdo das vias do municipio de Cataguases, com pavimentagdo
asfaltica sobre paralelepipedo, pé de moleque, asfalto e outros pisos existente, para o

periodo de 12 meses.
CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

Contratagdo de Empresa para fornecimento e execu¢dao de Concreto Betuminoso
Usinado a Quente — CBUQ para manutengao das vias do municipio de Cataguases, com
pavimentacdo asfaltica sobre paralelepipedo, pé de moleque, asfalto e outros pisos
existente, nos termos da tabela abaixo, conforme condigbes e exigéncias estabelecidas

neste instrumento.

- VALOR
DESCRICAO DOS VALOR P VALOR
SERVICOS UKD | QUAKTIOADE UNITARIO lé?;l::\:ll)? TOTAL

ITEM | REFERENCIA | CODIGO

PAVIMENTAGCAO RS

1 ASFALTICA 4.004.753,67
MOBILIZACAG £
DESMOBILIZACAO
DE OBRA EM
CENTRO URBANO
OU REGIAD
LIMITROFE COM
VALOR ACIMA
3.000.000,01
Pintura deligagdo
sem fornecimento
do material
betuminecso
(Execucdo,

1.2 SETOP RO-41166 | incluindo o m? 27.771,78 0,27 0,35 9.722,22
transporte do
material
betuminoso
dentro do canteirc
de obras}
EMULSAC

13 SINAPI-I 00000517 | ASFALTICA L 13.888,89 8,82 11,37 157.916,67
ANIONICA

11 SETOP ED-50393 % 0,20 | 3.101.160,00 | 3.997.391,18 7.994,78




1.4 SINAPI-I

00001518

CCNCRETO
BETUMINOSO
USINADO A
QUENTE (CBUQ)
PARA
PAVIMENTACAO
ASFALTICA,
PADRAO DNIT,
FAIXA C, COM CAP
50/70 -
AQUISICAO POSTO
USINA

|
_i

i T
I

4.000,00

663,66

855,46

3.421.840,00

1.5 SETOP

RC-41376

Transporte de
material de
quaiquer natureza.
Disténcia média de
transporte >=
50,10 km

TXKM

280.000,00

0,77

0,99

277.200,00

1.6 SETOP

ED-7601

AFPLICAGAO DO
CONCRETO
BETUMINOSO
USINADO A
QUENTE (CBUQ)-
CAP E POLIMERO

4.000,00

25,23

32,52

130.080,00

O(s) servigo(s) objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comum(ns), conforme

justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 meses contados do{a) assinatura do

contrato, na forma do artigo 105 da Lein® 14.133, de 2021.

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se

pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste

Termo de Referéncia.
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3. DESCRIGAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico

especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

A melhor solu¢do para que sejam melhoradas as caracteristicas das vias de circulagdo
em questdo e a seguranca do trafego local, é a reperfilagem seguidade capa asfaltica, a
qual de um modo geral se caracteriza pela regularizagdo das vias com massa asfaltica
seguida de capa asféltica e sinalizacdo.

Para a execugdo dessa obra, deve ser preparada a via, sendo removidos objetos ou
materiais na caixa da rua. Apds as remogdes grosseiras, todo a drea de pavimentagao
existente devera ser lavada com agua em abundancia e alta pressdao, removendo
materiais impregnados sobre as vias e que possam diminuir as caracteristicas de contato
das pedras com a capa asfaltica.

ApOs a limpeza, com a base preparada, deve ser aplicada camada de ligante asfdltico,
proporcionando maior aderéncia entre o piso existente e a massa asfaltica que fard a
regularizagcdo das mesmas. A regularizagao é feita espalhando a massa asfaltica com uso
de patrol e seguida de compactacdo com rolos compactadores. A massa asfaltica é
aplicada a quente para que se obtenha condi¢des de espalhamento e compactacdo
adequado.

Apés a regularizagdo, novamente é aplicada camada de ligante asfaltico,para melhorar
a aderéncia entre as duas camadas asfalticas. Esta segunda camada, apds a
regularizagdo da base tem sua aplicagdo por meio de vibro acabadoras, onde a massa
asfaltica é depositada em seu bocal e ela deposita omaterial em camada uniforme sobre
a via, proporcionando padronizacdo da obra. Apds a aplicacdo com vibro acabadora,
novamente é compactada a camada com rolos compactadores e rolos pneumaticos,
dando um acabamento impermeavel e uniforme para via de circulagdo. O tempo de cura
da massa asféltica, é curto, possibilitando em um curto periodo ap6s sua aplicacdo a
circulagdo de veiculos sobre a mesma.

Apos isso, € aplicada a pintura de sinalizacdo sobre a via, e assim a via se encontra

pronta, com uma melhoria consideravel de uso.
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As obras complementares, como ajustes de bocas de lobo, meio fio que se faz necessario
em casos pontuais sdo executados no momento oportuno, de modo a ndo prejudicar a
execucao da via de rolamento.

Diante disso, manutencdo das vias utilizando-se massa asfdltica e posteriormente
executando capa sobre essa base regularizada enquadra-se na classificagdo de servigo
comum de engenharia: todo servico de engenharia que tem por objeto acdes,
objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de manutengao,
de adequacdo e de adaptacdo de bens moveis e imoveis, com preservacao das
caracteristicas originais dos bensS, nos termos do art. 6°, inciso XXI, letra a, da Lei Federal

14.133/2021.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Requisito de Sustentabilidade:

Emprego de praticas e materiais que minimizem o impacto ambiental durante e apds a

execugdo a obra.

Subcontratacao

Ndo é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.
Garantia da contratacao

A EMPRESA VENCEDORA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execugdo dos servigos ou de materiais empregados, no prazo indicado na Notificacdo.

Caso a EMPRESA VENCEDORA deixe de prestar os servigos contratados, por
qualquer motivo que seja, fica a

PREFEITURA no direito de contratd-los em qualquer outra EMPRESA, por conta

exclusiva da CONTRATADA, ficando
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a mesma obrigada a cobrir despesas ndo sé do objeto contratado, como outras

decorrentes, em razdo de sua inadimpléncia.

Em havendo paralisagdo dos servigos pela EMPRESA VENCEDORA a
PREFEITURA podera operar os equipamentos necessarios aos servigos essenciais, sem
o pagamento pelos servigos executados nesse periodo, ndo cabendo a EMPRESA
VENCEDORA, qualquer reclamagdo ou indenizagdo, nem quanto ao estado dos

equipamentos apos 0 uso.
Vistoria:

Ndo ha necessidade de realizacdo de avaliagdo prévia do local de execugao dos
servigos, uma vez que o servigos serao requeridos a medida que haja necessidade de

manutengdes das vias municipais.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBIJETO

O objeto sera fornecido pela empresa vencedora de forma parcelada, somente apos
o recebimento da Autorizacdo de Fornecimento (AF) que serd emitida pela Secretaria
Municipal de Obras. Apos a emissdao da Autorizagao de Fornecimento do Produto pela
Secretaria Competente os materiais deverdo ser distribuidos para utilizacdo para
operacgdes de pavimentacao asfaltica desenvolvidos pela secretaria Municipal de Obras,
conforme memoriais de aplicacdo, com detalhamento da drea de aplicacdo, ruas,

quantidade, cronograma de execuc¢do emitidos pelo Setor de Engenharia da Prefeitura.

A Contratada devera:
Apresentar ao fiscal de obras da Secretaria de Obras no prazo maximo de 10
(Dez) dias apods a “ Autorizagdo de Fornecimento (AF)”:
a) Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART, no CREA/MG ou Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT, no CAU;
b) Abertura de certificado de matricula junto ao INSS, para a obra em referéncia; 7,

c) Apresentacdo do RDO (Didrio de Obra) para anélise e aceitacdo pela contratante.
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d) O inicio da obra sera no prazo de 72 horas apoés a aceitagao do contratante da

£,
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documentagdo acima.

Cumprir dentro do prazo contratual, as obrigagées assumidas conforme
Memorial descritivo, Projeto/layout, Planilha orcamentédria e cronograma fisico
financeiros homologados.

Assegurar, durante a execugdo da obra, a prote¢do e conservacao dos servigos
realizados;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados,
independentemente das penralidades aplicaveis ou cabiveis;

Permitir e facilitar, a Fiscalizagdao ou Supervisao da PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATAGUASES, a inspec¢ao da obra, em qualquer dia e horario, devendo prestar todos
os informes e esclarecimentos solicitados;

Providenciar, por sua prépria conta, a placa indicativa da obra, de acordo com
orientagdo da Secretaria Municipal de Obras;

Obedecer integralmente a legislagdo de seguranca para as obras eservicos;

Participar a Fiscalizagdo ou Supervisao da PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATAGUASES a ocorréncia de qualquer fato ou condi¢do que possa atrasar ou impedir

a conclusdo da obra e servigos, no todo ou em parte, indicando as medidas necessarias

para corrigir a situacao;

Executar, conforme a melhor técnica, a obra contratada, obedecendo
rigorosamente as normas da ABNT, bem como, as instrugcdes, especificagdes e detalhes
fornecidos ou editados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES;

Obedecer as normas técnicas em vigor;

Respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislacdo e posturas sobre
execucgao de obras em locais
publicos;

Manter atualizado o “Didrio de Obras”, nele registrando todas as ocorréncias

que afetem o prazo de execucdo,
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segundo o cronograma Fisico-Financeiro, ou o orgamento da obra e 0 mesmo devera
ser mantido no canteiro de obras.

Manter 2 frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta, ou a
que venha a ser aprovada pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES, na hipétese de ndo exigéncia de indicagao,
sempre liderada por engenheiro
ou arquiteto e urbanista qualificado, com capacidade e poderes bastantes para
representa-la perante a Fiscalizacdo da
contratante e resolver problemas referentes aos servigos;

Manter em bom estado, todo o equipamento necessario a perfeita execugdo
dos servicos contratados, objetivando
atender ao cronograma fisico, a qualidade e as especificagdes técnicas;

Manter equipe para acompanhamento da obra, adequada e compativel com as
exigéncias e qualidade técnicas
pertinentes;

0 engenheiro responsavel devera estar a disposicdo da contratada para
esclarecer eventuais duvidas nas visitas
técnicas realizadas.

Assumir como responsabilidades exclusivas, todos os custos de mobilizagdo,
instalacdo, projetos e demais
necessarias para o perfeito cumprimento do contrato;

Finalizada a obra, apresentar CND do INSS relativo a obra executada, aSecretaria de Obras.

Cumprir estritamente as normas € recomendagdes técnicas emanadas pelos
6rgdos ambientais e pela Prefeitura,
na execucao dos servigos.

Fazer uso dos equipamentos € materiais necessarios para assegurar a plena
execucdo dos servicos objeto desta
contratacio, dentro dos padrdes de qualidade exigiveis.

Manter os equipamentos e materiais em perfeitas condi¢des de uso.
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Substituir imediatamente os equipamentos por outros de caracteristicas
idénticas quando os mesmos por qualquer
defeito técnico estiverem prejudicando a perfeita execu¢do dos servigos.

Dispor e fazer uso de material e equipamentos de sinalizagdo de transito e de
seguranca pessoal em locais de
execucdo de servigos que assim o exigirem, conforme padrdes adotados pela
Prefeitura.

Manter estrutura funcional suficiente, em nimero de funcionarios e
qualificagdo profissional, para atendimento
simultdaneo das diversas frentes de trabalho,.

Afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas da comunicacdo que por escrito e
nesse sentido |he fizer a
PREFEITURA, qualquer de seus empregados cuja permanéncia nos servicos for julgada
inconveniente, correndo por conta
exclusiva da Contratada quaisquer onus legais, trabalhistas e previdenciarios, bem
como qualquer outra despesa que de tal
fato possa decorrer. Os empregados eventualmente afastados deverdo ser
substituidos por outros, de categoria profissional
idéntica.

Fazer cumprir pelo pessoal as normas disciplinares e de seguranca que
emanarem da Prefeitura por meio de
recomendacgdes ou de instrugdes escritas, além de observar rigorosamente as normas
de segurancga, higiene e medicina do
trabalho.

Refazer, sem qualquer 6nus a Prefeitura, os trabalhos executados
deficientemente ou em desacordo com as
instrugcdes emanadas da fiscalizacdo da Prefeitura.

Comunicar a Prefeitura, imediatamente qualquer ocorréncia ou anormalidade

gue venha interferir na execugdo dos

servigos.
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Regime de Contratagdo: Os servigos serdao executados sob o regime de empreitada
por preco global.
E vedado 8 EMPRESA VENCEDORA sub-contratar ou transferir no todo ou em parte

o objeto deste contrato.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas

avencadas e as normas da lLei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas

consequéncias de sua inexecucgdo total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdao do contrato, o
cronograma de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo

correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

As comunicagdes entre ¢ orgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem

eletronica para esse fim.

O orgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adog¢do de

providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Fiscalizacao

A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do

contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

O fiscal técnico do contratc acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os

melhores resultados para a Administragdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);
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O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas
as ocorréncias relacionadas a execu¢dao do contrato, com a descricdio do que for

necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n© 14.133, de

2021, art. 117, §12 e Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, Il);

Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacdes para a correcdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a

corregdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, 1ll);

O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo
que demandar decisao ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para

que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n? 11.246, de

2022, art. 22, IV);

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do

contrato. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, V);

O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovac¢o ou a

prorrogag¢ao contratual (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, VIl)

Fiscalizacao Administrativa

O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengdo das condi¢des de habilitacio
da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos

comprobatorios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e i, do Decreto n® 11.246, de

2022).

Caso ocorra descumprimento das obrigacbes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua

competéncia; (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Qi
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Gestor do Contrato

O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execuc¢do no histérico
de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de
ocorréncias, das alteragdes e das prorrogac¢des contratuais, elaborando relatério com
vistas a verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento

da finalidade da administragdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua

competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, I1).

O gestor do contrato acompanhard a manutenc¢do das condicées de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos

eventuais. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, 1ll).

O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes
assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execuc¢do contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

(Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido

pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo

setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21,

(e

X)-
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O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a
consecugao dos objetivos que tenham justificado a contratagcdo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto n®

11.246, de 2022, art. 21, VI).

O gestor do contrato deverda enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos
para a formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor

dimensionado pela fiscalizagdo e gestdao nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

Medicao

A medicdo serd realizada mensalmente, em uma Unica oportunidade/ocasido,
pelo Secretdrio de Obras ou Fiscal de Obras ou por pessoa por ele designada, e recaira
sobre as parcelas dos servicos/etapas da(s) da(s) obra(s) efetivamente executadas,
sempre tendo como referencial, quando possivel, o cronograma fisico-financeiro da
obra.

NOTA: A CONTRATANTE visa evitar que a CONTRATADA execute apenas as parcelas
(itens da planilha or¢amentaria) da obra de maior relevo financeiro, deixando de
priorizar a execucdo total e integral das especificagGes técnicas constantes do
Memorial Descritivo/Caderno de EspecificacGes, da Planilha Orcamentéria e do
Cronograma Fisico-Financeiro.

Considerando a dinamica de trabalho empregada pela CONTRATADA a mesma
deverd, sempre que possivel,obedecer aos percentuais limites definidos para cada
etapa/més, percentuais esses que foram estipulados pela Administrac3o e estdo
apresentados no Cronograma fisico-financeiro, conforme Projeto dos Anexos do Edital.

Qualquer que seja a dindmica de trabalho empregada pela CONTRATADA em
relagdo a(s) etapa(s)/més(eses), a mesma jamais podera extrapolar o prazo total de
conclusao da obras, sob pena de incorrer em multa e demais san¢ées descritas neste

Edital e Contrato Administrativo.
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As medicOes dos servigos previstos serdo executadas mensalmente mediante a
apresentacdo da fatura correspondenteao somatdrio dos custos referentes a mao- de-
obra empregada, encargos, tributos e emolumentos.

Se forem constatados erros nas medicOes, suspender-se-a a contagem do prazo
para pagamento, voltando o mesmo a contar, a partir da entrega das medicoes

corrigidas.

Pagamento

Aprovada os valores, os documentos fiscais deverdo ser entregues até o 52
(oitavo) dia util do més seguinte ao medido na PREFEITURA, considerando os precos
unitarios constantes de sua proposta.

O pagamento mencionadec no item anterior sera feito via depdsito bancério ou
através de maquina de cartdo de débito o qual a empresa deverd possuir a maquina,
valendo o comprovante de depdsito como recibo.

Devera constar do Documento Fiscal o nimero do empenho, bem como banco,
agéncia e conta corrente sem os quais o pagamento ficara retido por falta de
informagdo fundamental.

A EMPRESA VENCEDORA devera obrigatoriamente apresentar junto com o
DOCUMENTO FISCAL:

a) Regularidade fiscal (Certiddao negativa ou positiva com efeitos de negativa sendo:
Federal, Estadual e Municipal)

b) Regularidade trabalhista (Certiddo de Regularidade FGTS e Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas)

Se forem constatados erros no Documento Fiscal, suspender-se-a o prazo de
vencimento previsto, voltando o

mesmo a ser contado, a partir da apresentacao do documento corrigido.

A Contratada ndo podera suspender o cumprimento de suas obrigagdes e

devera tolerar possiveis atrasos de pagamento,-de-acerde-com-o-artiga 78, incise-XV,—
datEl-

-
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A Prefeitura reserva-se o direito de descontar de pagamentos devidos a Contratada,
os valores correspondentes as multas que eventualmente forem aplicadas por
descumprimento de clausulas contratuais.

No caso de ocorréncia de verificagdo por parte da fiscalizagdo da Prefeitura, de
vicios ou defeitos decorrentes de mao-de-obra ou material empregado na execugao
dos servigos, o valor correspondente ao servigo viciado sera descontado
do Documento Fiscal que sera encaminhado para pagamento.

Conforme art. 122 da IN RFB 971/2009, os valores de materiais ou de
equipamentos, préprios ou de terceiros,
exceto os equipamentos manuais, cujo fornecimento esteja previsto em contrato, sem
a respectiva discriminacdc de valores, desde que discriminados na nota fiscal, na
fatura ou no recibo de prestacdo de servicos, ou seja, previsto no contrato e
discriminado na Nota Fiscal, ndo integram a base de calculo da retengdo, devendo o
valor desta corresponder no minimo a:
50% (cinqilienta por cento) do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestacao de servigos;
30% (trinta por cento) do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestacao de servigos para os servigos de
transporte passageiros, cujas despesas de combustivel e de manuteng¢do dos veiculos
corram por conta da contratada;
65% (sessenta e cinco por cento) quando se referir a limpeza hospitalar;
80% quando se referir as demais limpezas, aplicados sobre o valor bruto da nota fiscal,
fatura ou recibo de prestacdo de
servigos.

Conforme Decreto Municipal n2. 5.328/2020 — Secdo VIl — Das atividades de
Construcao Civil
§ 40 Em caso de servigos da construgdo civil, em que haja aplicagdo de material na
obra, podera o prestador dos servicos,
utilizar-se do abatimento conforme a legislagdo vigente, ndo excedendo o limite de 4

40% (quarenta por cento) da base de

calculo do ISSQN.
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O valor de material aplicado deve ser comprovado através de Notas Fiscais

de aquisi¢do do mesmo para o fiscal ou Secretario de Obras.

Do recebimento

Ao final de cada etapa da execu¢dao contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentard a medigdo prévia dos servigos executados

no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua

totalidade.

O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatdrios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da

execugdo contratual, quando for o caso.

Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 30 dias, pelos fiscais técnico
e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140,1,a ,dalein® 14,133 e Arts. 22,

X do Decreto n® 11.246, ce 2022).

O prazo da disposi¢do acima serd contado do recebimento de comunicagdo de cobranga
oriunda do contratado com a comprovacao da prestacdo dos servicos a que se referem

a parcela a ser paga.

O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater

técnico. (Art. 22, X, Decreto n2 11.246, de 2022).

O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do

contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de

carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n? 11.246, de 2022)
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Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se
for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados
em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a

ser encaminhado ao gestor do contrato.

Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo

detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecgdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo
ndo atestar a Gltima e/ou Unica medi¢do de servigos até que sejam sanadas todas as

eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou unica medicdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no

Recebimento Provisdrio. (Art. 119 ¢/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos

os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

Os servicos poderado ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da

aplicacdo das penalidades.

Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusdao acerca das ocorréncias na execugdao do
contrate, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que
julgar necessarios, devendo encaminhd-los ao gestor do contrato para recebimento

definitivo.
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Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 dias, contados do
recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, apods a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente

aceitacdo mediante termo detalhado.

Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizacdao
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as

respectivas corregoes;

Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,

com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato

dimensionado pela fiscalizagao.

Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e

gestao.

No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da lei n® 14,123, de 2021,

comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela

incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execug¢do do objeto ou no instrumento de

cobranga.

O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita

execucgdo do contrato.
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8. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do
critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

Regime de execuc¢do
8.2. O regime de execugdo do contrato sera EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
Critérios de aceitabilidade de pregos

8.3. o critério de aceitabilidade de pregcos serd o valor global estimado para a

contratagdo.

8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar a
Administragcdo, por meio eletrénico, planilha que contenha o pre¢o global, os
quantitativos e os pre¢os unitdrios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha
elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3¢,
da Lei n® 14.133/2021);

Exigéncias de habilitacdo

8.4. Para fins de habilitagdo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacado juridica

8.4.1.1 Registro Comercial, em se tratando de empresa individual;
8.4.1.2 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente

registrado, em se tratando de

Sociedades Comerciais e, no caso de Sociedade por agdes, acompanhado de

i

documentos de eleicdo de

seus administradores;
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8.4.1.3 Inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em

exercicio.

8.4.1.4 Decreto de Autoriza¢do, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no

Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo érgao
competente, quando a

atividade assim o exigir.

8.4.1.5 Copia dos documentos do empresario individual, socios (podendo ser apenas
do administrador) ou de

um diretor desde que conste no contrato social ou alteragdes: CPF e Identidade.
Obs: O objeto social da empresa devera ser compativel com o objeto desta licitagao.

REGULARIDADE FISCAL

Prova de Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

8.4.2.2 Prova de Regularidade Junto ao FGTS: Certidao de Regularidade de Situagao;
8.4.2.3 Prova de Regularidade junto a Fazenda do Municipio Sede ou domicilio do
licitante — Certidao

negativa de Débito ou equivalente;

8.4.2.4 Prova de Regularidade junto a Fazenda Estadual — Certiddo negativa de Débito
ou equivalente;

8.4.2.5 Prova de Regularidade junto a Fazenda Federal, mediante apresentagdo de
Certidao Conjunta de

Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, fornecida pela
Secretaria da Receita Federal

ou pela Procuradoria-Geral da FazendaNacional;

8.4.2.6 Prova de Regularidade para com a Justica do Trabalho emitida pelo Tribunal
Superior do Trabalho(Lei n® 12.440/2011). A
Obs: Caso haja concorrente de outro Municipio ou estado, e a certiddo esteja com

prazo de validade vencido,

@
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mas haja normativa prevendo a prorrogac¢ao do prazo de validade, dever-se-a por ser
apresentada a norma

que estabeleceu tal obrigacdo com a devida certidao de publicacdo.

8.4.3 DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

8.4.3.1 Declaracdo de microempresa ou empresa de pequeno porte,
microempreendedor

individual, produtor rural pessoa fisica, agricultor familiar ou sociedade cooperativa
conforme Anexo XII.

8.4.3.2 As Microempresas e empresas de pequeno porte deverao apresentar toda a
documentacao arrolada

nos subitens anteriores, mesmo que apresentem alguma restricao.

8.4.3.3 Havendo alguma restricao na comprovacao da regularidade fiscal, sera
assegurado o prazo de 5

(cinco) dias Uteis cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente
for declarado o

vencedor do certame, prorrogdvel por igual periodo, a critério da administragdo
publica, para a regularizagao

da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de eventuais
certiddes negativas ou

positivas com efeito de certiddo negativa.

8.4.3.4 A ndo regularizacao da documentagao, no prazo previsto acima implicara
decadéncia do direito a

contratacdo, sem prejuizo de demais sangoes.

8.4.4 A aceitagdo das CertidGes negativas estara condicionada a verificagdo de sua
validade pela Internet,

observando-se a finalidade para a qual foi emitida.

8.4.5 - QUALIFICACAO TECNICA: (art. 30 da Lei 8.666)
~ 8.4.5.1 Registro e regularidade da empresa perante a entidade profissional

competente (CREA e/ou CAU)

com apresentagdo de sua respectiva CND.
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8.4.5.2 Declaragdo com indicagdo de engenheiro responsavel adequado e disponivel
para a realizagdo do
objeto desta licitacdo, sendo assinado pelo responsavel legal da empresa.

™ 8.4.5.3 Curriculo do Responsavel Técnico pela prestagao dos servicos.

™~ 8.4.5.4 Registro e regularidade do Responsavel Técnico perante a entidade profissional

competente
(CREA/CAU) com apresentacdo de sua respectiva CND.

~ 8.4.5.5 Atestado (s) expedido (s) por pessoas de direito publico ou privado, em nome
do responsavel técnicode nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, integrante do quadro permanente da empresa na data prevista
para a entrega da proposta, no qual haja referéncia a responsabilidade técnica pela
execucao de servicos pertinentes e compativeis ao objeto do contrato.

~ 8.4.5.6 Os atestados deverdo estar registrados no CREA ou no CAU, acompanhados dos
respectivos
certificados.

~ 8.4.5.7 A comprovagdo do responsavel técnico de nivel superior como integrante do

quadro permanente da
empresa se dara através de um dos documentos relacionados abaixo:
a) Cépia da Ficha de Registro de Empregados — RE, ou;
b) Cépia da folha do Livro de Registro de empregados, ou:
c) Cdpia do Ato Constitutivo em vigor, devidamente registrado, no qual conste o nome
do detentor do
Atestado da d) Capacidade Técnica, ou;
e) Copia de Contrato de Presta¢do de Servigo.

"~ 8.4.5.8 Termo de compromisso da empresa licitante de que o(s) responsavel(is)
técnico(s), detentor(es) do (s) atestados (s) referido no item 8.4.5.5, serd(3o) o (s)
responsavel (is) técnico (s) pela execugdo da obra, devidamente assinado pelo

representante legal da empresa e pelo (s) responsavel(is) técnico (s), indicado (s).

8.4.6 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA (art. 31 da Lei 8.666)

Q4
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. 8.4.6.1 Certiddao Negativa de Faléncia ou Concordata expedida pelo Distribuidor da
sede da Licitante, com
emissdao no maximo de 90 (noventa) dias anterior a data de abertura deste certame;
8.4.6.2 Balanco Patrimonial e demonstragdes contdbeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e
apresentados na forma da lei, assinados por profissional competente e pelos diretores
da empresa, vedada a
substitui¢ao por balancete ou balangos provisérios, comprovando a boa situagdo
econdmico-financeira da
licitante.
8.4.6.3 As EMPRESAS recém constituidas e que ndo tenham promovido a apuragdo dos
primeiros
resultados, poderdo participar do certame apresentando o seu "balanco de abertura"
gue demonstre situagdo
econdmica financeira satisfatoria.
8.4.6.4 As Empresas constituidas como Sociedades Andnimas de Capital Aberto e
Sociedades consideradas
“Empresas de Grande Porte” deverdo apresentar seus balancos de acordo com
disposi¢oes contidas na Lei
11.638/2007.
8.4.6.5 Comprovacdo de que possui capital social igual ou superior a 10% do valor

estimado global para a contratag3o.

Jlx
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9. ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATAGAO

para fornecimento de materiais e servigos , sendo as tabelas SINAPI e SETOP.

Para determinagdo dos custos da obra, foram verificadas tabelas de referéncia

ITEM

REFERENCIA

cODIGO

DESCRICAO DOS
SERVICOS

UNID

QUANTIDADE

VALOR
UNITARIO

VALOR
UNITARIO
COM BDI

VALOR
TOTAL

PAVIMENTAGCAO
ASFALTICA

R$
4.004.753,67

1.3

SETOP

ED-50393

MOBILIZACAO E
DESMOBILIZACAO
DE OBRA EM
CENTRO URBANO
OU REGIAQ
LIMITROFE COM
VALOR ENTRE
1.000.000,01 E
3.000.000,00

%

0,20

3.101.160,0C

3.997.391,18

7.994,78

1.2

SETOP

RO-41166

Pintura de ligagao
sem fornecimento
do material
betuminoso
(Execugdo,
incluindo o
transporte do
material
betuminoso
dentro do canteiro
de obras)

Ml

27.777,78

0,27

0,35

9.722,22

13

SINAPI-|

00000517

EMULSAO
ASFALTICA
ANIONICA

13.888,89

8,82

11,37

157.916,67

14

SINAPI-i

00001518

CONCRETO
BETUMINOSO
USINADO A
QUENTE (CBUQ)
PARA
PAVIMENTACAO
ASFALTICA,
PADRAO DNIT,
FAIXA C, COM CAP
50/70 -
AQUISICAO POSTO
USINA

4.000,00

663,66

855,46

3.421.840,00

1.5

SETOP

RO-41376

Transporte de
material de
qualquer natureza.
Disténcia média de
transporte >=
50,10 km

TXKM

280.000,00

0,77

0,99

277.200,00

16

SETOP

ED-7601

APLICACAO DO
CONCRETO
BETUMINOSO
USINADO A
QUENTE (CBUQ) -
CAP E POLIMERO

4.000,00

25,23

32,52

130.080,00
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Em caso de licitagdo para Registro de Pregos, os pregos registrados poderdo ser alterados
ou atualizados em decorréncia de eventual redugdo dos pregos praticados no mercado
ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos registrados, nas

seguintes situagbes:

em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculdveis, que inviabilizem a
execugdo da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alinea “d” do inciso Il do
caput do art. 124 da Lei n? 14.133, de 2021,em caso de criagdo, alteragdo ou extingdo
de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniéncia de disposi¢des legais, com
comprovada repercuss@o sobre os precos registrados; serdo reajustados os precos
registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice previsto para a
contratacdo; ou poderdo ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios

definidos para a contratacdo.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos

especificos consignados no Orgamento Geral da Unido.

Unidade: 12 - Secretaria de Obras

Cataguases, 29 de maio de 2024

Reinaldo el dos Santos
Engenheiro Civil CREA- RJ -4257

[
José iad Ma aés Sasso

cretario obras
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MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:

Objeto: o Registro de Prego para eventual Contratacdo de Empresa para fornecimento e execugao de Concreto
Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ para manutengdo das vias do municipio de Cataguases, com
pavimentacdo asfaltica sobre paralelepipedo, pé de moleque, asfalto e outros pisos existente, para o periodo de
12 meses.

2. Fase de Analise:
PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

3. Riscos referente a fase de analise escolhida:

Risco 01: Planejamento deficiente

Probabilidade: x Baixa Média Alta

Impacto: Baixo x Médio Alto

Dano(s):

O prejuizo ao atendimento das demandas no Setor de Transporte.

Agao(bes) Preventiva(s): Responsavel:

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as Sec. de obras
necessidades de cada 6rgéo.

Acdo(des) de Contingéncia: Responsavel:

Revisdo de quantitativos Sec. de obras

Risco 02: Elaboragdo do Termo de Referéncia inadequado

Probabilidade: x Baixa Média Alta
Impacto: Baixo Médio x Alto
Dano(s):

Utilizag&o, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que no
possuem a qualidade necessaria para os servigos de asfaltamento.

Acao(6es) Preventiva(s): Responsavel:

Elaborar adequadamente o termo de referéncia conforme as caracteristicas do objeto Sec. de obras
contratado e solicitar a revisdo deste, pelo setor competente.

Acéao(des) de Contingéncia: Responsavel:

Refazer o Termo de Referéncia. Sec. de obras

Risco 03: Indisponibilidade financeira

Probabilidade: x Baixa Média Alta

Impacto: Baixo x Médio Alto

Dano(s): p
A néo contratagcdo do objeto licitado. \




Acdo(6es) Preventiva(s):
Planejamento financeirc para Contratagdes
Acao(6es) de Contingéncia:

Reprogramacéo de Planejamento financeirc
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Responsavel:

SEC. de obras
Responsavel:
SEC. de obras

Alta
Alto

Risco 04: Contratacdao de Empresa que nao tenha capacidade de executar o Contrato
Probabilidade: x Baixa Média

Impacto: Baixo Médio X

Dano(s):

Prejuizo ao atendimento das necessidades de troca de material desgastado.
Acao(oes) Preventiva(s):

Avaliagao da capacidade técnica Operacional da empresa

Acgao(des) de Contingéncia:

Recesséo contratual e reinicio do processo licitatorio

4. Fase de Analise:

Gestaol/ execucao do objeto

5. Riscos referente a fase de analise escolhida:

Risco 01: Atraso na contratagdo

Probabilidade: X Baixa Média
Impacto: Baixo X Médio
Dano(s):

Deficiéncia na entrega dos produtos licitados.

Acgao(oes) Preventiva(s):

Fiscalizar o contrato sobre prazo de execucéo para entrega dos produtos.
Agao(des) de Contingéncia:

Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a
cumprir todas as demandas de cada 6rgéo.

Risco 02: Aquisicao com prego acima da média do mercado
Probabilidade: X Baixa Média

Impacto: X Baixo Médio

Dano(s):

Dano ao erario
Acdo(oes) Preventiva(s):

Pesquisa de preco com de acordo com a IN n° 73 de 05 de agosto de 2020 da Secretario
de Gestéo da Secretaria Especial de Desburocratizagdo, Gestéo e Governo Digital do
Ministério da Economia, em seu art. 5°, inciso Il e IV.

Acao(des) de Contingéncia:

Evitar contratagdes de produtos ndo adequados, em.desacordo com estipulado
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Risco 03: Falta de empenho vigente para liquidagao e pagamento a Contratada
Probabilidade: X Baixa Média Alta
Impacto: Baixo x Médio Alto
Dano(s):

Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado

Acao(oes) Preventiva(s): Responsavel:
Planejamento Financeiro SEC de obras
Acdo(6es) de Contingéncia: Responsavel:
Reservar os recursos com antecedéncia SEC de obras
Risco 04: Execugao do objeto da aquisigcao em desacordo com o acordado
Probabilidade: x Baixa Média Alta

Impacto: Baixo x Médio Alto

Dano(s):

Prejuizo ao erario
Acao(oes) Preventiva(s): Responsavel:

Elaboragéo do termo de referéncia e Especificagdes técnicas adequadas; Fiscalizagdo de Sec. obras
Contrato; Fiscalizacédo da entrega.

Acédo(oes) de Contingéncia: Responsavel:

Sangdes e penalidades previstas no Contrato Juridico

6. Responsaveis pela elaboragao do Mapa de Riscos:

Declaro, para devidos fins, que a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, s&o responsaveis pela elaboragdo do presente
documento, através dos seus representantesa abaixo assinalado, q que os valores de estimativa de prego foram obtidos
com setor de compras, conforme documentos anexo a este, que compila a compra de pneus e camara de ar.

Cataguases, 12 de Abril de 2024.

José es Sasso

Reinaldo |k s Santos

Engenheiro Civil CREA RJ:4257/D
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