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1. OBJETO

Este instrumento visa a contratagdo de uma empresa de engenharia elétrica
para a reforma da elétrica da esta¢do Eva Nil, localizada em uma area urbana, na Pracga
Governador Valadares, N°170, Centro no Municipio de Cataguases — MG, com
fornecimento de mdo de obra, equipamentos e materiais, conforme documentos

técnicos anexos ao Processo.

2. INTRODUCAO

O presente documento tem por finalidade fornecer os elementos técnicos
compreendendo as especificagdes, os quantitativos, e o orcamento com vistas 3
execu¢do da reforma da elétrica no prédio da Estagdo Eva Nil.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no
mercado a melhor solugdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos
principios que regem a Administrag3o Publica.

Os servicos a serem contratados sdo passivos de quantificacdo segundo praticas
e especificacdes técnicas correntes, sendo que o escopo do trabalho compreende os

servigos descritos neste anexo.

3. CARACTERISTICAS E LOCALIZACAO
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O local que receberd intervencgio esta situado na drea urbana do municipio de
Cataguases — MG, localizado na Praga Governador Valadares. O local que recebers a
obra apresenta instalagdes inadequadas, sendo necesséria a execucdo da reforma da
parte elétrica visando garantir a seguranga e conforto de toda edificacdo.

O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Plblicas — IBRAOP, na orientac3o
técnica OT-IBR 002/2009 define obra como:

® Obra de engenharia é a agdo de construir, reformar, fabricar, recuperar
ou ampliar um bem, na qual seja necessdria a utilizacio de
conhecimentos técnicos especificos envolvendo a participacio de
profissionais habilitados conforme disposto na Lei Federal n.5.194/66.

e Construir: consiste no ato de executar ou edificar uma obra nova.

Como se verifica o objeto da presente contratacdo caracteriza-se como a
reforma da estacdo, de modo que a modalidade adequada para o seu processamento
€ por meio da concorréncia na sua forma eletrdnica, uma vez que o art.17, §22 da Lei
n.14.133/2021 dispbe que as licitagdes serdo realizadas, preferencialmente, sob a
forma eletrénica.

Para fins da Lei Federal n® 14.133/2021 entende como servigos de engenharia:

Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

XXI - servico de engenharia: toda atividade ou
conjunto de atividades destinadas a obter determinada
utilidade, intelectual ou material, de interesse para a
Administragdo e que, ndo enquadradas no conceito de
obra a que se refere o inciso Xl do caput deste artigo, s3o
estabelecidas, por forca de lei, como privativas das
profissdes de arquiteto e engenheiro ou de técnicos
especializados, que compreendem:

a) servico comum de engenharia: todo servigo de
engenharia que tem por objeto acbes, objetivamente
padronizaveis em termos de desempenho e qualidade,

de manutencdo, de adequagdo e de adaptagdo de bens
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moéveis e iméveis, com preservagdo das caracteristicas
originais dos bens;

Assim sendo, o objeto descrito no presente documento é caracterizado como
sendo um servico comum de engenharia. O servigo implica na intervencio no meio
ambiente por meio de um conjunto harménico de ag¢des que, agregadas, formam um
todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteracio substancial das
caracteristicas originais de bem imdvel, de interesse para a Administracdo, que devera

ser norteada e executada de acordo com os documentos técnicos apresentados.

4. JUSTIFICATIVA

O desenvolvimento deste trabalho fez-se necessario visto que sera reformada
toda a parte elétrica da estacdo Eva Nil, na qual em alguns pontos poderdo ser
reaproveitados alguns materiais, em que o fiscal da obra acompanharé e decidira por

tal escolha, garantindo a qualidade e seguranca da edificacdo.

5. ESPECIFICACOES

Os servigos da reforma da parte elétrica deverdo ser executados de acordo com
as padronizagbes, procedimentos, especificagdes de servico e métodos de ensaios das
Normas Técnicas da ABNT, bem como proceder conforme as orientagdes da

Fiscalizagao.

6. PROJETO BASICO

O servigo serd executado na esta¢do Eva Nil, localizado numa &rea urbana no
centro do municipio de Cataguases-MG. O empreendimento a ser executado possui
coordenadas geograficas de latitude 21°23'8.10"S e longitude 42°41'32.64"0.

Nesse projeto sera executado estrutura portante em concreto armado, como o
poste de concreto para caixa de medidor, disjuntores, quadro de distribuicio de
energia, conduletes, cabos elétricos flexivel de diversas se¢Bes, tomadas,

“interruptores, entre outros materiais e servigos contemplados na planilha

orcamentaria.
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7. PROJETO EXECUTIVO
A partir do projeto elétrico foi possivel definir as quantidades dos servigos a

serem executados com diferentes atividades e servicos, sendo eles:

REFORMA DA ELETRICA ESTACAO EVA NiL
1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA

Neste local deverd ser colocada a placa da obra em chapa de ago galvanizado
com dimensdes de 1,50 x 3,00 m de acordo com os padrdes da Prefeitura Municipal de
Cataguases - MG.

2. INSTALACOES ELETRICAS

2.1 ENTRADA DE ENERGIA AEREA .

Entrada de energia aérea, tipo padrdo Energisa, carga instalada de 47,1kVA até
57kVA, trifasico, com saida subterranea, inclusive poste, caixa para medidor, disjuntor,
barramento, aterramento e acessdrios.

2.2 ELETRODUTO PVC RIGIDO DN20MM
Eletroduto de PVC rigido roscavel, dn 20 mm (3/4"), inclusive conexdes,
suportes e fixagdo.

2.3 CURVA 90 GRAUS PVC RiGIDA 3/4
Curva 90 graus, curta, de PVC rigido roscdvel, de 3/4", para eletroduto.

2.4 ELETRODUTO DE PVC RiGIDO DN 32MM
Eletroduto de PVC rigido roscavel, dn 32 mm (1.1/4"), inclusive conexdes,
suportes e fixagao.

2.5 CURVA 90 GRAUS PVC 32MM
Curva 90 graus, curta, de PVC rigido roscavel, de 1", para eletroduto.

2.6 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DN 40MM
Eletroduto de PVC rigido roscavel, dn 40 mm (1.1/2"), inclusive conexdes,
suportes e fixagdo.

6 M
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2.7 CURVA 90 GRAUS PVC 32MM
Curva 90 graus, curta, de PVC rigido roscavel, de 1", para eletroduto.

2.8 BUCHA EM ALUMINIO 3/4
Bucha em aluminio, com rosca, de 3/4", para eletroduto.

2.9 BUCHA EM ALUMINIO DE 1
Bucha em aluminio, com rosca, de 1", para eletroduto.

2.10 BUCHA EM ALUMINIO DE 1 1/4
Bucha em aluminio, com rosca, de 1 1/4", para eletroduto.

2.11 ARRUELA EM ALUMINIO 3/4
Arruela em aluminio, com rosca, de 3/4", para eletroduto.

2.12 ARRUELA EM ALUMINIO DE 1
Arruela em aluminio, com rosca, de 1", para eletroduto.

2.13 ARRUELA EM ALUMINIO DE 1 1/4
Arruela em aluminio, com rosca, de 1 1/4", para eletroduto.

2.14 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LB
Condulete de aluminio, tipo "LB", didmetro de saida 3/4" (20mm), sem médulo
e placa e com fixagdo.

2.15 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C
Condulete de aluminio tipo C, para eletroduto roscével de 3/4", com tampa
cega.

2.16 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E
Condulete de aluminio tipo E, para eletroduto roscivel de 3/4", com tampa
cega.

2.17 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LL
Condulete de aluminio, tipo "LL", didmetro de saida 3/4" (20mm), sem mddulo
e placa e com fixagao.

2.18 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR
Condulete de aluminio tipo LR, para eletroduto roscavel de 3/4", com tampa

7 ﬂaﬂ,\
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2.19 CONDULETE DE ALUMINIOTIPO T
Condulete de aluminio tipo T, para eletroduto roscavel de 1 1/4", com tampa
cega.

2.20 ELETROCALHA PERFURADA

Eletrocalha perfurada (100x50) mm em chapa de aco galvanizado #18, com
tratamento pré-zincado, inclusive tampa de encaixe, fixacdo superior, conexdes e
acessorios.

2.21 CURVA OU COTOVELO PARA ELETROCALHA
Curva ou cotovelo horizontal ou vertical 90° para eletrocalha 100x50mm (Ixh),
com tampa.

2.22 EMENDA PARA ELETROCALHA
Emenda para eletrocalha lisa ou perfurada - 100x50mm (Ixh).

2.23 SUPORTE PARA ELETROCALHA
Suporte para eletrocalha lisa ou perfurada.

2.24 CABO DE COBRE FLEXIVEL, SECAO 1,5MM? - PRETO
Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Ishf/atox, ndo halogenado,
antichama, termoplastico, unipolar, segdo 1,5 mm?2, 70°c, 450/750V (preto).

2.25 CABO DE COBRE FLEXIVEL, SECAO 1,5MM?2 - AZUL CLARO
Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Ishf/atox, ndo halogenado,
antichama, termoplastico, unipolar, seg¢do 1,5 mm?, 70°c, 450/750V (azul claro).

2.26 CABO DE COBRE FLEXIVEL, SECAO 2,5MM? - PRETO
Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Ishf/atox, ndo halogenado,
antichama, termoplastico, unipolar, se¢do 2,5 mm?, 70°c, 450/750V (preto).

2.27 CABO DE COBRE FLEXIVEL, SECAO 2,5MM? - AZUL CLARO
Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Ishf/atox, ndo halogenado,
antichama, termoplastico, unipolar, se¢do 2,5 mm?, 70°c, 450/750V (azul claro).

2.28 CABO DE COBRE FLEXIVEL, SECAO 2,5MM? - VERDE
Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Ishf/atox, ndo halogenado,
antichama, termoplastico, unipolar, se¢do 2,5 mm?, 70°c, 450/750V (verde).
"
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2.29 CABO DE COBRE FLEXIVEL, SECAO 4MM? - PRETO
Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Ishf/atox, nio halogenado,
antichama, termoplastico, unipolar, segdo 4 mm?, 70°c, 450/750V (preto).

2.30 CABO DE COBRE FLEXIVEL, SECAO 4MM?2 - AZUL CLARO
Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Ishf/atox, ndo halogenado,
antichama, termopldstico, unipolar, se¢do 4 mm?, 70°c, 450/750V (azul claro).

2.31 CABO DE COBRE FLEXI'VEL, SECAO 4MM? - VERDE
Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Ishf/atox, ndo halogenado,
antichama, termoplastico, unipolar, se¢do 4 mm?, 70°c, 450/750V (verde).

2.32 CABO DE COBRE FLEXIVEL, SECAO 70MM? - PRETO
Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Epr/Hepr, ndo halogenado,
antichama, termofixo, unipolar, se¢do 70 mm?, 90°c, 0,6/1kV (preto).

2.33 CABO DE COBRE FLEXIVEL, SECAO 70MM?2 - CINZA
Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Epr/Hepr, ndo halogenado,
antichama, termofixo, unipolar, segdo 70 mm?, 90°c, 0,6/1kV (cinza).

2.34 CABO DE COBRE FLEXIVEL, SECAO 70MM?2 - VERMELHO
Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Epr/Hepr, ndo halogenado,
antichama, termofixo, unipolar, se¢do 70 mm?, 90°c, 0,6/1kV (vermelho).

2.35 CABO DE COBRE FLEXiVEL, SECI\O 35MM? - AZUL CLARO
Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Epr/Hepr, ndo halogenado,
antichama, termofixo, unipolar, secdo 35 mm?, 90°c, 0,6/1kV (azul claro).

2.36 CABO DE COBRE FLEXIVEL, SECAO 35MM? - PRETO
Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Epr/Hepr, ndo halogenado,
antichama, termofixo, unipolar, se¢do 35 mmz2, 90°c, 0,6/1kV (preto).

2.37 CABO DE COBRE FLEXIVEL, SECAO 35MM?2 - CINZA
Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Epr/Hepr, ndo halogenado,
antichama, termofixo, unipolar, se¢do 35 mm?, 90°c, 0,6/1kV (cinza).

2.38 CABO DE COBRE FLEXIVEL, SECAO 35MM?2 - VERMELHO
Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Epr/Hepr, ndo halogenado,
antichama, termofixo, unipolar, se¢do 35 mm?, 90°c, 0,6/1kV (vermelho).
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2.39 CABO DE COBRE FLEXIVEL, SECAO 25MM? - AZUL CLARO
Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Epr/Hepr, ndo halogenado,
antichama, termofixo, unipolar, se¢do 25 mm?, 90°c, 0,6/1kV (azul claro).

2.40 CABO DE COBRE FLEXI'VEL, SECAO 25MM?2 - PRETO
Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Epr/Hepr, ndo halogenado,
antichama, termofixo, unipolar, segdo 25 mm?, 90°c, 0,6/1kV (preto).

2.41 CABO DE COBRE FLEXIVEL, SECAO 25MM? - CINZA
Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Epr/Hepr, ndo halogenado,
antichama, termofixo, unipolar, se¢do 25 mm?, 90°c, 0,6/1kV (cinza).

Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo Epr/Hepr, ndo halogenado,
antichama, termofixo, unipolar, secdo 25 mm?, 90°c, 0,6/1kV (vermelho).

2.43 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN 125A
Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 125A, fornecimento e
instalacdo, inclusive terminal de compressao.

2.44 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN 20A
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A, fornecimento e
instalagao, inclusive terminal ilhés.

2.45 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPQ DIN 25A

2.42 CABO DE COBRE FLEXIVEL, SECAO 25MM?2 - VERMELHO '
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A, fornecimento e ‘

instalagdo, inclusive terminal ilhos.

2.46 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN 16A
Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 16A, fornecimento e instalagdo,
inclusive terminal ilhos.

2.47 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO
Caixa de inspeg¢do para aterramento, circular, em polietileno, didmetro interno
=0,3m.

2.48 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR 10A
Tomada baixa de embutir (1 médulo), 2p+t 10A, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalacdo.
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2.49 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR 20A
Tomada baixa de embutir (1 médulo), 2p+t 20A, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalag¢do.

2.50 CONJUNTO PARA CONDULETE 10A

Conjunto para condulete de 1" (25mm) com uma (1) tomada padr3o, trés (3)
polos, corrente 10A, tensdo 250V, (2p+t/10A-250V) e placa de um (1) posto, inclusive
fornecimento, instalagdo, suporte, médulo e placa, exclusive condulete.

2.51 CONJUNTO PARA CONDULETE 20A

Conjunto para condulete de 1" (25mm) com uma (1) tomada padrio, trés (3)
polos, corrente 20A, tensdo 250V, (2p+t/20a-250V) e placa de um (1) posto, inclusive
fornecimento, instalagdo, suporte, médulo e placa, exclusive condulete.

2.52 INTERRUPTOR SIMPLES 10A
Interruptor simples (1 mddulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa -
fornecimento e instalacdo.

2.53 CONJUNTO PARA CONDULETE

Conjunto para condulete de 1" (25mm) com um (1) interruptor simples,
corrente 10A, tensdo 250V, (10A-250V) e placa de um (1) posto, inclusive
fornecimento, instalagdo, suporte, médulo e placa, exclusive condulete.

2.54 CONJUNTO DE 2 INTERRUPTORES PARALELO 10A

Conjunto de dois (2) interruptores paralelos, corrente 10A, tensdo 250V, (10A-
250V), com placa 4"x2" de dois (2) postos, inclusive fornecimento, instalagdo, suporte,
maddulo e placa.

2.55 LAMPADA TUBULAR DE LED BASE G13 - 18W
Ldmpada tubular led, base G13, poténcia 18W, didmetro 26mm/T8,
temperatura da cor 6500K, fornecimento e instalacdo, exclusive luminaria.

2.56 LAMPADA LED BASE E27 - 9W
Ldmpada led, base E27, poténcia 9W, bulbo A60, temperatura da cor 6500K,
tensdo 110-127V, fornecimento e instalacdo, exclusive luminaria.

2.57 LAMPADA LED BASE E27 - 15W
Ldmpada led, base E27, poténcia 15W, bulbo A65, temperatura da cor 6500K,
tensdo 110-127V, fornecimento e instalacdo, exclusive luminaria.

11
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2.58 LUMINARIA COMERCIAL COMPLETA

Luminaria comercial com difusor de embutir completa, para quatro (4)
ldmpadas tubulares led 4x18W-gT8, temperatura da cor 6500K, fornecimento e
instalacdo, inclusive base e lampada.

2.59 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PVC PARA 3 DISJUNTORES
Quadro de distribui¢do de energia em PVC, de embutir, sem barramento, para
3 disjuntores - fornecimento e instalag3o.

2.60 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE ACO PARA 18 DISJUNTORES
Quadro de distribuicdo de energia em chapa de aco galvanizado, de embutir,
com barramento trifasico, para 18 disjuntores DIN 100A - fornecimento e instalacdo.

2.61 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE ACO PARA 24 DISJUNTORES
Quadro de distribuicdo de energia em chapa de aco galvanizado, de embutir,
com barramento trifdsico, para 24 disjuntores DIN 100A - fornecimento e instalac3o.

2.62 FITA ISOLANTE ADESIVA 19MMX20M
Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 V, em rolo de 19 mm x 20 m.

2.63 FITA ISOLANTE DE BORRACHA (ALTA TENSAO)
Fita isolante de borracha auto fusdo, uso até 69 kV (alta tensdo).

2.64 ABRACADEIRA DE NYLON
Abragadeira de nylon para amarragdo de cabos, comprimento de 390x*4,6% mm.

8. DISPOSICOES GERAIS
8.1 ACEITAGAO

Serdo aceitos os servicos que atenderem as suas respectivas especificacbes
contidas nos documentos técnicos anexos e orientagdes da fiscalizacdo.
8.2 MEDICAO E PAGAMENTO

Os servicos executados serdo medidos e pagos mensalmente, conforme as
quantidades executadas, por unidade de servigo concluido e vinculados a entrega de

toda a documentagdo (CND atualizadas) exigida pela fiscalizacdo. Os pregos por

unidade de cada servigo serdo aqueles constantes na Proposta.
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8.3 FISCALIZACAO

O contrato sera fiscalizado, diretamente pela Prefeitura Municipal e/ou pessoa
designada pela administragdo municipal. A Contratada devera prestar toda
colaboragdo e fornecer todos os dados e informagdes necessdrias e solicitadas pela
Fiscaliza¢do para o desenvolvimento de suas atividades.

A fiscalizacdo relativa aos servicos e obras compreende basicamente as
atividades de verificagdo da qualidade e dos quantitativos realizados pela contratada
para o atendimento as especificagdes, das normas vigentes e dos requisitos
contratuais estabelecidos neste estudo preliminar. |
8.4 OBRIGACOES DA CONTRATADA

Respeitar e exigir que seus empregados respeitem todas as normas de
comportamento e seguranca estabelecidas pela Contratante, ficando assegurado a
esta o direito de exigir a retirada e/ou substituicdo no prazo maximo de 3 (trés) dias
corridos, de qualquer funciondrio que desrespeitar as normas de comportamento e
seguranga estabelecidas pela Contratante.

Exigir que seus profissionais trabalhem devidamente munidos dos
equipamentos de protecdo individual necessérios e de acordo com as Normas de
Seguranga do Trabalho. Deverd também manter atualizada a Ficha de controle e
registro de entrega de EPIs.

A contratada deve, obrigatoriamente, cumprir e fazer cumprir a legislagdo
vigente em Seguranga e Saude no Trabalho, em TODAS as operagdes a serem

desenvolvidas por seus funcionarios.

8.5 REGIME DE CONTRATAGAO
A contratagio dos servicos serd feita sob o regime de contratagdo por

empreitada global.
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8.6 PRAZO
Os servicos previstos neste contrato serdo de dois (02) meses, a contar da data
da Ordem de Inicio dos servigos. Os servigos serdo executados conforme cronograma e

sua remuneracao conforme o prego do respectivo servigo.

9. QUALIFICAGAO TECNICA

Para execucdo da obra, a empresa contratada devera ser especializada em
servigos de instalagdes elétricas e comprovar ter executado, individualmente, obra de
instalacbes elétricas em baixa tensdo em edificagio com, no minimo, 500m? e com
carga instalada acima de 75kW, mediante 1 (um) ou mais atestados ou certiddes
fornecidas por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhada da Certiddo
de Acervo Técnico respectiva, emitido pelo CREA.

A Empresa deverd seguir padrdes minimos para garantir a boa execucdo dos
servigos e preservar o interesse publico, garantindo a economicidade, transparéncia e

isonomia.

10. DAS SOLICITAGOES E NOTIFICACOES

Todas as solicitagdes e notificagbes entre as partes deverdo ser feitas, através
de protocolo assinado, e-mail e/ou carta registrada, com o respectivo comprovante de
envio pelo remetente, enderegados para os representantes das partes, que serdo

nomeados e devidamente identificados no ato da assinatura do Contrato.

11. CASO FORTUITO E DE FORCA MAIOR

Ndo sera considerado inadimplemento ao Contrato, a inobservancia as suas
disposi¢des na ocorréncia de motivos caracterizados como caso fortuito e de forca
maior, imprevisiveis ou inevitaveis, conforme definido no Artigo 393 do Cédigo Civil
Brasileiro, que acarretem impedimento de cumprimento, nos prazos contratuais, de

obrigagdes do Contrato.

14
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12. DOCUMENTOS APRESENTADOS

Estudo Técnico Preliminar: contempla algumas informagdes preliminares para o
entendimento da execug¢ao da obra;

Projeto executivo: contempla todas as especificacdes e informacdes técniéas
necessarias e suficientes para a execugao da obra;

Planilha Or¢amentaria: esta planilha foi elaborada de acordo com as tabelas de
referéncia atualizadas SINAPI, SICOR E SUDECAP;

Composicdo de BDI: foi utilizado um BDI de 29,42% de acordo com os limites
estabelecidos no acorddo do TCU;

Cronograma fisico-financeiro: para esta obra foi considerado o prazo de 2
meses para a execug¢ao de todos os servigos;

Memorial descritivo: este documento foi elaborado de acordo com os itens
existentes na planilha, descrevendo todos os procedimentos e caracteristicas

para a execugao dos servigos;

Cataguases — MG, 15 de outubro de 2024.

il

Responsavel Técnico
Antonio Elizio de Oliveira
Engenheiro Eletricista CREA-MG 34.728/D
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MATRIZ DE RISCOS

Objeto: Reforma da elétrica na Esta¢do Eva Nil na Praga Governador Valadares, n° 170, Centro, Cataguases
- MG.

1. INTRODUCAO

A Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021, que dispde sobre a Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos,
define no seu art. 6° que o mapa de riscos é uma cldusula contratual definidora de riscos e de
responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em
termos de Onus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as

seguintes informagdes:

1. Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato que possam causar impacto em seu
equilibrio econdmico-fincaneiro e previséo de eventual necessidade de prolagdo de termo aditivo por ocasifo

de sua ocorréncia;

ii. No caso de obrigagdes de resultado, estabelecimento das fragdes do objeto com relagdo as quais havers
liberdade para os contratados inovarem em solugBes metodologicas ou tecnologicas, em termos de

modifica¢do das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico;

iii. No caso de obrigagSes de meio, estabelecimento preciso das fragdes do objeto com relagio s quais ndo
havera liberdade para os contratados inovarem em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, devendo haver
obrigagdo de aderéncia entre a execugdo e a solugdio predefinida no anteprojeto ou no projeto bésico,

consideradas as caracteristicas do regime de execug#o no caso de obras e servigos de engenharia.

Dessa forma, muito se tem usado o “mapa de calor” para fazer a anélise de riscos que € uma ferramenta
que apresenta o resultado visual de eventos de riscos em fungdo da relagdo combinada da probabilidade e do
impacto de cada evento gerando o nivel de risco para o risco analisado. A probabilidade é a chance de algo
acontecer, ndo importando se definida, medida ou determinada, objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou
quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matematicos. O Impacto € o resultado de um
evento que afeta os objetivos. J4 o nivel de risco é a magnitude de um risco ou combinagio de riscos,

expressa em termos da combinagdo das consequéncias e de suas probabilidades. A Tabela 1 apresenta o mapa

<

de risco para a analise de risco.
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Tabela 1: Mapa de risco proposto para a anilise da matriz de risco da obra.

SECRETARIA DE OBRAS

PROBABILIDADE
BAIXA MEDIA ALTA
| CRITICO Médio | Alto Alta
| IMPACTO ALTO Médio Alto Alto
| MEDIO Baixo Médio Alto
BAIXO Baixo Baixo Médio
DESPREZIVEL Baixo Baixo Médio
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RISCO 01
Definigio do exigénecias desnecessarias, de cardter restritive no Edital,
RISCO: . . o g . s
especialmente no que diz respeito & capacitagdo técnica profissional e técnico
operacional da empresa.
PROBABILIDADE: XIBAIXA O MEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [BAIXO KMEDIO [ALTO [CICRITICO
NIVEL DE RISCO: RBAIXO OMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Planejamento da Contratagdo.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: Contratante.
Possibilidade de impugnagdes do edital na fase de selegdo do fornecedor ou o
DANOS: certame restar deserto ou fracassado.
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Observar o que dispde o inc. VI, § 1° e § 2°, art. 67
da Lei n. 14.133/2021, especialmente no que se
refere as parcelas de maior relevincia e valor Secretaria de Obras
significativo do objeto da licitaggo.
ACOES PREVENTIVAS “Observar as orientagdes dos orgdos de orientagio e{
SETOR RESPONSAVEL fiscalizagdo da Administragdo Plblica como a
Advocacia Geral da Unido e o Tribunal de Contas da Secretaria de Obras
Unido, em esPecial o Acoérdio n° 2.882/2008 —
Plenario e a Sumula n° 263/2011, dentre outros.
Em caso de impugnagdo, republicagdo do certame,
ACOES DE CONTIGENCIA com a revisdo dos itens de qualificagdo técnica e Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL avaliagio da necessidade da revisdo da data base do Setor de Licitag@o

orgamento.
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RISCO 02
Impugnagdes do Ldital de licitagdo, por motivos diversos, principalmente os
RISCO: relacionados a erros de projetos e/ou orgamento estimativo.
PROBABILIDADE: KBAIXA OMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [BAIXO XMEDIO CTALTO CICRITICO
NIVEL DE RISCO: OMEDIO OALTO
FASE DOPROCESSODE | Selesdo do Fomecedor.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DORISCO: | Contratante.
DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
. ' Revisdo dos projetos ¢ orgamento, de preferéncia por} ¢ .
’ ecretaria de Obras
ACOES PREVENTIVAS profissionais diversos daqueles responsaveis pela sua)
SETOR RESPONSAVEL elaboraggo.
Em casos de impugnacles por erros nos Se crétari a de Obras
ACOES DE CONTIGENCIA documentos técnicos, solicitar aos responsaveis
SETOR RESPONSAVEL técnicos que procedam com as corregOes.
Republicagdo do Edital, com a reabertura da  goi . de i citages
contagem de prazos.
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RISCO 03

O certame licitatorio restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua

execugdo ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam

RISCO:
dentro dos pardmetros estimados pela Administraggo.
PROBABILIDADE: XBAIXA COMEDIA OALTA
IMPACTO: OJDESPREZIVEL [IBAIXO XMEDIO [0 ALTO CICRITICO
NVEL DE RISCO: ®BAIXQ 0 MEDIO DALTO
FASE DO PROCESSO DE Selegio do Fornecedor.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
Necessidade de republicagdo da licitagdo, impactando no planejamento da
DANOS: Prefeitura Municipal de Cataguases.
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
B Correto planejamento das exigéncias postas para a .
ACOES PREVENTIVAS i Secretaria de Obras
] contratagao.
SETOR RESPONSAVEL Setor de Licitacdes
Verificar junto as empresas do ramo de atividade
X quais seriam os motivos do desinteresse pelo servigo
ACOES DE CONTIGENCIA e - Secretaria de Obras
) no caso da licitagdio deserta ou revisdo dos valores
SETOR RESPONSAVEL Setor de Licitagdes

estimados no caso de licitagdo fracassada  para

uma possivel repeticdo do certame.
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RISCO 04

A empresa vencedora do certame quando convocada, ndo assinar otermo de

DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

RISCO: contrato ou ndo aceitar ou retirar o instrumento eq_uivalente.
PROBABILIDADE: XBAIXA COMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [BAIXO OMEDIO XALTO [CRITICO
NIVEL DE RISCO: O BAIXO HMEDIO OALTO
FASEDOPROCESSODE | EXecusdo Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.

Prever, dentre as clausulas do Edital, sangdes que

. Setor de Licitagdes
contemplem esta situagdo.
ACOES PREVENTIVAS - -
¢ ’ Obscrvar o prazo dc validadc da proposta Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL apresentada na fase de licitagdo e enviar o contrato
. . Setor de Licitagdes
para assinatura dentro do prazo de vigéncia da
proposta.
Nos termos do § 2°, art. 90 da Lei n. Setor de Licitagdes
14.133/2021, convocar 0s licitantej
ACOES DE CONTIGENCIA | remanescentes, na ordem de classificagio, para
, celebragdo do contrato nas condigdes ofertadas pelo)
SETOR RESPONSAVEL

licitante vencedor.

Aplicar as sangdes previstas no Edital.

Setor de Licitagdes
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RISCO 05
Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.
RISCO:
PROBABILIDADE: RBAIXA OMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [IBAIXO XMEDIO [JALTO CICRITICO
~ NIVEL DE RISCO: XBAIXO COMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSODE | Execusio Contraual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
D D/(NOS ~ | Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Prever, dentre as clausulas do Edital, sang¢bes que Setor de Licitagdes
contemplem esta situagdo.
ACOES PREVENTIVAS | Observar os prazos previstos para enfrega do|  guio: de Licita oBes
SETOR RESPONSAVEL | contrato assinado e das garantias contratuais e
acompanhar a entrega, notificando a contratada
caso seja verificada a ocorréncia de atrasos.
ACOES DE CONTIGENCIA Aplicar as sangdes previstas na contratacdo. Setor de Licitagdes
SETOR RESPONSAVEL
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RISCO 06

Impossibilidade de inicio da obra, apos a emissdo da Ordem de Servigo,

por restricdes da Contratante (liberagio do local de implantacdo,

RISCO:
necessidade de execucdo prévia de outro servigo, interferéncias com
outras atividades etc).
PROBABILIDADE: XBAIXA OMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [BAIXO KMEDIO [JALTO CICRITICO
NIVEL DE RISCO: KBAIXO CIMEDIA OALTO
FASE DO PROCESSODE | Execusdo Contranial.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DORISCO; | Contratante.
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Possibilidade de aumento de custos ndo previstos, principalmente com
DANOS: mobilizagio e desmobilizagdo da equipe e de equipamentos, aluguéis de
estruturas para abrigar os canteiros de obras, gerenciamento de obras,
dentre outros que poderdo ser rectamados pela Contratada.
ACOES PREVENTIVAS | Prever a construgio  de  mobilizagdo €1 gecretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL desmobiliza¢do da equipe e de equipamentos na
planilha de orgamento quando for necessario.
Suspender a emissdo da Ordem de Servigo.| gecreraria de Obras
solicitando que a Contratada ndo realize a
. . mobilizagio até que os servicos sejam
ACOES DE CONTIGENCIA .
. novamente liberados.
SETOR RESPONSAVEL

[ Verificar a necessidade de alteragdes contratuais

Secretaria de Obras
para prorrogagdo dos prazos de execugdo e

vigéncia do contrato.
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RISCO 47

Identificagdo de fathas ou omissdes em qualquer das pecas, orgamentos,

RISCO: plantas, especificagdes ou memoriais que compde a contratagdo, que
sejam irrelevantes.
PROBABILIDADE: XBAIXA OMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [IBAIXO [OMEDIO RALTO OCRITICO
NIVEL DE RISCO: OBAIXO RKMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSODE | Fxeeusdo Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DORISCO: | Contratante.
Alteragiio dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo daj
DANOS: obra.
. Revisdo dos projetos e orgamento, de preferéncia .
ACOES PREVENTIVAS . p :} . ¢ p o Secretaria de Obras
] por profissionais diversos dagueles responsavels
SETOR RESPONSAVEL
pela sua elaboragéo.
ACOES DE CONTIGENCIA | Observar o Acérddo 1.977/2013 - Plenéario do
, . . Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL | Tribunal de Contas da Unido.
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RISCO 08

Identificagdo de falhas ou emissGes em qualquer das pegas, orgamentos,

RISCO: plantas, especificages ou memoriais que compde a contratagdo, que
sejam relevantes.
PROBABILIDADE: XBAIXA OMEDIA OALTA
IMPACTO: CODESPREZIVEL [BAIXO OMEDIO [JALTO RCRITICO
NiVEL DE RISCO: [IBAIXO RMEDIO 0 ALTA
FASE DOPROCESSODE | Execugdo Contratual
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
Alteragio dos custos efou prazos inicialmente previstos para execugdoy
DANOS: da obra.
o Revisdo dos projetos e or¢amento, de preferéncia .
ACOES PREVENTIVAS st p .J & gad | P! o Secretaria de Obras
e e . Or profissionais. AIversos daqueles responsaveis.
SETOR RESPONSAVEL | F0 F 1 P
pela sua elaborago.
Apobs avaliagdo da Fiscalizagdo Técnica da
Contratante ¢ desde que sejam atendidas as
ACOES DE CONTIGENCIA | demais exigéncias postas no Acérddo 1.977
SETOR RESPONSAVEL | /2013 para aditivos por falhas, encaminhar a Secretaria de Obras

proposta de alteragdo contratual a autoridade

competente.
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RISCO 09

Diferenga entre os quantitativos da planilha de orcamento e os

RISCO: quantitativos que serdo efetivamente executados na obra, devido as
incertezas inerentes ao objeto ou a alguns servigos que compde 0 objeto.
PROBABILIDADE: XBAIXA [(OMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [BAIXO RMEDIO [JALTO CICRITICO
NIVEL DE RISCO: XKBAIXO OMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSODE | Execusdo Contratual
CONTRATACAO:
ALOCACAO DORISCO: | Contratante.
Alteragdio dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugéo daf
DANOS: obra.
Por se tratar de obra em que os quantitativos dos
ACOES PREVENTIVAS | servigos a serem executados podem ser definidos
. . . Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL | com preciso, optou-se por adotar o regime de
execucio de empreitada por prego global.
Para as obras contratadas no regime de
empreitada por prego global, a remuneragdo da
contratada serd apos a execugdo de cada etapa,
ACOES DE CONTIGENCIA | previamente definida no cronograma fisico- Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL | financeiro. As medigdes de campo das

quantidades realizadas devem ser precisas
apenas o suficiente para definir o percentual

executado.
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RISCO 10

Subida dos pregos de insumes que compde a execugdo do objeto em}

RISCO:  decorrénecia de fatos imprevisiveis on previsiveis de consequéncias
incalculaveis.
PROBABILIDADE: KBAIXA OMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [BAIXO [OMEDIO JALTO XCRITICO
NiVEL DE RISCO: DO BAIXO RMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugdo Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DORISCO: | Contratante.
Alteragio dos custos efou prazos inicialmente previstos para execucdo daj
DANOS: obra.
Prever, dentre as clausulas do Edital, que sera
realizada alterag@o contratual para aumento dos
precos fornecidos pela Contratada, para
restabelecer o equilibrio econémico-financeiro
. inicial do contrato em caso de for¢a maior, caso
ACOES PREVENTIVAS _
) , fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de . e
SETOR RESPONSAVEL Secretaria de Licitagdo
fatos  imprevisiveis ou  previsiveis de
consequéncias incalculdveis, que inviabilizem a
execucdo do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a repartigdo
objetiva de risco estabelecida no contrato.
ACOES DE CONTIGENCIA Caso a~Contratada venha re’querer tais yalores, :1
) alteracdo contratual devera ser avaliada pel Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL | fiscalizagdo.
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RISCO 11

Execu¢io dos servigos com qualidade abaixo da especificada n:l'

RISCO: contratagio e/ou em desacordo com normas técmicas e legislagde
vigentes.
PROBABILIDADE: OBAIXA KMEDIA OALTA
IMPACTO: [IDESPREZIVEL [IBAIXO [OMEDIO XALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: ' OBAIXO OMEDIO RALT
FASE DO PROCESSO DE Execucéo Contratual.
CONTRATACAO:

ALOCACAO DO RISCO: | Contratada.

Alteragdo dos custos inicialmente previstos para execugdo da obra.
DANOS: Atrasos para conclusio da obra decorrentes da necessidade dg

refazimento de servicos.

Fiscalizar continuamente a execugdo dos Secretaria de Obras

ACOES PREVENTIVAS servigos, realizando visitas in loco.

SETOR RESPONSAVEL ; i 5 iy
Prever, dentre as cldusulas do Edital, sangdes Setor de Licitacdes
que contemplem esta situagdo.

Notificar prontamenfé 2 Contratada sempre que Secretaria de Obras
verificada a necessidade de corregiio de algum
~ R servigo ja executado.
ACOES DE CONTIGENCIA
SETOR RESPONSAVEL Aplicagdo das sangdes previstas na contratagdo. Secretaria de Obras

Setor de Licitagdes
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RISCO 12
Alteracdo da legislagdo, regulamentos ¢ normas que causem alteragdes no
RISCO: projeto inicialmente contratado.
PROBABILIDADE: RBAIXA CJMEDIA OALTA
IMPACTO: CODESPREZIVEL RBAIXO [IMEDIO OALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: KBAIXO CIMEDIO RALTO
FASE DOPROCESSODE | Execusio Contratual
CONTRATACAO:
ALOCACAO DORISCO: | Contratante:
Alteracdio dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo da
DANOS: obra.
ACOES PREVENTIVAS Acompanhar continuamente a revisdo das norma. Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL
N " Revisdo do escopo da econtratagdo, realizando-se - .
ACOES DE CONTIGENCIA P s Secretaria de Obras
, uma alteracio contratual de prazo elou
SETOR RESPONSAVEL

finangceira, a ser analisada no caso concreto.
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RISCO 13

RISCO:

Descumprimento das obrigagOes trabalhistas, previdencidrias ¢ com FGTS pelaf

Contratada.

PROBABILIDADE:

O ALTA

XBAIXA COMEDIA

IMPACTO:

CODESPREZIVEL [OBAIXO [OMEDIO XALTO [CRITICO

NIVEL DE RISCO:

0O ALTA

CIBAIXO RMEDIO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO:

Execugdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratantc.

DANOS:

Prejuizo aos trabathadores alocados na execugdo do objeto.

Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.

ACOES PREVENTIVAS
SETOR RESPONSAVEL

Prever, deatre as clausulas do Edital, a
responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o
pagamento  das  obrigagdes  trabathistas,
previdencidrias € com FGTS.

Setor de Licitagdes

Prever, dentre as clausulas do Edital, sangdes que Setor de Licitagdes

contemplem esta situagdo.

solicitando, os documentos comprobatorios de

Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato, Secretaria de Fazenda

cumprimento  das  obrigagdes trabalhistas,
previdencidrias ¢ com FGTS pela Contratada.

| contrato.

Prever a possibilidade de rescisdo do contrato por
ato unilateral e escrito da contratante ¢ a
aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos
do ndo pagamento dos saldrios ¢ demais verbas
trabathistas, bem como pelo nfo recothimento |
das contribuigBes sociais, previdencidrias e para
com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo |
(FGTS), em relacdo aos empregados da contratada
que efetivamente participarem da execugdo do

Setor de Licitagdes

ACOES DE CONTIGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Rescisdo contratual. Secretaria de Obras

Setor de Licitagdes
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RISCO 14
RISCO: Ocorréncia de acidentes de trabalho durante a execugio dos servigos.
PROBABILIDADE: XBAIXA [IMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [IBAIXO RMEDIO [JALTO OCRITICO
NIVEL DE RISCO: ®RBAIXQ OMEDIO CJALTO
FASE DO PROCESSODE | Execuséo Contratual
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratads.
Prejuizos ao trabalhador com a ocorréncia de lesdo corporal ou
perturbagdo funcional que causa a morte ou a perda ou redugdo,
DANOS: permanente ou temporaria, da capacidade para o trabalho.
Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizag3es.
A Contratada devera responder por qualquer Secretaria de Obras
acidente de trabalho na execugéo dos servigos.
A Contratada devera cumprir as Normas Secretaria de Obras
| Regulamentadoras de Seguranga no Trabalho.
Setor de Seguranga do
Trabalho
Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de Secretaria de Obras
ACOES PREVENTIVAS | fiscalizagdo, as condigdes do canteiro de obras,
] ) e ) Setor de Seguranga do
SETOR RESPONSAVEL | verificando a utilizagio de Equipamentos de b .lh
Trabalho
Prote¢io Individual e a instalagio de
Equipamentos de Protecio Coletiva.
Notificar a Contratada, caso sejam verificadas|  g. . etaria de Obras
irregularidades em relagdo as normas de Sctor de Seguranga do
seguranga no trabalho. Trabalho
Em caso de persisténcia da irregularidade, Secretaria de Obras
instaurar processo para aplicagdo das sangdes | geio- de Seguranga do
previstas na contratagdo. Trabalho
= | Em caso de acidentes, solicitar que a Confratada |  q._ etaria de Obras |
~ A . 2. e Secretaria de Ob
ACOES DE CONTIGENCIA | realize os procedimentos administrativos ecretaria de Lbras
SETOR RESPONSAVEL necess‘f?trios junto a0s orgdos comp_etentes e| Setor de Seguranga do
LIV DRIV SR encaminhe A fiscalizagdo a Comunicagdo de -
Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto a Trabalho
Previdéncia Social. ) '

<
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SECRETARIA DE OBRAS
RISCO 15
RISCO: Ocorréncia de roubos ¢ furtos na obra.
PROBABILIDADE: XBAIXA COMEDIA CJALTA
IMPACTO: ODESPREZI{VEL [OBAIXO RMEDIO CJALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO CIMEDIO OALTO
FASE DOPROCESSODE | Fxecuso Contratual
CONTRATACAO:
ALOCACAO DORISCO: | Contratada.
Prejuizos ¢ aumento dos custos inicialmente previstos para execugao da
DANOS: obra.
n A Contratada devera manter vigilancia da obra e .
ACOES PREVENTIVAS | g¢ responsabilizard pelos danos e prejuizos Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL | orjundos de roubos e furtos.
ACOES DE CONTI GENCIA Nio identificadas.
SETOR RESPONSAVEL




7\, Prefeitura de
/-~ Cataguases SECRETARIA DE OBRAS
RISCO 16
RISCO Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climaticos e
’ ambientais.
PROBABILIDADE: KBAIXA [AMEDIA HALTA
IMPACTO: O DESPREZIVEL [OBAIXO XMEDIO [JALTO CICRITICO
NIVEL DE RISCO: KBAIXO [JMEDIO JALTO
FASE DO PROCESSODE | Fxecusdo Contratual
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratada.
S KD ANOS ~ | Atrasos para entrega da obra.
A Contratada arcard com os prejuizos advindos
N de chuvas ocorridas dentro das médias historicas
ACOES PREVENTIVAS - e  Secretaria de Obras
. dos ultimos 12 meses, sendo justificavel atrasos ;
SETOR RESPONSAVEL
na execugio da obra somente se registradas
chuvas acima da média historica,
Avaliar, caso seja solicitada prorrogagdo do
prazo de execugdo do objeto pela Contratada, se
. . as chuvas ocorridas preenchem os requisitos de
ACOES DE CONTIGENCIA ) ) o d
, excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL :
prorrogagdo do prazo de execugdo. Caso
contrario, avaliar a necessidade de prorrogagdo
da vigéncia contratual.
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/- - Cataouases SECRETARIA DE OBRAS
RISCO 17
RISCO Prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou outros
' decorrentes de fenomenos climéticos.
PROBABILIDADE: XBAIXA OMEDIA JALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [BAIXO RMEDIO JALTO CICRITICO
NIVEL DE RISCO: RBAIXO OMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSODE | Fxecusdo Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratada.
' D ANOS | Alteragdo dos custos inicialmente previstos para execugo da obra.
N A Contratada arcara com o0s prejuizos .
ACOES PREVENTIVAS . prej Secretaria de Obras
o , decorrentes de incéndios, alagamentos da obra |
SETOR RESPONSAVEL
ou outros decorrentes de fendmenos climaticos.
N R Solicitar que a Contratada providencie os reparos .
ACOES DE CONTIGENCIA 1 P ? Secretaria de Obras
* , necessarios para entrega do objeto nas condigdes
SETOR RESPONSAVEL

inicialmente previstas na contratagdo.




-4 Prefeitura de
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SECRETARIA DE OBRAS
RISCO 18
RISCO: Risco de inadimpléncia da Contratante.
PROBABILIDADE: XBAIXA COMEDIA LJALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [OBAIXO COMEDIO KALTO OCRITICO
NIVEL DE RISCO: [JBAIXO XMEDIO CJALTO
FASE DO PROCESSODE | Frecusdo Contratual
CONTRATACAO:
ALOCACAO DORISCO: | Contratante.
Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos
pela Administragdo, o Contratado podera optar pela suspensdo doj
DANOS: cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situac@o.
Atrasos para entrega da obra.
- Licitagdo da obra somente com a garantia da|
ACOES PREVENTIVAS . o L Secretaria de Fazenda
disponibilidade do recurso orgamentario,
SETOR RESPONSAVEL | . .
T ' indicada pelo setor competente.
Em caso de dificuldades no repasse de recursos | g . .otaria de Fazenda
ACOES DE CONTIGENCIA | orgamentarios  pelo  Governo  Federal,
SETOR RESPONSAVEL | planejamento dos pagamentos para evitar a

suspensio da execugdo da obra pela Contratada.
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.. Cataguases SECRETARIA DE OBRAS
RISCO 19
RISCO: Rescisao ou anulagdo do contrato, por culpa da Contratada.
PROBABILIDADE: | OBAIXA . RMEDIA CIALTA
IMPACTO: CODESPREZIVEL [IBAIXO CIMEDIO [JALTO RCRITICO

NIVEL DE RISCO: OBAIXO [OMEDIO XALTO
FASE DOPROCESSODE | Fxecugdo Contratual

CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO; | Conratada.

Atrasos para entrega da obra.

Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.

DANOS: Necessidade de realizagio de nova licitagdo ou de contratagdo de
remanescente, impactando no planejamento da Prefeitura Municipal def
Cataguases.
ACOES PREVENTIVAS Prever, dentre as clausulas do Edital, sangdes o
o Setor de Licitagdes
SETOR RESPONSAVEL que contemplem esta situagdo.
Instaurar  processo  para  aplicagdo  das| g.iorde Li citagdes
penalidades a Contratada.
ACOES DE CONTIGENCIA  [Realizar a contratago do remanescente da obra, | ¢oio - de L citacdes

SETOR RESPONSAVEL | nos termos do art. 96 da Lei 14133/2021.
Secretaria de Obras

Cataguases, 17 de outubro de 2024.

Dotesior Suixauxe Oizoete
Flavia Teixeira Oliveira
Engenheira Civil
Engenheira de Seguranga do Trabalho
CREA MG 189305/D




A Prefeitura d
A Tefeituade SECRETARIA DE OBRAS

SOLICITACAC DE ABERTURA DE PROCESSO/ENVIO DE DEMANDAS

SECRETARIA: Secretaria de Obras

1. OBJETO: Contratagio de empresa especializada em servigos comuns e de obras e servigos comuns de
engenharia, conforme a Lei n° 14,133/2021 em atendimento & obra de Reforma das Instalagdes Elétricas do

Prédio da Estacdo Eva Nil, localizada na Praga Governador Valadares,170, Centro, no Municipio de|
Cataguases-MG.

2. JUSTIFICATIVA: As instalagdes elétricas existentes se encontram degradadas e ndo atendem a NBR
5410 nos requisitos de seguranga, além da necessidade de aumento de carga, devido a instalagdo de novos
equipamentos, como os aparelhos de ar condicionado, e permitir também que o imével tenha sua aprovagéo
no Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, proporcionando maior seguranga a todos que utilizam esse espago.

3. DOTACAO ORCAMENTARIA: SECRETARIA DE CULTURA

- Ficha: 1778 Bloqueio: 543 Valor: R$ 82.000,00
- Ficha: 1843 Bloqueio: 544 Valor: R$ 25.713,00
- Ficha: 1844 Bloqueio: 545 Valor: R$ 20.719,42

4. LOCAL E HORARIO DE ENTREGA: Previsio de 3 (trés) meses a partir da assinatura do contrato.

5. FISCAL DO CONTRATO: Antdnio Elizio de Oliveira - Engenheira Eletricista

6. RESPONSAVEL PELA FORMALIZACAO DA DEMANDA: Jos¢ Maria Magalhdes Sasso -
Secretario de Obras

/AMA@AM, Eg}@ Cﬂl M/\;

Antonio Elizio de Oliveira
FISCAL DO CONTRATO

AL

Joi¢ Maria Magalhies Sasso
RESPONSAVEL PELA FORMALIZACAO DA DEMANDA
SECRETARIO DE OBRAS




