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1. OBJETO

Este instrumento visa a contratagdo de uma empresa de engenharia para a
execuc¢do da reforma da casa da crianga, sendo executada a demoligdo dos azulejos e
pisos ceramicos danificados e reassentamento dos azulejos e pisos cerdmicos nas areas
molhadas, além de executar o piso cimentado nas dreas secas. Algumas medidas
protetivas contra incéndio serdo feitas também. A empresa executora deverd arcar
com todos os materiais de qualidade, mdo de obra especializada e equipamentos

necessarios para a execugdo correta dos servigos.

2. INTRODUCAO

O presente documento tem por finalidade fornecer os elementos técnicos
compreendendo as especificagdes, os quantitativos, e o orcamento com vistas a
execucdo da reforma da casa da crianga supracitados.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no
mercado a melhor solu¢do para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos
principios que regem a Administragdo Publica.

Os servigos a serem contratados sdo passivos de quantificagdo segundo praticas

e especificacdes técnicas correntes, sendo que o escopo do trabalho compreende os

servigos descritos neste anexo.

3. CARACTERISTICAS E LOCALIZACAO
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O local que receberd intervengdo estd situado na area urbana do municipio de
Cataguases — MG, localizado no centro. A edificagdo apresenta alguns danos como
pisos quebrados, estufados, ocos e necessita de uma execugdo de medida preventiva
contra incéndio e panicos, sendo necessaria a execugdo da reforma de toda edificagdo,
visando garantir a qualidade e conforto para quem usufrui.

O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP, na orientagdo
técnica OT-IBR 002/2009 define obra como:

e Obra de engenharia é a acdo de construir, reformar, fabricar, recuperar
ou ampliar um bem, na qual seja necessiria a utilizagdo de
conhecimentos técnicos especificos envolvendo a participagdo de
profissionais habilitados conforme disposto na Lei Federal n.5.194/66.

e Construir: consiste no ato de executar ou edificar uma obra nova.

Como se verifica o objeto da presente contratagdo caracteriza-se como reforma
da casa da crianca, de modo que a modalidade adequada para o processamento da
Concorréncia Eletrénica é por meio da concorréncia na sua forma eletr6nica, uma vez
que o art.17, §22 da Lei n.14.133/2021 dispde que as licitagdes serdo realizadas,
preferencialmente, sob a forma eletrénica.

Para fins da Lei Federal n? 14.133/2021 entende como servigos de engenharia:

Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

XXl - servico de engenharia: toda atividade ou
conjunto de atividades destinadas a obter determinada
utilidade, intelectual ou material, de interesse para a
Administragdo e que, ndo enquadradas no conceito de
obra a que se refere o inciso Xl do caput deste artigo, sdo
estabelecidas, por forca de lei, como privativas das
profissbes de arquiteto e engenheiro ou de técnicos
especializados, que compreendem:

a) servico comum de engenharia: todo servico de
engenharia que tem por objeto ag¢bes, objetivamente
padronizaveis em termos de desempenho e qualidade,

de manutengio, de adequacdo e de adaptagdo de bens
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moéveis e imdveis, com preservagdo das caracteristicas
originais dos bens;

Assim sendo, o objeto do servico de engenharia descrito no presente
documento é caracterizado como sendo um servico comum de engenharia. O servigo
implica na intervengdo no meio ambiente por meio de um conjunto harmonico de
acbes que, agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou
acarreta alteragdo substancial das caracteristicas originais de bem imével, de interesse
para a Administragdo, que devera ser norteada e executada de acordo com os

documentos técnicos apresentados.

4. JUSTIFICATIVA

O desenvolvimento deste trabalho fez-se necessdrio visto que a reforma da
Casa da Crianca trara beneficios a quem usufrui do local. Serd feita a demoli¢do dos
azulejos e pisos cerdmicos que estdo danificados e executar novo piso cimentado nas

areas secas e novo piso ceramico nas areas molhadas.

5. ESPECIFICACOES

Os servicos da reforma da Casa da Crianca deverdo ser executados de acordo
com as padronizagdes, procedimentos, especificagdes de servico e métodos de ensaios
das Normas Técnicas da ABNT, bem como proceder conforme as orientacbes da

Fiscalizagdo.

6. PROJETO BASICO

O servico sera executado no centro, localizado em érea urbana do municipio de
Cataguases-MG. O empreendimento a ser executado possui coordenadas geograficas
de latitude 21°23'19.90"S e longitude 42°41'13.04"0.

Nesse projeto sera executado demoligdo de revestimento ceramico ladrilho,
demoli¢3o de piso ceramico, reassentamento de azulejos e pisos ceramicos nas areas
molhadas, piso cimentando nas dreas secas conforme indicado no projeto, é necessita

de uma execucdo de medida contra incéndio e panicos.
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7. PROJETO EXECUTIVO

A partir do projeto basico acima apresentado foi possivel definir as quantidades

dos servigos a serem executados com diferentes atividades e servigos, sendo eles:

REFORMA DA CASA DA CRIANGCA
1. SERVIGOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA

Neste local devera ser colocada a placa da obra em chapa de ago galvanizado
com dimensdes de 1,50 x 3,00 m de acordo com os padrdes da Prefeitura Municipal de
Cataguases - MG.

2. DEMOLICAO

2.1 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO — AZULEJO, CERAMICO, ETC.
Devera ser demolido todos os revestimentos cerdmicos, azulejo ou ladrilho
hidraulico, indicados no projeto.

2.2 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO

Demoligio manual de piso cerdmico ou ladritho hidraulico, inclusive
afastamento e empilhamento, exclusive demolicdo de contrapiso, transporte e
retirada do material demolido.

2.3 CARGA DE MATERIAL
O material deve ser carregado para ser transportado com caminhdo.

2.4 TRANSPORTE DE MATERIAL

O transporte sera feito por caminhdes basculantes para dreas definidas pela
fiscalizagdo. A medigdo efetuar-se-a levando em consideragéo o volume transportado
em m3. Transporte de material de qualquer natureza em caminhdo. (dentro do
perimetro urbano).

3. PISOS E REVESTIMENTO
3.1 CAMADA DE REGULARIZAGAO

Devera ser executado uma camada de regularizagdo com espessura 25mm, com
argamassa trago 1:3 ( cimento e areia ).
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3.2 PISO CERAMICO

Devera ser executado piso cerdmico em todos os locais indicados em planta
baixa (pavimentagdo interna) em cerdmica de 12 qualidade PEI V, em dimens3o usual
do mercado atendendo as especificagbes de projeto e do fabricante no que se refere a
sua colocagdo. Os padrdes serdo definidos posteriormente juntamente com o autor do
projeto, devendo o mesmo ser rejuntado nas distincias recomendadas pelo
fabricante.

3.3 PISO CIMENTADO NATADO COM ACABAMENTO QUEIMADO

Os cimentados, sempre que possivel, serdo obtidos pelo simples
sarrafeamento, desempeno e moderado alisamento do prdprio concreto da base,
quando ainda plastico. Nos locais em que isto ndo for possivel, usa-se argamassa de
cimento areia com trago volumétrico de 1:3. As superficies dos cimentados serdo
cuidadosamente curadas e mantidas conservadas sob permanente umidade durante 7
dias apos sua execugdo. A espessura sera de 30 mm, ndo sendo em nenhum ponto
inferior a 10 mm. Piso cimentado natado com acabamento queimado, argamassa 1:3,
juntaspl 17x30e =3 cm, comjuntade 1x1m.

3.3 RODAPE DE CERAMICA

Os rodapés ceramicos serdo das mesmas pegas usadas em todo projeto e terdo
altura de 10cm; serdo assentados como o piso, porém embutidos no revestimento das
paredes, de modo que ndo haja ressalte entre a superficie dessas e do rodape.

3.4 REVESTIMENTO COM AZULEJO

O revestimento em placas ceramicas 15x15cm, linha branco retificado,
brilhante, junta a prumo de 1mm, espessura 8,2mm, assentadas com argamassa, sera
aplicado nas paredes do piso até forro, serdo de primeira qualidade (Classe A),
apresentando esmalte liso, vitrificagdo homogénea e coloragdo perfeitamente
uniforme, dureza e sonoridade caracteristicas e resisténcia suficientes, totalmente
isentos de qualquer imperfeigdo, de padronagem especificada em projeto, com rejunte
em epoxi em cor branca. O assentamento serd procedido a seco, com emprego de
argamassa de alta adesividade, o que dispensa a operagdo de molhar as superficies do
embogo e do azulejo.

4. PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO

4.1 PLACA FOTOLUMINESCENTE TIPO S3 _
Placa fotoluminescente para sinalizacio de emergéncia, tipo “s3", dimensdo
(380x190) mm, inclusive fixagdo.
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4.2 PLACA FOTOLUMINESCENTE TIPO S2
Placa fotoluminescente para sinalizagdo de emergéncia, tipo "s2", dimensdo
(380x190) mm, inclusive fixagdo.

4.3 PLACA FOTOLUMINESCENTE TIPO S12
Placa fotoluminescente para sinalizagdo de emergéncia, tipo "s12", dimensado
(380x190) mm, inclusive fixagdo.

4.4 PLACA FOTOLUMINESCENTE TIPO E5
Placa fotoluminescente para sinalizagdo de emergéncia, tipo "e5", dimensdo
(300x300) mm, inclusive fixacao.

4.5 EXTINDOR DE INCENDIO
Extintor de incéndio tipo pd quimico 20-b:c, capacidade 6 kg.

4.6 LUMINARIA DE EMERGENCIA
Lumindria de emergéncia autdnoma, tipo led poténcia total de 2w,
fornecimento e instalagao.

4.7 PONTO DE SOBREPOR PARA UMA TOMADA PADRAO

Ponto de sobrepor para uma (1) tomada padrao, trés (3) polos (2p+t/10a-250v),
com placa 4"x2" de um (1) posto, com eletroduto de ago galvanizado, classe leve, dn
20mm (3/4"), fixado na alvenaria/teto e cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento
tipo Ishf/atox, ndo halogenado, se¢do 2,5mm2 (70°c-450/750v), com disténcia de até
dez (10) metros do ponto de derivagdo, inclusive fornecimento, instalagdo, condulete
em aluminio, conexdes, suporte e fixagdo do eletroduto.

5. SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA

Ap6s a conclusdo dos servicos e antes da entrega da obra, proceder-se-a a
limpeza geral da mesma, com as seguintes observacdes: As ferragens das esquadrias e
os metais sanitarios, cromados ou niquelados, serdo limpos com removedor adequado,
‘para recuperagdo do brilho natural; As manchas e respingos de tinta no piso serdo
retiradas com removedor adequado e palha de aco fina; As instalagdes deverdo ser
entregues em perfeito estado de funcionamento; Todo o entulho sera retirado do
local.
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8. DISPOSICOES GERAIS

8.1 ACEITACAO

Serdo aceitos os servicos que atenderem as suas respectivas especificacdes
contidas nos documentos técnicos anexos e orientagdes da fiscaliza¢do.
8.2 MEDIGAO E PAGAMENTO

Os servigos executados serdo medidos e pagos ‘mensalmente, conforme as
quantidades executadas, por unidade de servigo concluido e vinculados a entrega de
toda a documentacdo (CND atualizadas) exigida pela fiscalizacdo. Os pregos por
unidade de cada servigo serdo aqueles constantes na Proposta.

8.3 FISCALIZAGAO

O contrato sera fiscalizado, diretamente pela prefeitura municipal e/ou pessoa
designada pela administragio municipal. A Contratada deverd prestar toda
colaboragdo e fornecer todos os dados e informagBes necessdrias e solicitadas pela
Fiscalizagdo para o desenvolvimento de suas atividades.

A fiscalizagdo relativa aos servigos e obras compreende basicamente as
atividades de verificagdo da qualidade e dos quantitativos realizados pela contratada
para o atendimento as especificacdes, das normas vigentes e dos requisitos
contratuais estabelecidos neste estudo preliminar.

8.4 OBRIGACOES DA CONTRATADA

Respeitar e exigir que seus empregados respeitem todas as normas de
comportamento e seguranga estabelecidas pela Contratante, ficando assegurado a
esta o direito de exigir a retirada e/ou substituigdo no prazo méaximo de 3 (trés) dias
corridos, de qualquer funciondrio que desrespeitar as normas de comportamento e
seguranga estabelecidas pela Contratante.

Exigir que seus profissionais trabalhem devidamente munidos dos
equipamentos de protegdo individual necessarios e de acordo com as Normas de

Seguranga do Trabalho. Deverd também manter atualizada a Ficha de controle e

registro de entrega de EPIs.
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A contratada deve, obrigatoriamente, cumprir e fazer cumprir a legislagdo
vigente em Seguranga e Saude no Trabalho, em TODAS as opera¢fes a serem
desenvolvidas por seus funcionarios.

8.5 REGIME DE CONTRATACAO

A contratagio dos servicos serd feita sob o regime de contratagdo por
empreitada global.
8.6 PRAZO

Os servigos previstos neste contrato serdo de trés (03) meses, a contar da data
da Ordem de Inicio dos servigos. Os servigos serdo executados conforme cronograma e

sua remunerac¢ido conforme o prego do respectivo servico.

9. QUALIFICACAO TECNICA
A qualificagdo técnica seguird padrdes minimos para garantir a boa execug¢do
dos servicos e preservar o interesse publico, garantindo a economicidade,

transparéncia e isonomia.

10. DAS SOLICITACOES E NOTIFICACOES
Todas as solicitacdes e notificagdes entre as partes deverdo ser feitas, através
de protocolo assinado, e-mail e/ou carta registrada, com o respectivo comprovante de

envio pelo remetente.

11. CASO FORTUITO E DE FORCA MAIOR

N3o serad considerado inadimplemento ao Contrato, a inobservancia as suas
disposi¢des na ocorréncia de motivos caracterizados como caso fortuito e de forga
maior, imprevisiveis ou inevitaveis, conforme definido no Artigo 393 do Codigo Civil
Brasileiro, que acarretem impedimento de cumprimento, nos prazos contratuais, de

obrigacdes do Contrato.

12. DOCUMENTOS APRESENTADOS
e Estudo Técnico Preliminar: contempla algumas informagdes preliminares para o

entendimento da execugdo da obra;
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Projeto executivo: contempla todas as especificagOes é informagdes técnicas
necessarias e suficientes para a execucdo da obra;

Planilha Orgamentaria: esta bl'anilha foi elaborada de acordo com as tabelas de
referéncia atualizadas SINAPI MG e SICOR LESTE.

Memodria de Célculo: dg__s;_;_ricléo dos quantitativos de cada servigo;

Composicdo de BDI: foi utilizado um BDI dlé“29,4.2% de\aco'rdo com os limites
estabelecidos no acordSo do TCU;

Cronograma fisico-financeiro: para esta obra foi considerado o prazo de trés
meses para a execugdo de todos os servigos;

Memorial descritivo: este documento foi elaborado de acordo com os itens
existentes na planilha, descrevendo todos os procedimentos e caracteristicas
para a execugdo dos servicos;

Matriz de riscos: mostra o resultado visual de eventos de riscos na obra;
Relatério Fotografico: relatorio com fotos que demonstram a situagdo atual do
local que sera instalado o empreendimento objeto do presente documento;
Estudo Técnico Preliminar: contempla algumas informagdes preliminares para o

entendimento da execugao da obra.

Cataguases — MG, 18 de novembro de 2024.

o

Responsavel Técnico
Claudia Reis Portilho
Engenheira Civil CREA MG 54.120/D
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MATRIZ DE RISCOS

Objeto: Reforma Casa da Crianga localizada na rua Wanda da Silva Andrade, n° 151, no Bairro Bela Vista,
no Municipio de Cataguases-MG, com fornecimento de mdo de obra e material conforme especificagoes

constantes na planilha e seus anexos.

1. INTRODUCAO

A Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021, que dispde sobre a Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos,
define no seu art. 6° que o mapa de riscos ¢ uma cldusula contratual definidora de riscos e de
responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em
termos de 6nus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as

seguintes informagdes:

i. Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato que possam causar impacto em seu
equilibrio econdmico-financeiro e previsdo de eventual necessidade de prolagdo de termo aditivo por ocasido

de sua ocorréncia;

ii. No caso de obrigagbes de resultado, estabelecimento das fragdes do objeto com relagdo as quais havera
liberdade para os contratados inovarem em solugSes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em termos de

modificagdo das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico;

iii. No caso de obrigagdes de meio, estabelecimento preciso das fragdes do objeto com relagéo as quais ndo
havera liberdade para os contratados inovarem em solugdes metodologicas ou tecnoldgicas, devendo haver
obrigagio de aderéncia entre a execugdo e a solugdo predefinida no anteprojeto ou no projeto basico,

consideradas as caracteristicas do regime de execugéo no caso de obras e servigos de engenharia.

Dessa forma, muito se tem usado o “mapa de calor” para fazer a analise de riscos que € uma ferramenta
que apresenta o resultado visual de eventos de riscos em fungdo da relagdo combinada da probabilidade e do
impacto de cada evento gerando o nivel de risco para o risco analisado. A probabilidade € a chance de algo
acontecer, nio importando se definida, medida ou determinada, objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou
quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matematicos. O Impacto ¢ o resultado de um
evento que afeta os objetivos. J4 o nivel de risco é a magnitude de um risco ou combinagéo de riscos,
expressa em termos da combinagdo das consequéncias e de suas probabilidades. A Tabela 1 apresenta o mapa

de risco para a andlise de risco.
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Tabela 1: Mapa de risco proposto para a andlise da matriz de risco da obra.

PROBABILIDADE
BAIXA MEDIA ALTA
CRITICO Médio Alto Alto
ALTO Médio Alto Alto
IMPACTO
MEDIO Baixo Médio Alto
BAIXO Baixo Baixo Médio
DESPREZIVEL Baixo Baixo Médio
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RISCO 01

Definicio de exigéncias desnecessarias, de carater restritivo no Edital,

RISCO: especialmente no que diz respeito & capacitagdo técnica profissional e técnico
operacional da empresa.
PROBABILIDADE: RBAIXA OOMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [JBAIXO XMEDIO [JALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO OMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Planejamento da Contratagdo.
CONTRATACAO:
ALOCAGAO DO RISCO: Contratante.
Possibilidade de impugnagdes do edital na fase de selegdo do fornecedor ou o
DANOS: certame restar deserto ou fracassado.
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Observar o que dispde o inc. VI, § 1° ¢ § 2°, art. 67
da Lei n. 14.133/2021, especialmente no que se
refere as pafcelas de maior relevancia e valor Secretaria de Obras
significativo do objeto da licitagdo.
ACOES PREVENTIVAS Observar as diretrizes dos 6rgdos de orientagdo e
SETOR RESPONSAVEL fiscalizagdo da Administragdo Piblica como a
Advocacia Geral da Unido e o Tribunal de Contas da Secretaria de Obras
Unido, em especial o Acordio n° 2.882/2008 -
Plendrio e a Sumula n° 263/2011, dentre outros.
Em caso de impugnagdo, republicagdo do certame,
ACOES DE CONTIGENCIA com a revisdo dos itens de qualificagdo técnica e Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL avaliacdo da necessidade da revisdo da data base do Setor de Licitagdo

orcamento.
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RISCO 02
Impugnagdes do Edital de licitagdo, por motivos diversos, principalmente os
RISCO: . . r
relacionados a erros de projetos e/ou orgamento estimativo.
PROBABILIDADE: XBAIXA OMEDIA OALTA
IMPACTO: [JDESPREZIVEL [OBAIXO RMEDIO [JALTO CICRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO 0 MEDIO [JALTO
FASE DO PROCESSO DE Sele¢do do Fornecedor.
CONTRATACAO:
ALOCACAODORISCO: | Confratante.
DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
N Revisdo dos projetos e orgamento, de preferéncia pofl  qecretaria de Obras
ACOES PREVENTIVAS profissionais diversos daqueles responsaveis pela sug
SETOR RESPONSAVEL elaborago.
Em casos de impugnagdes por erros Nnos Secretaria de Obras
) R L lici .
ACOESDEC ONTIGENCIA documentos técnicos, solicitar aos responsavels
SETOR RESPONSAVEL técnicos que procedam com as corregdes.

Republicagdo do Edital, com a reabertura dg

Setor de LicitagGes
contagem de prazos.
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RISCO 03

O certame licitatorio restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua

execugdo ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam

RISCO:
dentro dos pardmetros estimados pela Administragdo.
PROBABILIDADE: XBAIXA COMEDIA UJALTA
IMPACTO: [IDESPREZIVEL [OBAIXO RMEDIO [JALTO OCRITICO
NIVEL DE RISCO: RBAIXO [JMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Sele¢do do Fornecedor.
CONTRATAGAOQ:
ALOCAGAO DO RISCO: | Contratante.
Necessidade de republicagio da licitagdo, impactando no planejamento d
DANOS: Prefeitura Municipal de Cataguases.
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
ACOES PREVENTIVAS Correto planejamento das exigéncias postas para a Secretaria de Obras
] contratagéo.
SETOR RESPONSAVEL Setor de Licitacdes
Verificar junto as empresas do ramo de atividade
quais seriam os motivos do desinteresse pelo servigo
ACOES DE CONTIGENCIA e . Secretaria de Obras
no caso da licitagdo deserta ou revisdo dos valores
SETOR RESPONSAVEL . N Setor de Licitagdes
estimados no caso de licitagdo fracassada  para
uma possivel repeticdo do certame.
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RISCO 04

A empresa vencedora do certame quando convocada, ndo assinar otermo de

RISCO: contrato ou ndo aceitar ou retirar o instrumento equivalente.
PROBABILIDADE: KBAIXA OMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [IBAIXO [IMEDIO RALTO [CICRITICO
NIVEL DE RISCO: [IBAIXO RMEDIO [ ALTO
FASEDOPROCESSODE | Execugdo Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO; | Contratante.
DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Prever, dentre as clausulas do Edital, sangdes que Setor de Licitagdes
contemplem esta situagdo.
ACOES PMWWVAS Observar o prazo de validade da proposta Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL apresentada na fase de licitagdo € enviar o contrato
. A Setor de Licitagdes
para assinatura dentro do prazo de vigéncia da
proposta.
Nos termos do §2°, art. 90 da Lei mn, Setor de Licitagdes
14.133/2021, convocar 0s licitante:l
ACOES DE CONTIGENCIA | remanescentes, na ordem de classificagdo, para
, celebragio do contrato nas condigdes ofertadas pelo
SETOR RESPONSAVEL
licitante vencedor.
Aplicar as sangdes previstas no Edital. Setor de Licitagdes
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RISCO 05
Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.
RISCO:
PROBABILIDADE: XBAIXA COMEDIA OALTA
IMPACTO: CDESPREZIVEL [OBAIXO KMEDIO [JALTO CICRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO COMEDIO O ALTO
FASE DOPROCESSQDE | Execuséo Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DORISCO: | Contratante.
DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Prever, dentre as clausulas do Edital, sangbes que Setor de Licitagdes
contemplem esta situag@o.
AGOESPREVENTIVAS | Observar os prazos previstos para entrega do}  goionde1i citacdes
SETOR RESPONSAVEL | contrato assinado e das garantias contratuais e
acompanhar a entrega, notificando a contratada
caso seja verificada a ocorréncia de atrasos.
ACOES DE CONTIGENCIA | APlicar as sangdes previstas na contratagzo. Setor de Licitagdes
SETOR RESPONSAVEL
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RISCO 06

Impossibilidade de inicio da obra, apds a emissdo da Ordem de Servigo,

por restrigdes da Contratante (liberagio do local de implantagéo,

RISCO: ]
necessidade de execugdo prévia de outro servigo, interferéncias com
outras atividades etc).
PROBABILIDADE: RBAIXA COMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL BAIXO RMEDIO JALTO CCRITICO
NIVEL DE RISCO: RBAIXO CIMEDIA OALTO
FASEDOPROCESSODE | Execuséo Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega-da obra.
Possibilidade de aumento de custos nfio previstos, principalmente com
DANOS: mobilizagdo e desmobilizagio da equipe e de equipamentos, aluguéis de
estruturas para abrigar os canteiros de obras, gerenciamento de obras,
dentre outros que poderdo ser reclamados pela Contratada.
ACOESPREVENTIVAS | Prever a construgdo  de  mobilizagdo e - gecretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL desmobilizagdo da equipe e de equipamentos na
planilha de orgamento quando for necessario.
Suspender a emissdo da Ordem de Servigo, Secretaria de Obras
solicitando que a Contratada ndo realize a
. R mobilizagdo até que os servicos sejam
ACOES DE CONTIGENCIA .
i novamente liberados.
SETOR RESPONSAVEL

Verificar a necessidade de alteragbes contratuais |  ¢o .otaria de Obras

para prorrogacdo dos prazos de execugdo e

vigéncia do contrato.
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RISCO 07

Identificagdo de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos,

RISCO: plantas, especificagdes ou memoriais que compde a contratagdo, que
sejam irrelevantes.
PROBABILIDADE: RIBAIXA OMEDIA OALTA
IMPACTO: [IDESPREZIVEL [IBAIXO [MEDIO KALTO CICRITICO
NIVEL DE RISCO: OBAIXO XMEDIO O ALTO
FASE DOPROCESSODE | Execusdo Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DORISCO; | Contratante.
Alteragdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo d
DANOS: obra.
x Revisdo dos projetos e orgamento, de preferéncia Secretaria de Ob
ACOES PREVENTIVAS o ) ecretaria de LUbras
. por profissionais diversos daqueles responsaveis
SETOR RESPONSAVEL
pela sua elaboragdo.
ACOESDE CONTIGENCIA | Observar o Acérdio 1.977/2013 - Plenério do
, . . Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL | Tribunal de Contas da Unido.
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RISCO 08

Identificagdo de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orcamentos,
RISCO: plantas, especificagdes ou memoriais que compde a contratagdo, qug

sejam relevantes.

PROBABILIDADE: KBAIXA OMEDIA OALTA
IMPACTO: CIDESPREZIVEL OBAIXO [OMEDIO [JALTO XRCRITICO
z - ] i
NIVEL DE RISCO: OBAIXO XMEDIO 0 ALTA |
FASE DO PROCESSODE | EXecusdo Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante. \
\

Alteracio dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo
DANOS: da obra.

N Revisio dos projetos e or¢amento, de preferéncia .
ACOES PREVENTIVAS proj ¢ P Secretaria de Obras

, por profissionais diversos daqueles responsaveis
SETOR RESPONSAVEL

pela sua elaborag@o.

Apds avaliagdo da Fiscalizagdo Técnica da
Contratante ¢ desde que sejam atendidas as
ACOES DE CONTIGENCIA | demais exigéncias postas no Acoérddo 1.977

SETOR RESPONSAVEL | /2013 para aditivos por falhas, encaminhar a| Secretaria de Obras
proposta de alteragdo contratual & autoridade

competente.
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RISCO 09

Diferenga entre os quantitativos da planilha de orgamento e os

RISCO: quantitativos que serdo efetivamente executados na obra, devido as
incertezas inerentes ao objeto ou a alguns servigos que compde o objeto.
PROBABILIDADE: KIBAIXA OMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [CJBAIXO RMEDIO CJALTO CICRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO MEDIO OALTO
FASE DOPROCESSODE | Execuséo Contraual
CONTRATACAO:
ALOCACAO DORISCO: | Contratante.
Alteragio dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugéo dal
DANOS: obra.
Por se tratar de obra em que os quantitativos dos
ACOES PREVENTIVAS servigos a serem executados podem ser definidos
, . . Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL | com precisdo, optou-se por adotar o regime de
execugio de empreitada por prego global.
Para as obras contratadas no regime de
empreitada por prego global, a remuneragdo da
contratada sera apds a execugdo de cada etapa,
ACOES DE CONTIGENCIA | previamente definida no cronograma fisico- Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL | financeiro. As medi¢gdes de campo das
quantidades realizadas devem ser precisas

apenas o suficiente para definir o percentual

executado.
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RISCO 10
Subida dos precos de insumos que compde a execugdo do objeto e
RISCO: decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis.
PROBABILIDADE: RBAIXA OMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL CJBAIXO [IMEDIO OJALTO XCRITICO
NIVEL DE RISCO: OBAIXO XRMEDIO OALTO
FASEDOPROCESSODE | Execuséo Contratual
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
Alteragdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo daj
DANOS: obra.
Prever, dentre as cldusulas do Edital, que serd
realizada alteragdo contratual para aumento dos
pregos fornecidos pela Contratada, para
restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro
N inicial do contrato em caso de forga maior, caso
ACOES PREVENTIVAS
. fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de . el
SETOR RESPONSAVEL Secretaria de Licitagdo
fatos  imprevisiveis ou  previsiveis de
consequéncias incalculdveis, que inviabilizem a
execugio do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a repartigdo
objetiva de risco estabelecida no contrato.
ACOES DE CONTIGENCIA Caso a~Contratada venha requerer tais yalores, 2|
) alteragdo contratual devera ser avaliada pel Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL | fiscalizagdo.
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RISCO 11

Execugdo dos servigos com qualidade abaixo da especificada n

RISCO: contratagio e/ou em desacordo com normas técnicas e legislagde
vigentes.
PROBABILIDADE: OBAIXA KMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [IBAIXO CIMEDIO EALTO OCRITICO
NIVEL DE RISCO: OBAIXO CIMEDIO s
FASE DOPROCESSODE | Execuséo Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO; | Contratadz.
Alteragdo dos custos inicialmente previstos para execucio da obra.
DANOS: Atrasos para conclusio da obra decorrentes da necessidade dg
refazimento de servigos.
Fiscalizar continuamente a execugdo dos Secretaria de Obras
ACOES PREVENTIVAS servigos, realizando visitas in loco.
SETOR RESPONSAVEL [ Prever, dentre as clausulas do Edital, sangdes Setor de Licitagdes
que contemplem esta situagdo.
Notificar prontamente a Contratada sempre que Secretaria de Obras
verificada a necessidade de corre¢éo de algum
~ A servigo ja executado.
ACOES DE CONTIGENCIA
SETOR RESPONSAVEL Aplicagdo das sangdes previstas na contratacao. Secretaria de Obras
Setor de Licitagdes
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RISCO 12
Alteragfio da legislagdo, regulamentos e normas que causem alteragdes no
RISCO: projeto inicialmente contratado.
PROBABILIDADE: RIBAIXA OMEDIA DALTA
IMPACTO: [DESPREZIVEL KRBAIXO [OMEDIO CALTO CCRITICO
NIVEL DE RISCO: RBAIXO OOMEDIO JALTO
FASE DOPROCESSODE | Execus@o Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DORISCO:; | Contratante:
Alteragdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execucdo da
DANOS: obra.
ACOES PREVENTIVAS Acompanhar continuamente a revisdo das norma. Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL
. . Revisdo do escopo da contratagdo, realizando-se .
AGOES DE CONTIGENCIA P i Secretaria de Obras
, uma alteragdo contratual de prazo efou
SETOR RESPONSAVEL
financeira, a ser analisada no caso concreto.
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RISCO 13

RISCO:

Descumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdencidrias e com FGTS pelal
Contratada.

PROBABILIDADE:

O ALTA

XKBAIXA O MEDIA

IMPACTO:

CDESPREZIVEL OBAIXO [OMEDIO ®ALTO CICRITICO

NIVEL DE RISCO:

OBAIXO 0 ALTA

RMEDIO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO:

Execugdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS:

Prejuizo aos trabalhadores alocados na execugdo do objeto.

Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.

ACOES PREVENTIVAS
SETOR RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Edital, a
responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o
pagamento  das  obrigagdes trabalhistas,
previdencidrias e com FGTS.

Setor de Licitagdes

Prever, dentre as clausulas do Edital, sangOes que Setor de Licitagdes

contemplem esta situagdo.

Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato,
solicitando, os documentos comprobatérios de
cumprimento  das  obrigagdes trabalhistas,
previdenciarias e com FGTS pela Contratada.

Secretaria de Fazenda

Prever a possibilidade de rescisdo do contrato por
ato unilateral ¢ escrito da contratante ¢ a
aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos
do ndo pagamento dos saldrios ¢ demais verbas
trabathistas, bem como pelo ndo recolhimento
das contribui¢des sociais, previdenciarias e para
com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em relagdo aos empregados da contratada
que efetivamente participarem da execucdo do
contrato.

Setor de Licitacdes

ACOES DE CONTIGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Rescisdo contratual. Secretaria de Obras

Setor de Licitagdes
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RISCO 14
RISCO: Ocorréncia de acidentes de trabalho durante a execugéo dos servigos.
PROBABILIDADE: XBAIXA OMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [JBAIXO XMEDIO JALTO OCRITICO
NIVEL DE RISCO: OMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSODE | Execus@o Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DORISCO; | Contratada
Prejuizos ao trabalhador com a ocorréncia de lesdo corporal ou
perturbagio funcional que causa a morte ou a perda ou redugfo,
DANOS: permanente ou tempordria, da capacidade para o trabalho.
Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizages.
A Contratada devera responder por qualquer Secretaria de Obras
acidente de trabalho na execugfo dos servigos.
A Contratada deverdA cumprir as Normas Secretaria de Obras
Regulamentadoras de Seguranga no Trabalho.
Setor de Seguranga do
Trabalho
Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de Secretaria de Obras
ACOES PREVENTIVAS fiscalizacfio, as condi¢des do canteiro de obras,
, . » . Setor de Seguranga do
SETOR RESPONSAVEL | verificando a utilizagdo de Equipamentos de balh
Trabalho
Protecio Individual e a instalagio de
Equipamentos de Protegédo Coletiva.
Notificar a Contratada, caso sejam verificadas Secretaria de Obras
irregularidades em relagdo as normas de Setor de Seguranca do
seguranga no trabalho. Trabalho
Em caso de persisténcia da irregularidade, Secretaria de Obras
instaurar processo para aplicagdo das sangdes | ¢.io. de Seguranga do
previstas na contratagao. Trabalho
Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada .
ACOES DE CONTIGENCIA | realize os procedimentos administrativos Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL necessarios junto aos Orglos competentes €| getor de Seguranga do

encaminhe a fiscalizagdo a Comunicagdo de
Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto a
Previdéncia Social.

Trabalho
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RISCO 15
RISCO: Ocorréncia de roubos e furtos na obra.
PROBABILIDADE: KBAIXA OMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [OBAIXO RMEDIO JALTO OCRITICO
NIVEL DE RISCO: KBAIXO [OMEDIO JALTO
FASE DOPROCESSODE | Execuséo Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DORISCO: | Contratada.
Prejuizos e aumento dos custos inicialmente previstos para execugdo da
DANOS: obra.
n A Contratada devera manter vigilancia da obra e .
ACOES PREVENTIVAS se responsabilizard pelos danos e prejuizos Secretaria de Obras

SETOR RESPONSAVEL oriundos de roubos e furtos.

ACOES DE CONTIGENCIA | Nao identificadas. -

SETOR RESPONSAVEL
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RISCO 16
Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climéticos e
RISCO:
ambientais.
PROBABILIDADE: XIBAIXA COMEDIA JALTA
IMPACTO: [IDESPREZIVEL [JBAIXO RMEDIO JALTO OCRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO COMEDIO CJALTO
FASE DOPROCESSODE | Fxecuséo Contratual
CONTRATACAO:
ALOCACAO DORISCO: | Contratada.
DANOS: Atrasos para entrega da obra.
A Contratada arcard com os prejuizos advindos
. de chuvas ocorridas dentro das médias histéricas
ACOES PREVENTIVAS . L Secretaria de Obras
, dos ultimos 12 meses, sendo justificavel atrasos
SETOR RESPONSAVEL :
na execugio da obra somente se registradas
chuvas acima da média historica.
Avaliar, caso seja solicitada prorrogagdo do
prazo de execugdo do objeto pela Contratada, se
~ R as chuvas ocorridas preenchem os requisitos de
ACOES DE CONTIGENCIA .
, excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL

prorrogagio do prazo de execugdo. Caso
contrario, avaliar a necessidade de prorrogacdo

da vigéncia contratual.
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RISCO 17
RISCO Prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou outros
' decorrentes de fendmenos climaticos.
PROBABILIDADE: XKBAIXA COMEDIA CJALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [OBAIXO KMEDIO [JALTO [CRITICO
NIVEL DE RISCO: ,IZBAIXB COMEDIO CJALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugédo Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratada.
DANOS: Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execugéo da obra.

. A Contratada arcarda com 0s prejuizos .

ACOES PREVENTIVAS pre) Secretaria de Obras
, decorrentes de incéndios, alagamentos da obra
SETOR RESPONSAVEL
ou outros decorrentes de fendmenos climéticos.

- n Solicitar que a Contratada providencie os reparos .

ACOES DE CONTIGENCIA q P ‘ p Secretaria de Obras
, necessarios para entrega do objeto nas condigdes
SETOR RESPONSAVEL

inicialmente previstas na contratac@o.
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RISCO 18
RISCO: Risco de inadimpléncia da Contratante.
PROBABILIDADE: XBAIXA OMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [BAIXO [OMEDIO XALTO OCRITICO
NIVEL DE RISCO: OBAIXO [KMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSODE | Execusdo Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante:
Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos
pela Administragio, o Contratado poderd optar pela suspensdo do
DANOS: cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagéo.
Atrasos para entrega da obra.
3 Licitagio da obra somente com a garantia da
ACOES PREVENTTVAS disponibilidade do recurso  orgamentario, Secretaria de Fazenda
SETOR RESPONSAVEL |. ..
indicada pelo setor competente.
Em caso de dificuldades no repasse de recursos | .. ctaria de Fazenda
ACOES DE CONTIGENCIA | orgamentarios ~ pelo  Governo  Federal,
SETOR RESPONSAVEL | planejamento dos pagamentos para evitar a

suspensdo da execugdo da obra pela Contratada.
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RISCO 19
RISCO: Rescisdo ou anulagio do contrato, por culpa da Contratada.
PROBABILIDADE: OBAIXA KMEDIA CJALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [IBAIXO [OMEDIO JALTO RCRITICO
NiVEL DE RISCO: CBAIXO CJMEDIO ]
FASE DOPROCESSODE | Execusdo Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DORISCO: | Contratada
Atrasos para entrega da obra.
Alterac@o dos custos inicialmente previstos para execugio da obra.
DANOS: Necessidade de realizagdio de nova licitagdo ou de contratagdo de
remanescente, impactando no planejamento da Prefeitura Municipal de
Cataguases.
ACOES PREVENTIVAS Prever, dentre as clausulas do Edital, sangdes o
£ templem esta situagéo Setor de Licitagdes
SETOR RESPONSAVEL | 4U¢ contemp '
Instaurar  processo para  aplicagio  das Setor de Licitagdes
penalidades a Contratada.
ACOES DE CONMCM Realizar a contratagdo do remanescente da obra, | geqo de Licitagdes
SETOR RESPONSAVEL | nos termos do art. 90 da Lei 14133/2021.

Secretaria de Obras

Cataguases, 13 de novembro de 2024.
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Flavia Teixeira Oliveira
Engenheira Civil
Engenheira de Seguranga do Trabalho
CREA MG 189305/D
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£y Feletua o SECRETARIA DE OBRAS

SOLICITACAO DE ABERTURA DE PROCESSO/ENVIO DE DEMANDAS

SECRETARIA: Secretaria de Obras

1. OBJETO: Contratacio de empresa especializada em servigos comuns e de obras e servigos comuns de
engenharia, conforme a Lei n° 14.133/2021 em atendimento & obra de Reforma Casa da Crianga, localizada
na Bairro Bela Vista, no Municipio de Cataguases-MG.

»

2. JUSTIFICATIVA: Reforma Casa da Crianga com substituigdo de todo o piso que esta danificado o que
ira proporcionar maior seguranga a todos que utilizam esse espago.

3. DOTACAO ORCAMENTARIA: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Ficha: 319 - 2.501 Bloqueio: 764544

4. LOCAL E HORARIO DE ENTREGA: Previsio de 3 (trés) meses a partir da assinatura do contrato.

5. FISCAL DO CONTRATO: Marco Antdnio Machado Andrade - Engenheiro Civil

6. RESPONSAVEL PELA FORMALIZACAO DA DEMANDA: José Maria Magalhées Sasso -
Secretario de Obras

7 42

Marco/- ;A)mo achado Andrade
FISCAL DO CONTRATO

~ A

(/;
Jos¢ Maria Magalhies Sasso
RESPONSAVEL PELA FORMALIZACAO DA DEMANDA

SECRETARIO DE OBRAS




