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1. OBJETO

Este instrumento visa a contratagdo de uma empresa de engenharia para a
execucdo de obra de reforma dos telhados da Estagdo Eva Nil e Chacara dona Catarina.

Os servicos a serem executados vao ser a remogao de fodas as telhas para uma
lavagem das mesma com jato de alto pressdo, remogdo em algumas partes do
engradamento em madeira, lixamento de toda esquadria do telhado, pintura esmalite
em superficie de madeira, subcobertura com manta plastica, calhas em chapa
galvanizadas e condutor circular para a capitagdo de agua, localizado no centro de
Cataguases, com fornecimento de mdo de obra, equipamentos e materiais, conforme

documentos técnicos anexos ao Processo.

2. INTRODUCAO |

O presente documento tem por finalidade fornecer os elementos técnicos
compreendendo as especificagbes, os quantitativos, e o orcamento com vistas a
execucdo dos servicos de reforma dos telhados Estagdo Eva Nil e Chacara dona
Catarina supracitados.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no
mercado a melhor solucdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e‘aos
principios que regem a Administragao Publica.

Os servicos a serem contratados sdo passivos de quantificacdo segundo praticas
e especificacbes técnicas correntes, sendo que o escopo do trabalho compreende o0s

servicos descritos neste anexo.
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3. CARACTERISTICAS E LOCALIZAGAO

EN “ S
¢ M' t . ‘Chac??éfbna Catarlly )
s 9 k . . »

O edificio que receberd intervengdo estd situado no centro do municipio de
Cataguases — MG, o local dispde de necessidades da remogdo de todas as telhas para
uma lavagem das mesmas com jato de alto pressdo, remog¢do em algumas partes do
engradamento em madeira, lixamento de toda esquadria do telhado, pintura esmalte
em superficie de madeira, subcobertura com manta pldstica, calhas em chapa
galvanizadas e condutor circular para a capitagdo de dgua.

O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Puiblicas — IBRAOP, na orientagao
técnica OT-IBR 002/2009 define obra como:

e Obra de engenharia é a a¢do de construir, reformar, fabricar, recuperar
ou ampliar um bem, na qual seja necessiria a utilizacdo de
conhecimentos técnicos especificos envolvendo a participacdo de
profissionais habilitados conforme disposto na Lei Federal n.5.194/66.

e Construir: consiste no ato de executar ou edificar uma obra nova.

Como se verifica o objeto da presente contratagdo caracteriza-se como reforma
unidade de saude, de modo que a modalidade adequada para o processamento da
Concorréncia Eletrnica é por meio da concorréncia na sua forma eletronica, uma vez
que o art.17, §22 da Lei n.14.133/2021 dispde que as licitagdes serdo realizadas,
preferencialmente, sob a forma eletrénica.

Para fins da Lei Federal n? 14.133/2021 entende como servigos de engenharia:
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Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

XXI - servico de engenharia: toda atividade ou
conjunto de atividades destinadas a obter determinada
utilidade, intelectual ou material, de interesse para a
Administracdo e que, ndo enquadradas no conceito de
obra a que se refere o inciso XIl do caput deste artigo, sdo
estabelecidas, por forca de lei, como privativas das
profissdes de arquiteto e engenheiro ou de técnicos
especializados, que compreendem:

a) servigo comum de engenharia: todo servigo de
engenharia que tem por objeto agdes, objetivamente
padronizaveis em termos de desempenho e qualidade,
de manutengdo, de adequagdo e de adaptagdo de bens
moéveis e iméveis, com preservacdo das caracteristicas
originais dos bens;

Assim sendo, o objeto do servico de engenharia descrito no presente
documento é caracterizado como sendo um servico comum de engenharia. O servico
implica na intervengdo no meio ambiente por meio de um conjunto harmonico de
acdes que, agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou
acarreta alteragdo substancial das caracteristicas originais de bem imével, de interesse
para a Administragio, que devera ser norteada e executada de acordo com os

documentos técnicos apresentados.

4. JUSTIFICATIVA

O desenvolvimento deste trabalho fez-se necessdrio visto que a Estagdo Eva Nil
e Chacara Dona Catarina apresenta a necessidade da reforma e manutencdo do
telhado em gerais de forma a manter a conservagdo do local e melhor atender o
publico da regido em geral, de forma a melhor utilizar o espago do edificio e dar mais

conforto aos usuarios.

5. ESPECIFICAGOES
Os servicos de reforma dos telhados Estagdo Eva Nil e Chéacara dona Catarina

deverdo ser executados de acordo com as padronizagdes, procedimentos,
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especificagbes de servico e métodos de ensaios das Normas do DNIT e do DER, assim

como das Normas Técnicas da ABNT, bem como as orientagGes da Fiscalizagao.

6. PROJETO BASICO

O servico sera executado estd localizada no centro do municipio de Cataguases-
MG. Os empreendimentos a serem executados possui coordenadas geograficas:
(ESTACAO EVA NIL) latitude 21°23'8.27"S e longitude 42°41'32.70"0.
(CHACARA DONA CATARINA) latitude 21°23'10.59"S e longitude 42°41'30.70"0.

Nesse projetd sera executado retirada e recolocagdo de telhado, limpeza das
telhas, sub mantas para problemas de infiltragdes, lixamento, pintura de toda
estrutura do telhado, limpezas necessdrias. Serdo usados nesses servicos caminhdes e

outros equipamentos.

7. PROJETO EXECUTIVO
A partir do projeto bésico acima apresentado foi possivel definir as quantidades

dos servigos a serem executados com diferentes atividades e servigos, sendo eles:

REFORMA DOS TELHADOS ESTACAO EVA NIL E CHACARA DONA CATARINA
1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA

Neste local devera ser colocada a placa da obra em chapa de ago galvanizado
com dimensdes de 1,50 x 3,00 m de acordo com os padrdes da Prefeitura Municipal de
Cataguases - MG.

1.2 REMOCAO R RECOLOCACAO

1.2.1 RETIRADA E RECOLOCAGAO DE TELHAS CERAMICA
Sera retirada e recolocagdo todas as telhas ceramicas de encaixe, com até duas
aguas, incluso icamento, conforme indicado no projeto.

1.2.2 REMOCAO DE ENGRADAMENTO DE TELHA CERAMICA
Devera ser removida e empilhada 10% do engradamento de telha cerdmica,
indicados no projeto.

1.2.3 LIMPEZA DE COM JATO ALTA PRESSAO
Limpeza de superficie com jato de alta pressdo, conforme indicado no projeto.
6
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1.2.4 CARGA DE MATERIAL
O material deve ser carregado para ser transportado com caminhdo.

1.2.5 TRANSPORTE DE MATERIAL

O transporte serda feito por caminhdes basculantes para dreas definidas pela
fiscalizacdo. A medigdo efetuar-se-a levando em consideracdo o volume transportado
em m3. Transporte de material de qualquer natureza em caminhdo. (dentro do
perimetro urbano).

1.3 PINTURA

1.3.1 LIXAMENTO MANUAL
Lixamento manual em toda superficie de madeira do telhado para remogdo de
tinta, conforme indicado no projeto.

1.3.2 PINTURA OLEO/ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

Dever3o ser aplicadas 2 dem3os de tinta para alcangar a coloragdo uniforme
desejada e a tonalidade equivalente a da parede. As superficies de madeira que forem
pintadas com tinta dleo/esmalte deverdo ser previamente lixadas a seco com lixa,
posteriormente deveré ser removido todo o pé da lixa. Em seguida, uma demdo de
aparelhamento de acabamento fosco deverd ser aplicada com trincha. Apos, uma
dem3o de massa corrida deverd ser aplicada, bem calcada, em todas as fendas,
depressdes e orificios de pregos ou parafusos. Em seguida, devera ser procedido
lixamento a seco lixa n2 1 ou 1,5 e subsequentemente limpeza com pano seco. Apgs,
segunda demdo leve de massa corrida devera ser aplicada para corre¢do dos defeitos
remanescentes. Em seguida, lixamento a seco com lixa n 200 e subsequente limpeza
com pano seco. Finalmente deverdo ser aplicadas, com pincel ou rolo, duas demaos de
acabamento com 6leo/esmalte sintético.

1.4 COBERTURA

1.4.1 SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA
Subcobertura com manta plastica revestida por pelicula de aluminio, incluso
transporte vertical.

1.4.2 ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERAMICAS OU CONCRETO

0O madeiramento do telhado deveré ser em madeira de lei de 1° qualidade, tipo
paraji, seca, isenta de defeitos, brocas, fendas, trincas e empenos, observada a
utilizacdo de um sé tipo de madeira para cada estrutura. Dimensdes minimas das
pecas indicadas, compativeis com os vdos a serem vencidos. A distdncia maxima entre
caibros deverda ser de 0,50m, eixo a eixo para detalhes c/ telhas ceramicas. As ripas
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dever3o ser dispostas de maneira a suportar o telhamento com distribuicdo uniforme
de cargas, devendo haver superposicdo delas, na ultima fiada de telhas do beiral. O
espagamento das ripas serd determinado pelo comprimento das telhas.

1.4.3 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA
Calha em chapa galvanizada, esp.0,65mm(gsg-24), com desenvolvimento de
50cm, inclusive icamento manual vertical

1.4.4 CONDUTOR CIRCULAR DE AGUA PLUVIAL
Condutor circular de dgua pluvial para telhado em tubo pvc, #75mm, inclusive
conexoes e suportes.

1.5 SERVICOS COMPLEMENTARES

1.5.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA

Apés a conclusdo dos servicos e antes da entrega da obra, proceder-se-a a
limpeza geral da mesma, com as seguintes observagdes: As ferragens das esquadrias e
o0s metais sanitarios, cromados ou niquelados, serdo limpos com removedor adequado,
para recuperagdo do brilho natural; As manchas e respingos de tinta no piso serao
retiradas com removedor adequado e palha de aco fina; As instalagbes deverdo ser
entregues em perfeito estado de funcionamento; Todo o entulho serd retirado do
local.

2. REFORMA DO TELHADO DA CHACARA DONA CATARINA

1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE OBRA

Neste local devera ser colocada a placa da obra em chapa de ago galvanizado
com dimensdes de 1,50 x 3,00 m de acordo com os padrdes da Prefeitura Municipal de
Cataguases - MG.

2.2 REMOGAO R RECOLOCACAO
2.2.1 RETIRADA E RECOLOCAGAO DE TELHAS CERAMICA
Serd retirada e recolocagdo todas as telhas ceramicas de encaixe, com até duas
aguas, incluso icamento, conforme indicado no projeto.
2.2.2 LIMPEZA DE COM JATO ALTA PRESSAO
Limpeza de superficie com jato de alta pressdo, conforme indicado no projeto.

2.3 COBERTURA

2.3.1 SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA
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Subcobertura com manta plastica revestida por pelicula de aluminio, incluso
transporte vertical.

2.4 SERVICOS COMPLEMENTARES

2.4.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA

Apds a conclusdo dos servigos e antes da entrega da obra, proceder-se-a a
limpeza geral da mesma, com as seguintes observagdes: As ferragens das esquadrias e
os metais sanitarios, cromados ou niquelados, serdo limpos com removedor adequado,
para recuperacdo do brilho natural; As manchas e respingos de tinta no piso serdao
retiradas com removedor adequado e palha de ago fina; As instalagbes deverao ser
entregues em perfeito estado de funcionamento; Todo o entulho serd retirado do
local.

8. DISPOSICOES GERAIS
8.1 ACEITAGAO

Serdo aceitos os servicos que atenderem as suas respectivas especificagbes
contidas nos documentos técnicos anexos e orientagdes da fiscalizagdo.
8.2 MEDICAO E PAGAMENTO

Os servicos executados serdo medidos e pagos mensalmente, conforme as
quantidades executadas, por unidade de servigo concluido e vinculados a entrega de
toda a documentacdo (CND atualizadas) exigida pela fiscalizagdo. Os pregos por
unidade de cada servigo serdo aqueles constantes na Proposta.

8.3 FISCALIZAGAO

O contrato ser4 fiscalizado, diretamente pela prefeitura municipal e/ou pessoa
designada pela administragdo municipal. A Contratada deverd prestar toda
colaborac3o e fornecer todos os dados e informagdes necessarias e solicitadas pela
Fiscalizacdo para o desenvolvimento de suas atividades.

A fiscalizagdo relativa aos servicos e obras compreende basicamente as
atividades de verificagdo da qualidade e dos quantitativos realizados pela contratada
para o atendimento as especificagbes, das normas vigentes e dos requisitos
contratuais estabelecidoé neste estudo preliminar.

-8.4 OBRIGACOES DA CONTRATADA

Respeitar e exigir que seus empregados respeitem todas as normas de

comportamento e seguranga estabelecidas pela Contratante, ficando assegurado a

esta o direito de exigir a retirada e/ou substitui¢do no prazo maximo de 3 (trés) dias
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corridos, de qualquer funciondrio que desrespeitar as normas de comportamento e
seguranga estabelecidas pela Contratante.

Exigir que seus profissionais trabalhem devidamente munidos dos
equipamentos de protecdo individual necessarios e de acordo com as Normas de
Seguranca do Trabalho. Deverd também manter atualizada a Ficha de controle e
registro de entrega de EPls.

A contratada deve, pbrigatoriamente, cumprir e fazer cumprir a legislagdo
vigente em Seguranca e Saude no Trabalho, em TODAS as operagbes a serem
desenvolvidas por seus funcionarios.

8.5 REGIME DE CONTRATAGAO

A contratacdo dos servicos serd feita sob o regime de contratagdo por
empreitada global.
8.6 PRAZO

Os servigos previstos neste contrato serdo de quatro (04) meses, a contar da
data da Ordem de Inicio dos servicos. Os servigos serdo executados conforme

cronograma e sua remuneragdo conforme o preco do respectivo servigo.

9. QUALIFICACAO TECNICA
A qualificagdo técnica seguird padrbes minimos para garantir a boa execugdo
dos servicos e preservar o interesse publico, garantindo a economicidade,

transparéncia e isonomia.

10. DAS SOLICITAGOES E NOTIFICAGOES
Todas as solicitagdes e notificacbes entre as partes deverdo ser feitas, através
de protocolo assinado, e-mail e/ou carta registrada, com o respectivo comprovante de

envio pelo remetente.

11. CASO FORTUITO E DE FORCA MAIOR

N3o sera considerado inadimplemento ao Contrato, a inobservancia as suas
disposi¢des na ocorréncia de motivos caracterizados como caso fortuito e de forca
maior, imprevisiveis ou inevitéveis, conforme definido no Artigo 393 do Cddigo Civil
Brasileiro, que acarretem impedimento de cumprimento, nos prazos contratuais, de

obrigacdes do Contrato.
10
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12. DOCUMENTOS APRESENTADOS

Projeto Executivo: contempla todas as especificagbes e informagdes técnicas
necessarias e suficientes para a execugdo da obra;

Planilha Orcamentdria: esta planilha foi elaborada de acordo com as tabelas de
referéncia atualizadas SINAPI MG e SICOR LESTE.

Memédria de Célculo: descrigdo dos quantitativos de cada servigo;

Composicdo de BDI: foi utilizado um BDI de 29,42% de acordo com os limites
estabelecidos no acordao do TCU;

Cronograma Fisico-Financeiro: para esta obra foi considerado o prazo de trés
meses para a execug¢do de todos os servicos;

Memorial Descritivo: este documento foi elaborado de acordo com os itens
existentes na planilha, descrevendo todos os procedimentos e caracteristicas
para a execugao dos servigos;

Matriz de Riscos: mostra o resultado visual de eventos de riscos na obra;
Relatério Fotografico: relatério com fotos que demonstram a situagdo atual do
local que serd instalado o empreendimento objeto do presente documento;
Estudo Técnico Preliminar: contempla algumas informagdes preliminares para o

entendimento da execugdo da obra.

Cataguases — MG, 03 de fevereiro de 2025.

_ sl

Cldudia Reis Portilho
Engenheira Civil-CREA MG 54.120/D
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MATRIZ DE RISCOS

Objeto: Reforma Cobertura - Estagdo Eva Nil e Chacara Dona Catarina no Municipio de Cataguases-MG,

com fornecimento de mao de obra ¢ material conforme especificagdes constantes na planilha e seus anexos.

1. INTRODUCAO

A Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, que dispde sobre a Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos,
define no seu art. 6° que o mapa de riscos ¢ uma cldusula contratual definidora de riscos e de
responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em
termos de 6nus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacéo, contendo, no minimo, as

seguintes informagdes:

i. Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato que possam causar impacto em seu
equilibrio econdmico-fincaneiro ¢ previsdo de eventual necessidade de prolagdo de termo aditivo por ocasido

de sua ocorréncia;

ii. No caso de obrigagdes de resultado, estabelecimento das fragdes do objeto com relagdo as quais havera
liberdade para os contratados inovarem em solugdes metodologicas ou tecnoldgicas, em termos de

modifica¢do das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico;

iii. No caso de obrigagdes de meio, estabelecimento preciso das fragSes do objeto com relagdo as quais ndo
haver4 liberdade para os contratados inovarem em solugdes metodologicas ou tecnoldgicas, devendo haver
obrigagio de aderéncia entre a execugdo e a solugdo predefinida no anteprojeto ou no projeto basico,

consideradas as caracteristicas do regime de execugdo no caso de obras € servigos de engenharia.

Dessa forma, muito se tem usado o “mapa de calor” para fazer a andlise de riscos que ¢ uma ferramenta
que apresenta o resultado visual de eventos de riscos em fungao da relagiio combinada da probabilidade e do
impacto de cada evento gerando o nivel de risco para o risco analisado. A probabilidade ¢é a chance de algo
acontecer, ndo importando se definida, medida ou determinada, objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou
quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matematicos. O Impacto ¢ o resultado de um
evento que afeta os objetivos. Ja o nivel de risco ¢ a magnitude de um risco ou combinagao de riscos,
expressa em termos da combinagdo das consequéncias e de suas probabilidades. A Tabela 1 apresenta o mapa

de risco para a analise de risco.
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Tabela 1: Mapa de risco proposto para a analise da matriz de risco da obra.

PROBABILIDADE
BAIXA MEDIA ALTA
CRITICO Médio Alto Alto
IMPACTO ALTO Médio Alto Alto
MEDIO Baixo Médio Alto
BAIXO Baixo Baixo Médio
DESPREZIVEL Baixo Baixo Médio
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RISCO 01
Defini¢do de exigéncias desnecessdrias, de cardter restritivo no Edital,
RISCO: . . o el . .
especialmente no que diz respeito a capacitagdo técnica profissional e técnico
operacional da empresa.
PROBABILIDADE: RBAIXA COMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [JBAIXO XMEDIO [OJALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: RBAIXQ OMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Planejamento da Contratagdo.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: Contratante.
Possibilidade de impugnagdes do edital na fase de selegdo do fornecedor ou o
DANOS: certame restar deserto ou fracassado. :

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Observar o que dispde o inc. VI, § 1° e § 2°, art. 67
da Lei n. 14.133/2021, especialmente no que se
refere as parcelas de maior relevincia e valor Secretaria de Obras
significativo do objeto da licitagdo.

ACOES PREVENTIVAS Observar as diretrizes dos o6rgidos de orientagdo e

SETOR RESPONSAVEL fiscalizagio da Administragdo Piblica como a
Advocacia Geral da Unido e o Tribunal de Contas da Secretaria de Obras
Unifio, em especial o Acorddo n® 2.882/2008 -
Plenario ¢ a Sumula n° 263/2011, dentre outros.
Em caso de impugnagdo, republicagdo do certame,

ACOES DE CONTIGENCIA com a revisio dos itens de qualificagdo técnica e Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL avaliagdo da necessidade da revisdo da data base do Setor de Licitagio

or¢camento.
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RISCO 02
Impugnagdes do Edital de licitagdo, por motivos diversos, principalmente os
RISCO: . . o
relacionados a erros de projetos e/ou or¢amento estimativo.
PROBABILIDADE: XBAIXA (OMEDIA UALTA
IMPACTO: [JDESPREZIVEL [IBAIXO XRMEDIO [JALTO CICRITICO
NIVEL DE RISCO: X 0 OMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Sele¢do do Fornecedor.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
. Revisdo dos projetos € orgamento, de preferéncia porf  go. otaria de Obras
ACOES PREVENTIVAS profissionais diversos daqueles responsaveis pela sug
SETOR RESPONSAVEL elaboragéio.
Em casos de impugnagdes por erros nos Secretaria de Obras
ACOES DE CONTIGENCIA documentos técnicos, solicitar aos responsaveis|
SETOR RESPONSAVEL técnicos que procedam com as corregdes.

Republicagio do Edital, com a reabertura da

Setor de Licitagdes
contagem de prazos.
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RISCO 03

O certame licitatorio restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua

execugio ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam

RISCO: _
dentro dos pardmetros estimados pela Administragdo.
PROBABILIDADE: RBAIXA OMEDIA OALTA
IMPACTO: OODESPREZIVEL [OBAIXO RMEDIO O ALTO C[ICRITICO
NIVEL DE RISCO: O MEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Selegio do Fornecedor.
CONTRATACAO:
ALOCACAODORISCO: | Contratante.
Necessidade de republicagio da licitagdo, impactando no planejamento da
DANOS: Prefeitura Municipal de Cataguases.
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Correto planejamento das exigéncias postas para a .
ACOES PREVENTIVAS i Secretaria de Obras
i contratacao.
SETOR RESPONSAVEL Setor de LicitagGes
Verificar junto as empresas do ramo de atividade
quais seriam os motivos do desinteresse pelo servigo
ACOES DE CONTIGENCIA - . Secretaria de Obras
) no caso da licitagio deserta ou revisdo dos valores
SETOR RESPONSAVEL Setor de Licitagoes

estimados no caso de licitagdo fracassada  para

uma possivel repetigdo do certame.
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RISCO 04

A empresa vencedora do certame quando convocada, ndo assinar otermo de

RISCO: contrato ou nfo aceitar ou retirar o instrumento equivalente.
PROBABILIDADE: KBAIXA OMEDIA [OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL OBAIXO [IMEDIO RALTO [CICRITICO
NIVEL DE RISCO: OBAIXO XMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual..
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO; | Contratante.
DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Prever, dentre as cléu~su1as do Edital, sangbes qug Setor de Licitagdes
contemplem esta situagio.
ACOESP REVENTIIVAS Observar o prazo de validade da proposta Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL apresentada na fase de licitagdo e enviar o contrato
. A Setor de Licitagoes
para assinatura dentro do prazo de vigéncia da
proposta.
Nos termos do §2° art. 90 da Lei n Setor de Licitagdes
14.133/2021, convocar 0s licitantej
ACOES DE CONTIGENCIA | remanescentes, na ordem de classificagdo, para
celebragdo do contrato nas condigdes ofertadas pelo
SETOR RESPONSAVEL

licitante vencedor.

Aplicar as sangdes previstas no Edital. Setor de Licitagdes
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RISCO 05
Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.
RISCO:
PROBABILIDADE: XBAIXA [OMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [IBAIXO RMEDIO [JALTO [CRITICO
NIVEL DE RISCO: RKIBAIXO COMEDIO OALTO
FASE DOPROCESSODE | Execusdo Contratual..
CONTRATACAO:
ALOCACAO DORISCO: | Contratante.
DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Prever, dentre as clausulas do Edital, sangdes que Setor de Licitagdes
contemplem esta situagao.
ACOESPREVENTIVAS | Observar os prazos previstos para entrega do|  geior de Licitagdes
SETOR RESPONSAVEL | contrato assinado e das garantias contratuais e
acompanhar a entrega, notificando a contratada
caso seja verificada a ocorréncia de atrasos.
ACOES DE CONTIGENCIA | AAplicar as sangdes previstas na contratagdo. Setor de Licitagdes
SETOR RESPONSAVEL
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RISCO 06

Impossibilidade de inicio da obra, apos a emissdo da Ordem de Servigo,

por restrigdes da Contratante (liberagdo do local de implantagdo,

RISCO: )
necessidade de execugdo prévia de outro servigo, interferéncias com
outras atividades etc).
PROBABILIDADE: XBAIXA COMEDIA OALTA
IMPACTO: COODESPREZIVEL [IBAIXO RMEDIO [CJALTO [CICRITICO
NIVEL DE RISCO: X 0 OMEDIA OALTO
FASE DO PROCESSODE | Execuséo Confratual
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RIsCo: | Contratante.
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Possibilidade de aumento de custos ndo previstos, principalmente com
DANOS: mobilizagio e desmobilizagio da equipe ¢ de equipamentos, aluguéis de
estruturas para abrigar os canteiros de obras, gerenciamento de obras,
dentre outros que poderdo ser reclamados pela Contratada.
ACOES PREVENTIVAS | Prever a conmstrugdo de  mobilizagdo €| gecretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL desmobilizagdo da equipe e de equipamentos na
planilha de orgamento quando for necessario.
Suspender a emissdo da Ordem de Servigo,| g..ietaria de Obras
solicitando que a Contratada ndo realize a
. N mobilizacio até que os servigos sejam
ACOES DE CONTIGENCIA _
) novamente liberados.
SETOR RESPONSAVEL

Verificar a necessidade de alteragdes contratuais Secretaria de Obras

para prorrogagdo dos prazos de execugdo e

vigéncia do contrato.
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RISCO 07

Identificagdo de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, or¢amentos,

RISCO: plantas, especificagdes ou memoriais que compde a contratagdo, qug
sejam irrelevantes.
PROBABILIDADE: XBAIXA OMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [OBAIXO [OMEDIO RALTO OCRITICO
NIVEL DE RISCO: OBAIXO XMEDIQ OALTO
FASE DO PROCESSODE | Execugdo Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
Alteragdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execucdo da
DANOS: obra.
o Revisdo dos projetos e orgamento, de preferéncia Secretaria de Ob
ACOES PREVENTIVAS . ) ] ecretana de Ubras
, por profissionais diversos daqueles responsaveis
SETOR RESPONSAVEL
pela sua elaboragao.
ACOES DE CONTIGENCIA | Observar o Acérddo 1.977/2013 - Plenério do
, ) . Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL | Tribunal de Contas da Unido.
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RISCO 08
Identificagdo de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos,
RISCO: plantas, especificagdes ou memoriais que compde a contratagdo, qug
sejam relevantes.
PROBABILIDADE: RBAIXA OMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [IBAIXO [OMEDIO JALTO RCRITICO
NIVEL DE RISCO: OBAIXO XMEDIQ O ALTA
FASE DO PROCESSODE | Execuséo Contratual
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugéo
DANOS: da obra.
Revisdo dos projetos e orgamento, de preferéncia Secretaria de Ob
ACOES PREVENTIVAS , . ecretaria de Ubras
, por profissionais diversos daqueles responsaveis
SETOR RESPONSAVEL
pela sua elaboragdo.
Apbs avaliagdo da Fiscalizagdo Técnica da
Contratante e desde que sejam atendidas as
ACOES DE CONTIGENCIA | demais exigéncias postas no Acorddo 1.977
SETOR RESPONSAVEL | /2013 para aditivos por falhas, encaminhar a| Secretaria de Obras

proposta de alteragdo contratual a autoridade

competente.
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RISCO 09

Diferenca entre os quantitativos da planilha de orgamento € os
RISCO: quantitativos que serfo efetivamente executados na obra, devido as

incertezas inerentes ao objeto ou a alguns servigos que compde o objeto.

PROBABILIDADE: RBAIXA | OMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL OOBAIXO RMEDIO [JALTO CICRITICO
NIiVEL DE RISCO: X 0 [OMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSODE | Execugdo Contratual.
CONTRATAGCAO:

ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.

Alteragdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugio da
DANOS: obra.

Por se tratar de obra em que os quantitativos dos
ACOES PREVENTIVAS | servigos a serem executados podem ser definidos
. . . Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL | com precisdo, optou-se por adotar o regime de

execucdo de empreitada por prego global.

Para as obras contratadas no regime de
empreitada por prego global, a remuneragio da
contratada serd apds a execugdo de cada etapa,
ACOES DE CONTIGENCIA | previamente definida no cronograma fisico- Secretaria de Obras

SETOR RESPONSAVEL | financeiro. As medigdes de campo das
quantidades realizadas devem ser precisas
apenas o suficiente para definir o percentual

executado.
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RISCO 10
Subida dos precos de insumos que compde a execugdo do objeto em)
RISCO: decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis.
PROBABILIDADE: XIBAIXA OMEDIA OALTA
IMPACTO: CODESPREZIVEL [IBAIXO [OMEDIO CJALTO RCRITICO
NIVEL DE RISCO: OBAIXO @MEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugdo Contratual.
CONTRATAGAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratante.
Alteragiio dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo daj
DANOS: obra.
Prever, dentre as clausulas do Edital, que sera
realizada alteragdo contratual para aumento dos
precos fornecidos pela Contratada, para
restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro
. inicial do contrato em caso de for¢a maior, caso
ACOES PREVENTIVAS ) _
, fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de ) e
SETOR RESPONSAVEL Secretaria de Licitagdo
fatos imprevisiveis ou  previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
execugdo do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticdo
objetiva de risco estabelecida no contrato.
ACOES DE CONTIGENCIA Caso a~Contratada venha re,querer tais yalores, al
i alteragdo contratual deverd ser avaliada pelal  gocretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL | fiscalizagdo.
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RISCO 11
Execugio dos servigos com qualidade abaixo da especificada n
RISCO: contratagdo e/ou em desacordo com normas técnicas ¢ legislagdes
vigentes.
PROBABILIDADE: OBAIXA XMEDIA OALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [BAIXO COMEDIO RALTO CCRITICO
NIVEL DE RISCO: BAIXO COMEDIO [KALTO
FASE DO PROCESSODE | Execusdo Contratual
CONTRATACAO:

ALOCACAO DO RISCO: | Contratada.

Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execugdo da obra.
DANOS: Atrasos para conclusio da obra decorrentes da necessidade dej

refazimento de servigos.
Fiscalizar continuamente a execugdo dos Secretaria de Obras

ACOES PREVENTIVAS servigos, realizando visitas in loco.

A VE , T p

SETOR RESPONSAVEL | Prever, dentre as clausulas do Edital, sangdes Setor de Licitagdes
que contemplem esta situagdo.
Notificar prontamente a Contratada sempre que Secretaria de Obras
verificada a necessidade de corregéo de algum

~ R servigo ja executado.
ACOES DE CONTIGENCIA : :
SETOR RESPONSAVEL Aplicagdo das sang¢des previstas na contratacao. Secretaria de Obras

Setor de Licitagdes
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RISCO 12

Alteragio da legislagdo, regulamentos e normas que causem alteragGes no

RISCO: projeto inicialmente contratado.
PROBABILIDADE: RBAIXA O MEDIA OALTA
IMPACTO: CIDESPREZIVEL XBAIXO [COMEDIO [JALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: X D OMEDIO OJALTO
FASE DO PROCESSODE | Fxecusdo Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DORISCO: | Contratante.
Alteragdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execucdo da
DANOS: obra.
ACOES PREVENTIVAS Acompanhar continuamente a revisdo das norma. Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL
. . Revisdo do escopo da contratagdo, realizando-se .
ACOES DE CONTIGENCIA P ¢ Secretaria de Obras
, uma alteragio contratual de prazo e/ou
SETOR RESPONSAVEL

financeira, a ser analisada no caso concreto.




/7 Prefeitura de

l{ A4

/-~ Cataguases

SECRETARIA DE OBRAS

RISCO 13

RISCO:

Descumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdencidrias e com FGTS pela)
Contratada.

PROBABILIDADE:

O ALTA

XBAIXA 0 MEDIA

IMPACTO:

ODESPREZIVEL [OBAIXO OMEDIO XRALTO COCRITICO

NIVEL DE RISCO:

[JBAIXO ®mipio - ALTA

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO:

Execugéo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS:

Prejuizo aos trabalhadores alocados na execugio dc objeto.

Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.

ACOES PREVENTIVAS
SETOR RESPONSAVEL

Prever, dentre as cldusulas do Edital, a
responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o
pagamento  das  obrigagdes trabalhistas,
previdenciarias e com FGTS.

Setor de Licitagoes

Prever, dentre as clausulas do Edital, sang6es que Setor de Licitagdes

contemplem esta situagdo.

Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato,
solicitando, os documentos comprobatérios de
cumprimento das  obrigages  trabalhistas,
previdenciérias ¢ com FGTS pela Contratada.

Secretaria de Fazenda

Prever a possibilidade de rescisido do contrato por
ato unilateral e escrito da contratante ¢ a
aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos
do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas
trabathistas, bem como pelo ndo recolhimento
das contribui¢des sociais, previdencidrias € para
com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em relagdo aos empregados da contratada
que efetivamente participarem da execucdo do
contrato.

Setor de Licita¢des

ACOES DE CONTIGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Rescis@o contratual. Secretaria de Obras

Setor de Licitagdes
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RISCO 14
RISCO: Ocorréncia de acidentes de trabalho durante a execugéo dos servigos.
PROBABILIDADE: XBAIXA OMEDIA OALTA
IMPACTO: COJDESPREZIVEL CBAIXO RMEDIO JALTO CICRITICO
NIVEL DE RISCO: KBAIXO OMEDIO OALTO
FASEDO PROCESSODE | Execusdo Contratual
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratada
Prejuizos ao trabalhador com a ocorréncia de lesdo corporal oy
perturbagdo funcional que causa a morte ou a perda ou redugdo,
DANOS: permanente ou temporaria, da capacidade para o trabalho.
Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizagdes.
A Contratada devera responder por qualquer Secretaria de Obras
acidente de trabalho na execugdo dos servigos.
A Contratada devera cumprir as Normas Secretaria de Obras
Regulamentadoras de Seguranga no Trabalho.
Setor de Seguranga do
Trabalho
Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de Secretaria de Obras
ACOES PREVENTIVAS fiscalizagfio, as condi¢des do canteiro de obras,
SETOR RESPONSAVEL | verificando a utilizagdo de Equipamentos de Setor de Seguranga do
Protecio Individual e a instalagio de Trabalho
Equipamentos de Protegdo Coletiva.
Notificar a Contratada, caso sejam verificadas Secretaria de Obras
irregularidades em relagio as normas de Setor de Seguranga do
seguranga no trabalho. Trabalho
Em caso de persisténcia da irregularidade, Secretaria de Obras
instaurar processo para aplicagdo das sangdes | goior de Se guranca do
previstas na contratac@o. Trabalho
ACOES DE CONTIGENCIA i‘lﬁéﬁ” ‘Les acu[i)igtcees(iirsr(l)}::tgzr q‘iliﬁfﬁfﬁiﬂi Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL necessarios junto aos Orgdos competentes €| getor de Seguranca do

encaminhe 3 fiscalizagio a Comunicagdo de
Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto a
Previdéncia Social.

Trabalho
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RISCO 15
RISCO: Ocorréncia de roubos e furtos na obra.
PROBABILIDADE: XBAIXA COMEDIA DALTA
IMPACTO: [ODESPREZIVEL [IBAIXO XMEDIO JALTO OCRITICO
NIVEL DE RISCO: X 0 COMEDIO CJALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugdo Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DORISCO: | Contratada.
Prejuizos ¢ aumento dos custos inicialmente previstos para execugio da
DANOS: obra.

- A Contratada devera manter vigilancia da obra e .
ACOESPREVENTIVAS | e responsabilizara pelos danos e prejuizos Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL | sriundos de roubos e furtos.

ACOES DE CONTIGENCIA | N0 identificadas. i
SETOR RESPONSAVEL
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RISCO 16
Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climaticos €
RISCO: o
ambientais.
PROBABILIDADE: | KBAIXA CIMEDIA CJALTA
IMPACTO: [JDESPREZIVEL [IBAIXO RMEDIO JALTO OCRITICO
NIVEL DE RISCO: RBAIXO COMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Execucdo Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratada.
DANOS: Atrasos para entrega da obra.
A Contratada arcard com os prejuizos advindos
. de chuvas ocorridas dentro das médias historicas
ACOES PREVENTIVAS . o, Secretaria de Obras
, dos ultimos 12 meses, sendo justificavel atrasos
SETOR RESPONSAVEL
na execugio da obra somente se registradas
chuvas acima da média historica.
Avaliar, caso seja solicitada prorrogagdo do
prazo de execugdo do objeto pela Contratada, se
N as chuvas ocorridas preenchem os requisitos de
AGOES DE CONTIGENCIA .
, excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL

prorrogagdo do prazo de execugdo. Caso
contrario, avaliar a necessidade de prorrogagdo

da vigéncia contratual.
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RISCO 17
RISCO Prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou outros
. decorrentes de fendmenos climaticos.
PROBABILIDADE: XKBAIXA COMEDIA COALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [IBAIXO XMEDIO [JALTO [JCRITICO
NIVEL DE RISCO: X 0 OMEDIO OALTO
FASE DO PROCESSODE | Fxecusao Contratual.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratadz.
DANOS: Alteragdo dos custos inicialmente previstos para execugdo da obra.
N A Contratada arcard com o0s prejuizos .
ACOES PREVENTIVAS pre) Secretaria de Obras
, decorrentes de incéndios, alagamentos da obra
SETOR RESPONSAVEL
ou outros decorrentes de fendmenos climaticos.
. . Solicitar que a Contratada providencie os reparos .
ACOES DE CONTIGENCIA .q P . p Secretaria de Obras
, necessarios para entrega do objeto nas condigdes
SETOR RESPONSAVEL

inicialmente previstas na contratagao.
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RISCO 18
RISCO: Risco de inadimpléncia da Contratante.
PROBABILIDADE: XIBAIXA COMEDIA JALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL CJBAIXO [IMEDIO WALTO [CICRITICO
NIVEL DE RISCO: OBAIXO MEDIO OALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugdo Contratual.
CONTRATAGAO:
ALOCACAO DORISCO: | Contratante
Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidog
pela Administragio, o Contratado poderid optar pela suspensdo do
DANOS: cumprimento de suas obrigages até que seja normalizada a situagdo.
Atrasos para entrega da obra.
Licitagdo da obra somente com a garantia da
ACOES PREVENTIVAS . . Secretaria de Fazenda
] disponibilidade do recurso orgamentario,
SETOR RESPONSAVEL | . ..
indicada pelo setor competente.
Em caso de diﬁculda@es no repasse de recursos | g..otaria de Fazenda
ACOES DE CONTIGENCIA | orgamentarios  pelo  Governo  Federal,
SETOR RESPONSAVEL | planejamento dos pagamentos para evitar a

suspensio da execugdo da obra pela Contratada.
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RISCO 19
. Rescisdo ou anulagio do contrato, por culpa da Contratada.
RISCO:
PROBABILIDADE: OBAIXA KMEDIA LJALTA
IMPACTO: ODESPREZIVEL [IBAIXO [OMEDIO [JALTO RCRITICO
NIVEL DE RISCO: OBAIXO OMEDIO X 0
FASE DO PROCESSODE | Execugdo Contrawal.
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO: | Contratada.
Atrasos para entrega da obra.
Alteragdo dos custos inicialmente previstos para execugdo da obra.
DANOS: Necessidade de realizagdio de nova licitagdo ou de contratagdo de
remanescente, impactando no planejamento da Prefeitura Municipal de
Cataguases.
ACOES PREVENTIVAS Prever, dentre as clausulas do Edital, san¢des o
o Setor de Licitagdes
SETOR RESPONSAVEL que contemplem esta situacao.
Instaurar  processo  para  aplicagdo  das Setor de LicitagBes
penalidades a Contratada.
ACOES DE CONT]N(?ENCM Realizar a contratago do remanescente da obra, | ge(or de Licitagoes
SETOR RESPONSAVEL nos termos do art. 90 da Lei 14133/2021.

Secretaria de Obras

Cataguases, 28 de janeiro de 2025.
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SOLICITACAO DE ABERTURA DE PROCESSO/ENVIO DE DEMANDAS

SECRETARIA: Secretaria de Obras

1. OBJETO: Contrata¢io de empresa especializada em servigos comuns e de obras e servigos comuns de
engenharia, conforme a Lei n° 14.133/2021 em atendimento  obra de Reforma dos telhados Estagdo Eva Nil
e Chécara Dona Catarina, localizada no Centro, no Municipio de Cataguases-MG.

2. JUSTIFICATIVA: Reforma dos telhados da Estagdo Eva Nil e Chacara Dona Catarina com retirada ¢
recolocagio de todas as telhas e colocagdo de manta devido as infiltragdes ocorrentes, 0 que ira proporcionaf
maior seguranga a todos que utilizam esse espago.

3. DOTACAO ORCAMENTARIA: SECRETARIA DE CULTURA
- Ficha: 660 Bloqueio: 761318/2025 - Outros Servigos de Terceiros e Pessoa Juridica

4. LOCAL E HORARIO DE ENTREGA: Previsio de 4 (quatro) meses a partir da assinatura do contrato.

5. FISCAL DO CONTRATO: Marco Ant6nio Machado Andrade - Engenheiro Civil

6. RESPONSAVEL PELA FORMALIZACAO DA DEMANDA: José Maria Magalhdes Sasso -
Secretario de Obras

) s e
/ Marc iyt{mo Mgchado Andrade

FISCAL DO CONTRATO

o’
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(. W
ogé Maria Magalhies Sasso
RESPONSAVEL PELA FORMALIZACAO DA DEMANDA
SECRETARIO DE OBRAS




