PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS
PLANILHA ORCAMENTARIA
SOLICITANTE: REFERENCIA: SBC - JUNHO/2025 DATA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES SICOR LESTE - ABRIL/2025 14/07/2025
OBRA: SINAPI MG - MAIO/2025 ISS:
REFORMA DA PINTURA E OUTRAS BENFEITORIAS DA CHACARA DONA CATARINA 5,00%
ENDERECO: REGIME: BDI:
CENTRO DESONERADO 29,42%
~ CUSTO UNIT. CUSTO UNIT. VALOR TOTAL COM
ITEM FONTE cODIGO DESCRICAO UND TD.
¢ Q SEM BDI (R$) COM BDI (RS) BDI (RS)
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.462,81
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM,
DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINI'LICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM
11 SICOR ED-28427 ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO UNID 1,00 1.130,27 1.462,81 1.462,81
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
2 ESQUADRIAS 14.343,38
KIT DE PORTA DE MADEIRA DE LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E=3,5CM,
2.1 COMPOSICAO 01 128 X 314CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALA(;AO DE BATENTE, FECHADURA UNID 3,00 3.485,68 4.511,21 13.533,63
COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
PORTAO DE DE EM BAR EDONDA 1/2" E RE D EM B H 1.1/4" 16", EXCLUSIVE
29 SICOR £D-50983 ORTAO GRA M BARRA REDONDA 1/. QUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIV M2 158 397,25 514,13 809,75
CADEADO E PINTURA
3 PINTURA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS - FORRO MADEIRA - PISO - ESQUADRIAS 65.418,60
3.1 SICOR ED-20378 LIXAMENTO MECANIZADO EM PAREDE PARA REMOC/XO DE TINTA, MASSA E GESSO M2 1.025,08 1,30 1,68 1.722,13
3.2 SICOR ED-50507 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE DE MADEIRA PARA REMOCAO DE TINTA M2 295,85 4,78 6,19 1.831,31
3.3 SICOR ED-50508 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE METALICA PARA REMOGAO DE TINTA M2 40,14 5,43 7,03 282,18
EMASSAMENTO EM PAREDE M MASSA ACRILICA, UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA
3.4 SICOR ED-50473 S5 0 co SSA ACRILICA, U 1) O, INCLUS ° M2 102,50 14,77 19,12 1.959,80
PINTURA
3.5 SICOR ED-50474 EMASSAMENTO A OLEO SOBRE MADEIRA, UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA M3 14,79 26,55 34,36 508,18
PINTURA COM VERNIZ IMPREGNANTE EM SUPERFICIE DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS, ACABAMENTO
3.6 SICOR ED-1454 TIPO FOSCO, COM APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE PREPARACAO DA SUPERFICIE COM LIXAMENTO ( M2 262,04 26,94 34,87 9.137,33
TETO)
37 SICOR ED-50452 PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA M3 1.025.08 16,53 2139 21.926.46
' ACRILICA/CORRIDA (PVA) e ! ! e
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE
3.8 SICOR ED-50493 FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A OLEO M2 295,85 34,11 44,15 13.061,78
3.9 SICOR £D-50491 PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMAQS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE M2 41,72 34,04 44,05 1.837,77
FUNDO ANTICORROSIVO




- CUSTO UNIT. CUSTO UNIT. | VALOR TOTAL COM
ITEM FONTE cODIGO DESCRICAO UND TD.
¢ Q SEM BDI (R$) COM BDI (R$) BDI (R$)
310 SICOR Eb.17869  |APLICACAO DE VERNIZ, COM ACABAMENTO BRILHANTE, EM PISO DE MADEIRA TIPO ASSOALHO/TABUA - 227,38 44,69 57,34 13.151,66
CORRIDA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE RASPAGEM E CALAFETACAO
a MURO DE DIVISA 14.619,74
a1 REMOCAO
411 SBC 022882 REMOGCAO DE GRADE/GRADIL/ALAMBRADO FERRO PARAFUSADA S/ REAPROV M2 19,94 18,40 23,81 474,77
412 SICOR ED-51131 |[CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE M3 1,99 41,88 54,20 108,07
413 SICOR ED-51125 [TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECANICA M3 1,99 83,00 107,42 214,20
4.2 MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA
421 SICOR ED-51107 M3 3,16 71,42 92,43 291,91
LATERAL
422 SICOR ED-51093  [APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVACAO M2 4,55 24,08 31,16 141,90
423 SICOR E0.51121  |REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANIZADA COM PLACA M3 239 46,56 60,26 144,03
VIBRATORIA
43 VIGAS BALDRAMES
431 SICOR Eb.49810  |FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) - 5,98 75,79 58,09 586,77
(FUNDACAO)
432 SICOR ED-48298 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 20,94 14,10 18,25 382,10
433 SICOR £D4961g | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE M3 0.4 75915 98250 1141
= LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO ’ ’ ’ ’
4.4 SAPATAS
441 SICOR ED-49812  [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,13 567,94 735,03 94,08
442 SICOR ED-48298  |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 38,40 14,10 18,25 700,80
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE
4.43 SICOR ED-49618 M3 0,77 759,15 982,50 754,56
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
45 PILAR
FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BL M TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X
451 SICOR £p-49810 | O DESFO GA-CINTA/BLOCO €O UAES o ° 03X M2 1,97 75,79 98,09 193,36
(FUNDAGAO)
452 SICOR ED-48298  |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 18,48 14,10 18,25 337,26




- CUSTO UNIT. CUSTOUNIT. | VALOR TOTAL COM
ITEM FONTE cODIGO DESCRICAO UND TD.
¢ Q SEM BDI (R$) COM BDI (R$) BDI (R$)
453 SICOR E0.4961g  |FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE M3 0,37 758,15 682,50 363,13
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
4.6 ALVENARIA
ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
46.1 SICOR ED-48195 M2 11,40 74,94 96,99 1.105,78
ASSENTAMENTO
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM
462 SICOR ED-50727  |ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO M2 26,76 9,58 12,40 331,85
MECANIZADO
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA UNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAGO 1:3 (CIMENTO E
463 SICOR ED-50762  |AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, M2 26,76 33,19 42,95 1.149,43
EXCLUSIVE CHAPISCO
47 PINTURA
a7l SICOR £0.50451  |PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA M2 27,64 15,53 20,10 555,60
ACRILICA/CORRIDA (PVA)

472 SICOR £D.50a91  |PNTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE M2 1942 3008 2405 855 38
o FUNDO ANTICORROSIVO ’ ’ ’ ’
4.3 OUTROS

481 SBC 111040 GRADIL EXTERNO DE PROTECAO EM FERRO M2 9,71 373,77 483,74 4.696,73

482 SBC 090685 PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m M 4,40 127,60 165,14 726,62

5 SERVICOS COMPLEMENTARES 577,53
5.1 SICOR ED-50266  |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 343,77 1,30 1,68 577,53
VALOR TOTAL: RS 96.422,06

Prefeitura Municipal De Cataguases

José Maria Magalhdes Sasso

Secretario Municipal De Obras

Responsavel Técnico
Claudia Reis Portilho
Engenheira Civil

CREA MG 54.120/D




PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS
MEMORIA DE CALCULO
SOLICITANTE: REFERENCIA: SBC - JUNHO/2025 DATA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES SICOR LESTE - JANEIRO/2025 14/07/2025
OBRA: SINAPI MG - MARCO/2025 ISS:
REFORMA DA PINTURA E OUTRAS BENFEITORIAS DA CHACARA DONA CATARINA 5,00%
ENDERECO: REGIME: BDI:
CENTRO DESONERADO 29,42%
ITEM FONTE cODIGO DESCRICAO UND QTD. MEMORIA DE CALCULO
1 SERVIGOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM,
11 SICOR £D-28427 DIMENSAO (3X1,5,)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM UNID 1,00 1 UNIDADE
ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
2 ESQUADRIAS
KIT DE PORTA DE MADEIRA DE LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU ESQUIVALENTE REGIONAL), E=3,5CM,
2.1 COMPOSICAO 01 128 X 314CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA UNID 3,00 3 UNIDADES
COM EXECUGCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
- SICOR £D-50983 PORTAO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE M2 158 1,75%0,9
CADEADO E PINTURA
3 PINTURA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS - FORRO MADEIRA - PISO - ESQUADRIAS
3.1 SICOR ED-20378  |LIXAMENTO MECANIZADO EM PAREDE PARA REMOGCAO DE TINTA, MASSA E GESSO M2 1.025,08 PAREDES E TETO: 1.205,08m2 + 262,04m?2 = 1.287,12m2
((13*1,28*2,83+1,33*2,83+1,08*1,78+5%1,1*1,85+2*1,24*2+3*
3.2 SICOR ED-50507  |LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE DE MADEIRA PARA REMOCAO DE TINTA M2 295,85 1*1,5)*2)+((3*1,24*3,4+10%1,28*3,14+1,24*3,67+5*%1,2%2,53+
2*0,7%2,1)*2)
3.3 SICOR ED-50508  |LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE METALICA PARA REMOCAO DE TINTA M2 40,14 ((4,4+2,15+4,1+8,3+3,35)*0,9)*2
34 SICOR £D-50473 Em?zsR/:MENTo EM PAREDE COM MASSA ACRILICA, UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA M2 102,50 10% da drea total da pintura




ITEM FONTE copIGO DESCRICAO UND QTD. MEMORIA DE CALCULO
3.5 SICOR ED-50474 |EMASSAMENTO A OLEO SOBRE MADEIRA, UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA M3 14,79 5% da area total da pintura
36 SICOR Eb.1454  |P/NTURA COM VERNIZ IMPREGNANTE EM SUPERFICIE DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS, ACABAMENTO V2 262,04 PINTURA EM TODO O FORRO DA CASA CONFORME AREA EM
' TIPO FOSCO, COM APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE PREPARAGAO DA SUPERFICIE COM LIXAMENTO ( ’ PROJETO
PAREDES EXTERNAS E INTERNAS
(3,3+5,25+18,15+6+5,75+6,6+5,75+6,05+19,2+5,1+3,6)*4,5+(2*
4,95+2%3+2%5 6+2%3,442*5, 142¥542%542%7 842*542*5 15+4*
PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAQS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA 3,8+273,8+2710,55+2%3, 842%3, 74275,5427%6,3+1,47+5,6+11,4+
3.7 SICOR ED-50451 ACRILICA/CORRIDA (PVA) ’ ’ M2 1.025,08 6,35+1,47)*4,5
DESCONTO ESQUADRIAS:
((13*1,28*2,83+1,33*2,83+1,08*1,78+5%1,1*1,85+2*1,24*2+3*
1*1,5)*2)+((3*1,24*3,4+10%1,28*3,14+1,24*3,67+5%1,2*2,53+
2%0,7*%2,1)*2)
PINTURA DAS ESQUADRIAS
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAQOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE ((13*1,28*2,83+1,33*2,83+1,08%1,78+5%1,1%1,85+2*1,24*2+3*
3.8 SICOR ED-50493 . M2 295,85
FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A OLEO 1*1,5)*2)+((3*1,24*3,4+10%1,28*3,14+1,24*3,67+5%1,2*2,53+
2*0,7*2,1)*2)
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE GRADES DA VARANDA E PORTAO
39 SICOR ED-50491 | /NDO ANTICORROSIVO M2 41,72 (1,75%0,9)+((4,4+2,15+4,1+8,3+3,35)*0,9)*2
APLICAGAO DE VERNIZ, COM ACABAMENTO BRILHANTE, EM PISO DE MADEIRA TIPO TACO, DUAS (2) VERNIZ EM TODO O PISO DE MADEIRA DA CASA CONFORME
3.10 SICOR ED-17867 - - M2 227,38 .
DEMAOS, INCLUSIVE RASPAGEM E CALAFETAGAO AREA EM PROJETO
4 MURO DE DIVISA
4.1 REMOGAO
41.1 SBC 022882 REMOCAO DE GRADE/GRADIL/ALAMBRADO FERRO PARAFUSADA S/ REAPROV M2 19,94 9,97*2
412 SICOR ED-51131 |CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE M3 1,99 9,97*2*0,1
413 SICOR ED-51125 |TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECANICA M3 1,99 9,97*%2*0,1
4.2 MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA
421 SICOR ED-51107 ¢ M3 3,16 4*0,8*0,8*1+0,2*0,3%(9,97)
LATERAL
422 SICOR ED-51093  |APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAGAO M2 4,55 4*0,8*0,8+0,2%(9,97)
423 SICOR Ep.51121 |REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANIZADA COM PLACA M3 2,39 4¥0,8%0,8*140,2*0,3*(9,97)-4¥0,8*0,8*0,3

VIBRATORIA

4.3

VIGAS BALDRAMES




ITEM FONTE copIGO DESCRICAO UND QTD. MEMORIA DE CALCULO
FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) . .
431 SICOR ED-49810 o M2 5,98 0,3*(9,97)*2
(FUNDACAO)
432 SICOR ED-48298  |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 20,94 0,14*0,3*(9,97)*50
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE
433 SICOR ED-49618 M3 0,42 0,14*0,3*(9,97)
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
4.4 SAPATAS
44.1 SICOR ED-49812  |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,13 4*0,8%0,8*0,05
4.4.2 SICOR ED-48298  |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 38,40 4*0,8*0,8*0,3*50
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE
443 SICOR ED-49618 ’ ’ ’ M3 0,77 4*0,8*0,8*0,3
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
4.5 PILAR
FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X
45.1 SICOR ED-49810 . / (3X) M2 1,97 ((4*0,14*0,4*2,2)*2)*2
(FUNDAGAO)
452 SICOR ED-48298  |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGCO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 18,48 4*0,14*0,3*2,2*50
453 SICOR £0.a961g  |FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE M3 037 4°0.14%0,3%2.2
" LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO ’ ’ o
4.6 ALVENARIA
ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE
4.6.1 SICOR ED-48192 & M2 11,40 9,97*1,3-(4%0,3*1,3)
ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM
4.6.2 SICOR ED-50727  |ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO M2 26,76 (9,97*1,3-(4*0,3*1,3))*2+(8*0,4*0,9+8*0,15*0,9)
MECANIZADO
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA UNICA, APLICADO EM PAREDE, TRACO 1:3 (CIMENTO E
463 SICOR ED-50762  |AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, M2 26,76 (9,97*1,3-(4*0,3*1,3))*2+(8*0,4*0,9+8*0,15*0,9)
EXCLUSIVE CHAPISCO
4.7 PINTURA
PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA (9,97*1,3-
47.1 SICOR ED-S0451 | il ICA/CORRIDA (PVA) M2 27,64 (4%0,3%1,3))*2+(8*0,4%0,9+8*0,15%0,9)+2*0,5*0,4+2%0,6*0,4
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE
4.7.2 SICOR ED-50491 Q 2 &) M2 19,42 (2*2,85%1,16+2,67*1,16)*2

FUNDO ANTICORROSIVO




ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO UND QTD. MEMORIA DE CALCULO
4.8 OUTROS
4.8.1 SBC 111040 GRADIL EXTERNO DE PROTECAO EM FERRO M2 9,71 2%2,85%1,16+2,67*1,16
4.8.2 SBC 090685 PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m M 4,40 ((2*0,5+2*0,6)*2)
5 SERVICOS COMPLEMENTARES
5.1 SICOR ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 343,77 AREA TOTAL CONSTRUIDA CONFORME PROJETO

Prefeitura Municipal De Cataguases
José Maria Magalhades Sasso
Secretdrio Municipal De Obras

Responsavel Técnico
Claudia Reis Portilho
Engenheira Civil

CREA MG 54.120/D



¢
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRETARIA DE OBRAS
PLANILHA ORCAMENTARIA
SOLICITANTE: REFERENCIA: SBC - JUNHO/2025 DATA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES SICOR LESTE - ABRIL/2025 14/07/2025
OBRA: SINAPI MG - MAIO/2025 ISS:
! REFORMA DA PINTURA E OUTRAS BENFEITORIAS DA CHACARA DONA CATARINA 5,00%
ENDERECO: REGIME: BDI:
| CENTRO DESONERADO 29,42%
]
: ~ CUSTO UNIT. CUSTO UNIT. VALOR TOTAL COM
ITEM FONTE cODIGO DESCRICAO UND TD.
i R Q SEM BDI {R$) COM BDI (R$) 8DI (R$)
! 1 SERVICOS PRELIMINARES 1.462,81
i FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM,
DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM
11 SICOR ED-28427 ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO UNID 1,00 1.130,27 1.462,81 1.462,81
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
2 ESQUADRIAS 14.343,38
“IKIT DE PORTA DE MADEIRA DE LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E=3,5 CM,
2.1 COMPOSIGAO 01 128 X 314CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA UNID 3,00 3.485,68 4511,21 13.533,63
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
PORTAO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE
2.2 SICOR ED-50983 CADEADO E PINTURA M2 1,58 397,25 514,13 809,75
3 PINTURA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS - FORRO MADEIRA - PISO - ESQUADRIAS 65.418,60
31 SICOR ED-20378  |LIXAMENTO MECANIZADO EM PAREDE PARA REMOGCAO DE TINTA, MASSA E GESSC M2 1.025,08 1,30 1,68 1.722,13
3.2 SICOR ED-50507  |LIXAMENTO MANUAL EM SUPERF(CIE DE MADEIRA PARA REMOGAO DE TINTA M2 295,85 4,78 6,19 1.831,31
33 SICOR ED-50508  [LIXAMENTO MANUAL EM SUPERF{CIE METALICA PARA REMOGAO DE TINTA M2 40,14 543 7,03 282,18
M ' DEMAD, | IV
34 SICOR £D-50473 EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRILICA, UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA M2 102,50 14,77 19,12 1.959,80
PINTURA
3.5 SICOR ED-50474 |EMASSAMENTO A OLEO SOBRE MADEIRA, UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA M3 14,79 26,55 34,36 508,18
PINTURA COM VERNIZ IMPREGNANTE EM SUPERFICIE DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS, ACABAMENTO
3.6 SICOR ED-1454 TIPO FOSCO, COM APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE PREPARAGAO DA SUPERF(CIE COM LIXAMENTO ( M2 262,04 26,94 34,87 9.137,33
TETO)
PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAQS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA
3.7 SICOR ED-50452 ACRILICA/CORRIDA (PVA) M3 1.025,08 16,53 21,39 21.926,46
7
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE
3.8 SICOR ED-50493 FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A OLEO M2 295,85 34,11 44,15 13.061,78
v
39 SICOR £D-50491 PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE M2 41,72 34,04 44,05 1.837.77
FUNDO ANTICORROSIVO o~

2



CUSTO UNIT. CUSTO UNIT. | VALOR TOTAL COM
ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO UND TD.
A Q SEM BDI (R$) COM BDI (R$) BDI (R$)
APLICACAO DE VERNIZ, COM ACABAMENTO BRILHANTE, EM PISO DE MADEIRA TIPO ASSOALHO/TABUA
3.10 SICOR ED-17869 CORRIDA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE RASPAGEM E CALAFETACAQ M2 227.38 44,69 57,84 13.151,66
4 MURO DE DIVISA 14.619,74
4.1 REMOGCAO
411 SBC 022882 REMOGAO DE GRADE/GRADIL/ALAMBRADO FERRO PARAFUSADA S/ REAPROV M2 19,94 18,40 23,81 474,77
412 SICOR ED-51131 |CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE M3 1,99 41,88 54,20 108,07
413 SICOR ED-51125 |TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAGAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECANICA M3 1,99 83,00 107,42 214,20
4.2 MOVIMENTO DE TERRA
A 1 A
421 SICOR £D-51107 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARG M3 3.6 71,42 92,43 291,91
LATERAL
4.2.2 SICOR ED-51093  |APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAGAO M2 4,55 24,08 31,16 141,90
423 SICOR £D-51121 REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO MECANIZADA COM PLACA M3 239 46,56 60,26 144,03
VIBRATORIA
4.3 VIGAS BALDRAMES
431 SICOR £D-49810 FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) M2 5,98 75.79 98,09 586,77
(FUNDAGAO)
432 SICOR ED-48298 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 20,94 14,10 18,25 382,10
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE
433 SICOR ED-49618 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 0,42 759,15 982,50 411,41
4.4 SAPATAS
441 SICOR ED-49812  |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,13 567,94 735,03 94,08
442 SICOR ED-48298 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 38,40 14,10 18,25 700,80
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE
a - M ,77 , X ,
443 SICOR ED-49618 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 3 0 759,15 982,50 754,56
4.5 PILAR
ORMAE D ARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TABUA E SARRAF APROVEITAMENTO (3X
451 SICOR ED-49810 FORM Eﬂ ESFORMA PAR /BLO O. RE (3%) M2 1,97 75,79 98,09 193,36
(FUNDAGAO)
45.2 SICOR ED-48298 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGCO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAGADOR KG 18,48 14,10 18,25 337,26




CUSTO UNIT. CUSTO UNIT, | VALOR TOTAL COM
ITEM FONTE CcODIGO DESCRICAO UND TD.
cA Q SEM BDI (R$) COM BD! (RS) BDI (RS)
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE
453 SICOR ED-49618 [ CAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 0,37 759,15 982,50 363,13
4.6 ALVENARIA
ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
461 SICOR ED-48195 ASSENTAMENTO M2 11,40 74,94 96,99 1.105,78
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. SMM, APLICADO EM
4.6.2 SICOR ED-50727 |ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO M2 26,76 9,58 12,40 331,85
MECANIZADO
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA UNICA, APLICADO EM PAREDE, TRACO 1:3 (CIMENTO E
463 SICOR ED-50762  |AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, M2 26,76 33,19 42,95 1.149,43
EXCLUSIVE CHAPISCO
4.7 PINTURA
PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS {2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA
471 SICOR ED-50451 | oiiicA JCORRIDA (PVA) M2 27,64 15,53 20,10 555,60
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE
7. -504 19,42 . , ,
4.7.2 SICOR ED-50491 FUNDO ANTICORROSIVO M2 9 34,04 44,05 855,38
4.8 OUTROS
48.1 SBC 111040 GRADIL EXTERNO DE PROTECAO EM FERRO M2 9,71 373,77 483,74 4.696,73
4.8.2 SBC 090685 PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m M 4,40 127,60 165,14 726,62
5 SERVICOS COMPLEMENTARES 577,53
5.1 SICOR ED-50266  |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 343,77 1,30 1,68 577,53
VALOR TOTAL: RS 96.422,06
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRETARIA DE OBRAS
| MEMORIA DE CALCULO
' SOLICITANTE: REFERENCIA: SBC - JUNHO/2025 DATA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES SICOR LESTE - JANEIRO/2025 14/07/2025
OBRA: SINAPI MG - MARCO/2025 ISS:
REFORMA DA PINTURA E OUTRAS BENFEITORIAS DA CHACARA DONA CATARINA 5,00%
ENDERECO: REGIME: BDI:
CENTRO DESONERADO 29,42%
ITEM FONTE cODIGO DESCRICAO UND QrD. MEMORIA DE CALCULO
1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM,
DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM
11 SICOR ED-28427 | STRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO UNID 100 1 UNIDADE
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
2 ESQUADRIAS
KIT DE PORTA DE MADEIRA DE LEI TIPO VENEZIANA {ANGELIM OU ESQUIVALENTE REGIONAL), E=3,5CM,
2.1 COMPOSICAO 01 128 X 314CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA UNID 3,00 3 UNIDADES
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
PORTAO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", EXCLUSIVE .
22 SICOR ED-50983 |\ ki D0 E PINTURA M2 1,58 1,75*0,9
3 PINTURA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS - FORRO MADEIRA - PISO - ESQUADRIAS
3.1 SICOR ED-20378  [LIXAMENTO MECANIZADO EM PAREDE PARA REMOGAO DE TINTA, MASSA E GESSO m2 1.025,08 PAREDES E TETO: 1.205,08m2 + 262,04m2 = 1.287,12m?2
{(13*1,28*2,83+1,33*2,83+1,08%1,78+5%1,1*1,85+2%1,24*2+3*
3.2 SICOR ED-50507 [LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE DE MADEIRA PARA REMOCAO DE TINTA m2 295,85 | 1*1,5)%2)+((3*1,24%3,4+10%1,28*3,14+1,24*3,67+5%1,2%2,53+
2*0,7%2,1)*2)
33 SICOR ED-50508  |[LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFfCIE METALICA PARA REMOCAO DE TINTA M2 40,14 ((4,4+2,15+4,1+8,3+3,35)*0,9)*2
34 SICOR £D-50473 Em/T\ESR,ZMENTo EM PAREDE COM MASSA ACRILICA, UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA M2 102,50 10% da &rea total da pintura




ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO UND am. MEMORIA DE CALCULO
35 SICOR ED-50474 |EMASSAMENTO A OLEO SOBRE MADEIRA, UMA (1) DEMAO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA M3 14,79 5% da 4rea total da pintura
2o oo 01454 _|PINTURA COM VERNIZ IMPREGNANTE EM SUPERFICIE DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS, ACABAMENTO 2 26204 | PINTURAEM TODO O FORRO DA CASA CONFORME AREA EM
: - TIPO FOSCO, COM APLICACAO MANUAL, INCLUSIVE PREPARACAO DA SUPERFICIE COM LIXAMENTO ( ’ PROJETO
PAREDES EXTERNAS E INTERNAS
{3,3+5,25+18,15+6+5,75+6,6+5,75+6,05+19,2+5,1+3,6)*4,5+(2*
4,9542%342%5,6+42*3,442%5,142%542¥542%7,842%542%5, 15.+4*
- ,8+2%3,8+2%10,55+2*3,8+2%3,7+2%5,5+2%6,3+1, ) X
PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA 3842738 S5+273,84273,74275,54276,3+1,4745,6+11,4+
3.7 SICOR ED-S0451 |, il iCA/CORRIDA (PVA) M2 1.025,08 6,35+1,47)*4,5
DESCONTO ESQUADRIAS:
((13*1,28%2,83+1,33+2,83+1,08*1,78+5%1,1%1,85+2%1,24*243*
1*1,5)%2)+((3%1,24*3,4+10*1,28%3,14+1,24*3 67+5%1,2%2,53+
2%0,7%2,1)%2)
PINTURA DAS ESQUADRIAS
- SicOR ep.soq03 |PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE 2 josgs  |((13*128°2,83+1,33°2,8341,08%1,78+5%1,141,8542%1,24°243%
: FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A OLEO ’ 1%1,5)%2)+((3%1,24*3,4+10*1,28%3,14+1,24%3,6745%1,2%2,53+
240,72,1)*2)
AE T M A G
a5 S1coR £.coqsy |PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE 2 . RADES DA VARANDA E PORTAQ
FUNDO ANTICORROSIVO (1,75%0,9)+((4,4+2,15+4,1+8,3+3,35)*0,9) 2
APLICACAO DE VERNIZ, COM ACABAMENTO BRILHANTE, EM PISO DE MADEIRA TIPO TACO, DUAS (2) VERNIZ EM TODO O PISO DE MADEIRA DA CASA CONFORME
3.10 SICOR ED-17867 p , M2 227,38
DEMAOS, INCLUSIVE RASPAGEM E CALAFETACAO AREA EM PROJETO
4 MURO DE DIVISA
41 REMOGAO
411 SBC 022882  |REMOGAO DE GRADE/GRADIL/ALAMBRADO FERRO PARAFUSADA S/ REAPROV M2 19,94 9,97%2
412 SICOR ED-51131 |CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE M3 1,99 9,97*2%0,1
413 SICOR ED-51125 |TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECANICA M3 1,99 9,97%2%0,1
42 MOVIMENTO DE TERRA
21 “con £0.51207 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA 3 116 440,8%0,.84140,2°0,34(9.97)
LATERAL
422 SICOR ED-51093  |APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVACAO M2 4,55 4%0,8%0,8+0,2*(9,97)
y AMENTO E COMPACTACAO MECA|
423 GcoR eps1121  |REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALH MPACTACAO MECANIZADA COM PLACA 3 239 10.8%0,84140,240,3%(9.97)-4%0,80,8°0.3

VIBRATORIA

4.3

VIGAS BALDRAMES




ITEM FONTE C€ODIGO DESCRICAO UND Qro. MEMORIA DE CALCULO

FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X)

43.1 SICOR ED-49810 (FUNDACAO)

M2 5,98 0,3%(9,97)*2

43.2 SICOR ED-48298 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 20,94 0,14*0,3*(9,97)*50

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADC EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE .
433 SICOR ED-49618 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 0,42 0,14*0,3*(9,97)

4.4 SAPATAS
44.1 SICOR ED-49812  |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 0,13 4*0,8*0,8*0,05
442 SICOR ED-48298 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR KG 38,40 4*0,8*0,8%0,3*50

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE
4, - ’ ’ ! A 4%0,8*0,80,3
4.4.3 SICOR ED-49618 LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 0.7

4.5 PILAR
A VIGA- A
451 SICOR £D-49810 FORMA E DESFORMA PAR CINTA/BLOCO COM TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) M2 197 ((4°0,14%0,4*2,2)*2)*2
(FUNDAGAO)
45.2 SICOR ED-48298  |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAGADOR KG 18,48 4*0,14%0,3%2,2*50

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE
5. - ' ! ’ 4*0,14*0,3*2,2
453 SICOR ED-49618 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 0.37 0.140,3%2

4.6 ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDAGCAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE " A 2%
46.1 SICOR ED-48192 ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M2 11,40 9,97*1,3-(4*0,3*1,3)

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. SMM, APLICADO EM

4.6.2 SICOR ED-50727 |ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO M2 26,76 (9,97*1,3-(4*0,3*1,3))*2+(8*0,4*0,9+8*0,15*0,9)
MECANIZADO
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA UNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAGO 1:3 (CIMENTO E
4.63 SICOR ED-50762  |AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, M2 26,76 (9,97*1,3-(4*0,3*%1,3))*2+(8*0,4*0,9+8*0,15*0,9)
EXCLUSIVE CHAPISCO
4.7 PINTURA

PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA
ACRILICA/CORRIDA (PVA)

(9,97*1,3-

471 SICOR ED-50451 (4*0,3*1,3))*2+(8%0,4*0,9+8%0,15%0,9)+2%0,5*0,4+2*0,6*0,4

M2 27,64

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE
7. D- X 2%2,85%1,16+2,67%1,16)*2
472 SICOR ED-50491 FUNDO ANTICORROSIVO M2 19,42 ( )




ITEM FONTE cODIGO DESCRICAO UND Qro. MEMORIA DE CALCULO
4.8 OUTROS
481 SBC 111040  |GRADIL EXTERNO DE PROTECAO EM FERRO M2 9,71 2%2,85%1,16+2,67*1,16
4.8.2 S8C 090685  |PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m M 4,40 ((2*0,5+2*0,6)*2)
5 SERVICOS COMPLEMENTARES
5.1 SICOR ED-50266  [LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 343,77 AREA TOTAL CONSTRUDA CONFORME PROJETO
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