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1. OBJETO

Este instrumento visa a contratacdo de uma empresa de engenharia para a
execucdo de reforma da UBS Granjaria, reforma dos banheiros da Escola Darcilia
Guimardes e rampa de acessibilidade da UBS do centro, sendo executado reforma de
parte elétrica, demolicGes de azulejos e pisos ceramicos, demolicbes de piso
cimentado ou contrapiso, instalacdes de novos revestimentos, instalacGes
hidrossanitarias, pinturas, esquadria, medidas de seguranga contra incéndio e panico,
guarda corpo e etc. com fornecimento de mao de obra, equipamentos e materiais,

conforme documentos técnicos anexos ao processo.

2. INTRODUCAO

O presente documento tem por finalidade fornecer os elementos técnicos
compreendendo as especificagdes, os quantitativos, e o orcamento com vistas a
execucdo dos servicos de reforma da UBS Granjaria, reforma dos banheiros da Escola
Darcilia Guimaraes e rampa de acessibilidade da UBS do Centro supracitados.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no
mercado a melhor solugdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos
principios que regem a Administragao Publica.

Os servicos a serem contratados sdo passivos de quantificacdo segundo praticas
e especificacdes técnicas correntes, sendo que o escopo do trabalho compreende os

servicos descritos neste anexo.

3. CARACTERISTICAS E LOCALIZACAO
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Os edificios que receberam intervengdes estdo situados no municipio de
Cataguases — MG, os locais dispdem de necessidades de reforma de instalacGes
elétricas, reforma dos banheiros e rampa de acessibilidade, respectivamente, sendo
assim havera substituicdo e/ou adequacdo da infraestrutura elétrica, demolicdo de
azulejos e pisos ceramicos, demoli¢cdo de piso cimentado ou contrapiso, instalagdes de
novos revestimentos, instalagdes hidrossanitarias, pinturas, esquadrias, medidas de
seguranga contra incéndio e panico, guarda corpo e etc.,, conforme documentos
técnicos anexos ao processo.

O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP, na orientacao

técnica OT-IBR 002/2009 define obra como:

ONA DA MATA
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Obra de engenharia é a acdo de construir, reformar, fabricar, recuperar

um bem, na qual seja necessaria a utilizacdo de

conhecimentos técnicos especificos envolvendo a participacdo de
profissionais habilitados conforme disposto na Lei Federal n.5.194/66.

Construir: consiste no ato de executar ou edificar uma obra nova.

Como se verifica o objeto da presente contratacdo caracteriza-se como reforma

da UBS Granjaria, reforma dos banheiros da Escola Darcilia Guimardes e rampa de

acessibilidade da UBS no centro, de modo que a modalidade adequada para o

processamento da Concorréncia Eletronica é por meio da concorréncia na sua forma

eletrénica, uma vez que o art.17, §22 da Lei n.14.133/2021 dispde que as licitagdes

serdo realizadas, preferencialmente, sob a forma eletrdnica.

Para fins da Lei Federal n2 14.133/2021 entende como servigos de engenharia:

Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

XXI - servico de engenharia: toda atividade ou
conjunto de atividades destinadas a obter determinada
utilidade, intelectual ou material, de interesse para a
Administracdo e que, ndo enquadradas no conceito de
obra a que se refere o inciso Xll do caput deste artigo, sdo
estabelecidas, por forca de lei, como privativas das
profissdes de arquiteto e engenheiro ou de técnicos
especializados, que compreendem:

a) servigo comum de engenharia: todo servico de
engenharia que tem por objeto agdes, objetivamente
padronizaveis em termos de desempenho e qualidade,
de manutengdo, de adequacao e de adaptacdo de bens
moveis e imdveis, com preservagao das caracteristicas

originais dos bens;

Assim sendo, o objeto do servico de engenharia descrito no presente

documento é caracterizado como sendo um servico comum de engenharia. O servigo

implica na intervengao no meio ambiente por meio de um conjunto harmoénico de

CIMPAR
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acdes que, agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou

CIMPAR

acarreta alteracdo substancial das caracteristicas originais de bem imdvel, de interesse
para a Administracdo, que devera ser norteada e executada de acordo com os

documentos técnicos apresentados.

4. JUSTIFICATIVA

O desenvolvimento deste trabalho fez-se necessario considerando as condi¢des
dos edificios que receberam as intervencgdes, os quais apresentavam a necessidade de
reforma e adequacgbes. As obras visam garantir a conservacao do patriménio publico,
proporcionar maior funcionalidade aos ambientes e assegurar o melhor
aproveitamento dos espacos, oferecendo mais conforto, seguranca e acessibilidade
aos usuarios.

As intervencOes propostas atendem ainda as exigéncias normativas vigentes,
contribuindo para a melhoria das condicdes de uso, adequa¢dao as normas de
acessibilidade e seguranca, além de preservar as estruturas fisicas dos imdveis

publicos, garantindo sua durabilidade e funcionalidade ao longo do tempo.

5. ESPECIFICAGOES

Os servicos de reforma da UBS Granjaria, reforma dos banheiros da Escola
Darcilia Guimardes e da rampa de acessibilidade da UBS do centro deverdo ser
executados de acordo com as padronizagdes, procedimentos, especificacdes de servico
e métodos de ensaios das Normas do DNIT e do DER, assim como das Normas Técnicas

da ABNT, bem como as orientacdes da Fiscalizagao.

6. PROJETO BASICO

O servicos a serem executados estdo localizados no do municipio de
Cataguases-MG. Os empreendimentos a serem executados possui coordenadas
geogréficas:

- UBS Granjaria: latitude 21°22’53.21"S e longitude 42°42'27.61"0

- Escola Darcilia Guimaraes: latitude 21°24'10.07"S e longitude 42°40'23.98"0

- Rampa de acessibilidade: latitude 21°22’15.57"S e longitude 42°41'43.06"0.
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A proposta de reforma da UBS Granjaria, reforma dos banheiros da Escola
Darcilia Guimardes e rampa de acessibilidade tem como objetivo principal a
modernizacdao dos ambientes, e a melhoria na funcionalidade e seguranga desses
espacos essenciais ao dia a dia da deles.

As reformas visam modernizar os acabamentos, substituir revestimentos e
pisos ceramicos, instalagcGes hidrossanitarias etc.

Nesse projeto serd executado reforma de parte elétrica, demolicdo de azulejos
e pisos ceramicos, demolicdo de piso cimentado ou contrapiso, instalacdes de novos
revestimentos, instalacdes hidrossanitdrias, pinturas, esquadrias, medidas de
seguranca contra incéndio e panico, guarda corpo etc. Serdo usados nesses servicos

caminhdes e outros equipamentos.

7. PROJETO EXECUTIVO
A partir do projeto basico acima apresentado foi possivel definir as quantidades
dos servicos a serem executados com diferentes atividades e servigos, sendo eles:

lll. DIRETRIZES GERAIS
1 REFORMA DA UBS GRANJARIA
1.1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE OBRA
Neste local deverd ser colocada a placa da obra em chapa de ago galvanizado
com dimens&es de 1,50 x 3,00 m de acordo com os padrdes da Prefeitura Municipal de
Cataguases - MG.
1.2 REFORMA ELETRICA
1.2.1 ELETRODUTO DE ACO
Eletroduto de aco galvanizado leve, inclusive conexdes, suportes e fixacao dn

20 (3/4").

1.2.2 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO
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Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscavel, dn 20 mm (1/2"), para circuitos
terminais, instalada em parede - fornecimento e instalacao.

1.2.3 LUVA PARA ELETRODUTO
Luva para eletroduto, em aco galvanizado eletrolitico, com rosca, didametro de
20 mm (3/4").

1.2.4 ABRACADEIRA EM ACO,
Abragadeira em aco para amarracdo de eletrodutos, tipo d, com 1/2" e cunha
de fixagdo.

1.2.5 CONDULETE TIPO LB
Condulete aluminio tipo LB 1"" com tampa.

1.2.6 CONDULETE TIPO C
Condulete de aluminio tipo c, para eletroduto roscavel de 3/4", com tampa
cega.

1.2.7 BUCHA DE ALUMINIO
Bucha em aluminio, com rosca, de 1/2", para eletroduto.

1.2.8 ARRUELA DE ALUMINIO
Arruela em aluminio, com rosca, de 1/2", para eletroduto.

1.2.9 CABO DE COBRE FLEXIVEL SECAO 2,5MM?
Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 v, para circuitos
terminais - fornecimento e instalagao.

1.2.10 CABO DE COBRE FLEXIVEL SECAO 10MM?
Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm?, anti-chama 450/750 v, para
distribuicdo, fornecimento e instalagdo.

1.2.11 CABO MULTIPLEXADO
Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x25+25mm?2.

1.2.12 CABO DE COBRE FLEX{VEL SECAO 25MM?
Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo epr/hepr, ndo halogenado,
antichama, termofixo, unipolar, se¢do 25 mmz2, 90°c, 0,6/1kv.

1.2.13 CABO DE COBRE FLEX/VEL SECAO 16MM?



> engenharia@deconengenharia.com.br

engenharia.decon
% Rua Henrique Burnier, 41, 303, Mariano
- Procépio, Juiz de Fora/MG CIMPAR
DECON (32) 98883-1443

Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo epr/hepr, ndo halogenado,
antichama, termofixo, unipolar, se¢do 16 mmz2, 90°c, 0,6/1kv.

1.2.14 DISJUNTOR TRIPOLAR 100A
Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 100a, fornecimento e
instalacdo, inclusive terminal ilhds

1.2.15 DISJUNTOR BIPOLAR 16A
Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalagao.

1.2.16 QUADRO DE DISTRIBUICAO SOBREPOR
Quadro de distribuicdo de sobrepor em chapa, para 16 disjuntores din, inclusive
barramentos neutro/terra e barramento trifasico de 1002.

1.2.17 ENTRADA DE ENERGIA

1.2.17.1 CAIXA DE MEDICAO
Caixa de medicdo individual polifasica ¢/ tampa p/ disjuntor.

1.2.17.2 POSTE DE AGCO
Poste ago conico reto tubular 7,0m engastado.

1.2.17.3 ELETRODUTO DE ACO
Eletroduto de ago galvanizado médio, inclusive conexdes, suportes e fixagao dn
40 (1.1/2").

1.2.17.4 CURVA 90° PARA ELETRODUTO
Curva 90 graus para eletroduto, a¢o galvanizado, dn 40mm (11/2”) -
fornecimento e instalagao.

1.2.17.5 ATERRAMENTO COMPLETO PARA PARA-RAIOS

Aterramento completo para para-raios, com haste de cobre de alta camada,
tipo copperweld, didmetro de 3/4", comprimento de 240cm, exclusive cabo, inclusive
caixa de inspec¢do com tampa em ferro fundido e grampo para haste.

1.2.17.6 CABO DE COBRE NU 16MM?
Cabo de cobre nu # 16 mm2, enterrado, exclusive escavacao e reaterro.
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1.3 MEDIDAS DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO

1.3.1 PLACA FOTOLUMINESCENTE TIPO S2
Placa fotoluminescente para sinalizacdo de emergéncia, tipo "s2", dimensao
(380x190) mm, inclusive fixacao.

1.3.2 PLACA FOTOLUMINESCENTE TIPO S3
Placa fotoluminescente para sinalizacdo de emergéncia, tipo "s3", dimensao
(380x190) mm, inclusive fixacdo.

1.3.3 PLACA FOTOLUMINESCENTE TIPO S12
Placa fotoluminescente para sinalizagdao de emergéncia, tipo "s12", dimensao
(380x190) mm, inclusive fixacdo.

1.3.4 PLACA FOTOLUMINESCENTE TIPO E5
Placa fotoluminescente para sinalizacdo de emergéncia, tipo "e5", dimensao
(300x300) mm, inclusive fixacdo.

2. REFORMA ESCOLA DARCILIA GUIMARAES
2.1 SERVICOS PRELIMINARES

2.1.1 PLACA DE OBRA

Neste local deverd ser colocada a placa da obra em chapa de ago galvanizado
com dimensdes de 1,50 x 3,00 m de acordo com os padrdes da Prefeitura Municipal de
Cataguases - MG.

2.2 DEMOLICAO

2.2.1 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO — AZULEJO, CERAMICO etc.
Devera ser demolido todos os revestimentos ceramico, azulejo ou ladrilho
hidraulico, indicados no projeto.

2.2.2 DEMOLICAO MANUAL DE PISO

Demolicdo manual de piso cerdmico ou ladrilho hidraulico, inclusive
afastamento e empilhamento, exclusive demolicio de contrapiso, transporte e
retirada do material demolido.

2.2.3 DEMOLICAO MANUAL DE PISO
10
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Demolicdo manual de piso cimentado ou contrapiso de argamassa, com
espessura maxima de 10cm, inclusive afastamento e empilhamento, exclusive
transporte e retirada do material demolido.

2.2.4 CARGA DE MATERIAL
O material deve ser carregado para ser transportado com caminhao.

2.2.5 TRANSPORTE DE MATERIAL

O transporte sera feito por caminhdes basculantes para areas definidas pela
fiscalizagdo. A medigao efetuar-se-a levando em consideragao o volume transportado
em m3. Transporte de material de qualquer natureza em caminhdo. (dentro do
perimetro urbano).

2.3 MOVIMENTO DE TERRA

2.3.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

Para servigos especificos, havera a necessidade de se realizar escavagdao manual
em solo, em profundidade ndo superior a 1,5m. Para fins desse servi¢o, a profundidade
é entendida como a distancia vertical entre o fundo da escavacao e o nivel do terreno
a partir do qual se comecou a escavar manualmente. Deverd ser avaliada a
necessidade de escorar ou ndo a vala. Deverd ser respeitada a NBR-9061. Se
necessario, deverdao ser esgotadas as aguas que percolarem ou adentrarem nas
escavacgoes.

2.3.2 APILOAMENTO MANUAL DE VALA

O objetivo do apiloamento é uniformizar e regularizar a superficie para evitar
gue a terra solta do terreno se misture com o concreto. Apiloar as superficies com o
uso de placa vibratoria.

2.3.3 REATERRO DE VALAS

Trata-se de servico relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens
de escavacgao de valas. O reaterro, devera ser executado manualmente com solo isento
de pedregulhos em camada Unica, compactado moderadamente, completando-se o
servico através de reaterro compactado de vala com equipamento placa vibratéria
compactador tipo até o nivel do terreno natural.

11
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2.4 PISO E AZULEJO

2.4.1 CONTRAPISO DESEMPENADO

O contrapiso sera executado, sobre o lastro de concreto, com espessura de 30
mm no traco 1: 3 de cimento e areia. O piso tem por finalidade regularizar
imperfeicdes do nivelamento do lastro, bem como reduzir as tensdes internas
decorrentes da diferen¢a de dosagem de cimento do lastro impermeabilizado e da
pavimentacdo. Servird de piso final para o assentamento de piso ceramico.

2.4.2 PISO CERAMICO

Deverd ser executado piso ceramico em todos os locais indicados em planta
baixa (pavimentagdo interna) em ceramica de 12 qualidade PEI V, em dimensdo usual
do mercado atendendo as especificacdes de projeto e do fabricante no que se refere a
sua colocacdo. Os padrdes serdo definidos posteriormente juntamente com o autor do
projeto, devendo o mesmo ser rejuntado nas distancias recomendadas pelo
fabricante.

2.4.3 REVESTIMENTO COM AZULEJO

O revestimento em placas ceramicas 20x20cm, linha branco retificado,
brilhante, junta a prumo de 1mm, espessura 8,2mm, assentadas com argamassa, sera
aplicado nas paredes do piso até forro, serdo de primeira qualidade (Classe A),
apresentando esmalte liso, vitrificacdo homogénea e coloracdo perfeitamente
uniforme, dureza e sonoridade caracteristicas e resisténcia suficientes, totalmente
isentos de qualquer imperfeicdo, de padronagem especificada em projeto, com rejunte
em epoxi em cor branca. O assentamento sera procedido a seco, com emprego de
argamassa de alta adesividade, o que dispensa a opera¢dao de molhar as superficies do
embogo e do azulejo.

2.5 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

2.5.1 TUBO PVC ESGOTO DN 40MM
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.2 TUBO PVC ESGOTO DN 50MM
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.3 TUBO PVC ESGOTO DN 75MM
12
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Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.
2.5.4 TUBO PVC ESGOTO DN 100MM

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.5 JOELHO PVC 45° GRAUS ESGOTO DN 40MM
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldavel,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.6 JOELHO PVC 45° GRAUS ESGOTO DN 50MM
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.7 JOELHO PVC 45° GRAUS ESGOTO DN 75MM
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta el3stica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitdrio.

2.5.8 JOELHO PVC 45° GRAUS ESGOTO DN 100MM
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.9 JOELHO PVC 90° GRAUS ESGOTO DN 40MM
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldavel,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.10 JOELHO PVC 90° GRAUS ESGOTO DN 50MM
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.11 JOELHO PVC 90° GRAUS ESGOTO DN 100MM
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.12 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA PVC ESGOTO DN 100X75

Juncdo de reducdo invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 75 mm,
junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitario.

2.5.13 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA PVC ESGOTO DN 100X50
13
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Juncgao de reducdo invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm,
junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitario.

2.5.14 JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO DN 100X100
Jungao simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta
eldstica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.15 LUVA SIMPLES PVC ESGOTO DN 50MM
Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta eldstica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.16 LUVA SIMPLES PVC ESGOTO DN 75MM
Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.17 LUVA SIMPLES PVC ESGOTO DN 100MM
Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.18 TERMINAL DE VENTILACAO PVC ESGOTO DN 50MM
Terminal de ventilagdo, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
soldavel, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilacdo.

2.5.19 TE ESGOTO DN 50X50
Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elastica, fornecido e
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.20 TE ESGOTO DN 75X75
Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elastica, fornecido e
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.21 TE ESGOTO DN 100X100X50
Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elastica, fornecida e instalada
em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario.

2.5.22 CAIXA SIFONADA PVC DN 100X100X50 MM
Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elastica, fornecida e instalada
em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario.
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2.5.23 CAIXA SIFONADA PVC DN 150X185X75 MM

Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elastica, fornecida e instalada
em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario.

2.5.24 RALO SECO CONICO PVC DN 1000X40
Ralo seco conico, pvc, dn 100 x 40 mm, junta solddvel, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario.

2.5.25 PROLONGAMENTO CAIXA SIFONADA PVC 100X200MM
Prolongamento / prolongador para caixa sifonada, pvc, 100 mm x 200 mm (nbr
5688)

2.5.26 PROLONGAMENTO CAIXA SIFONADA PVC 150X150MM
Prolongamento / prolongador para caixa sifonada, pvc, 150 mm x 150 mm (nbr
5688)

2.5.27 CAIXA DE ESGOTO DE INSPECAO 50X50X60CM

Caixa de esgoto de inspecdo/passagem em alvenaria (50x50x60cm),
revestimento em argamassa com aditivo impermeabilizante, com tampa de concreto,
inclusive escavacdo, reaterro e transporte com retirada do material escavado (em
cacamba)

3. CONSTRUGCAO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA UBS DO CENTRO

3.1 SERVICOS PLELIMINARES
3.1.1 PLACA DE OBRA

Neste local devera ser colocada a placa da obra em chapa de ago galvanizado
com dimensdes de 1,50 x 3,00 m de acordo com os padrdes da Prefeitura Municipal de
Cataguases - MG.

3.2 DEMOLICAO
3.2.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA — TIJOLO E BLOCO
Deverdo ser demolidas as paredes e vaos de alvenaria de tijolo e bloco,
indicados no projeto. Inclui afastamento.
3.2.2 REMOCAO DE ESQUADRIA

Devera ser removida manualmente toda esquadria, indicada no projeto.
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3.2.3 CARGA DE MATERIAL
O material deve ser carregado para ser transportado com caminhao.

3.2.4 TRANSPORTE DE MATERIAL

O transporte serd feito por caminhdes basculantes para areas definidas pela
fiscalizacdo. A medicdo efetuar-se-a levando em consideracdo o volume transportado
em m3. Transporte de material de qualquer natureza em caminhdo. (dentro do
perimetro urbano).

3.3 MOVIMENTO DE TERRA

3.3.1 VALAS
3.3.1.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

Para servigos especificos, havera a necessidade de se realizar escavagdo manual
em solo, em profundidade ndo superior a 1,5m. Para fins desse servico, a profundidade
é entendida como a distancia vertical entre o fundo da escavacao e o nivel do terreno
a partir do qual se comegou a escavar manualmente. Deverd ser avaliada a
necessidade de escorar ou nao a vala. Deverd ser respeitada a NBR-9061. Se
necessario, deverdo ser esgotadas as aguas que percolarem ou adentrarem nas
escavagoes.

3.3.1.2 APILOAMENTO MANUAL DE VALA

O objetivo do apiloamento é uniformizar e regularizar a superficie para evitar
gue a terra solta do terreno se misture com o concreto. Apiloar as superficies com o
uso de placa vibratéria.

3.3.2 ATERRO
3.3.2.1 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR

Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes
sobre solo, espessura de *10 cm™*.

3.4 VIGA DE CONCRETO FCK=20MPA

Devera ser executada as vigas de 21 a 35cm, de acordo com o projeto
estrutural, ao longo de todo o perimetro da edificacdo, com ferragens e dimensdes de
acordo com o calculo estrutural que serda fornecido pela empresa contratada. O
concreto utilizado devera ter um fck=20 MPa, aparente, incluindo armacdo, forma
plastificada, escoramento e desforma, além de respeitar a norma especifica, bem
como manter dimensGes minimas e acabamentos indicados em projeto.
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Observar o RIGORISMO na execucao de formas e que as mesmas deverao

CIMPAR

garantir, como resultado, um concreto sem “carunchos” e de aspecto homogéneo,
sem fissuras ou trincas.

3.5 ALVENARIA/REVESTIMENTOS

3.5.1 BLOCO DE CONCRETO CHEIO E=14CM

A alvenaria deve ser executada em blocos em concreto cheio, sendo assentados
sobre argamassa de cimento, cal e areia, na proporcdo de 1:2:8 em volume, com
espessura de 14cm. Os blocos devem apresentar boa qualidade, estando com o
periodo de cura completo e sem apresentar fissuras ou porosidade, além de terem as
medidas padrdo estabelecidas, com desvio maximo de 0,5cm. Os blocos deverdo ser
assentados seguindo alinhamento e nivelamento, com tolerancia de 0,5cm.

3.5.2 CHAPISCO EM PAREDES

As alvenarias da edificagdo serdo inicialmente protegidas com aplicagdo de
chapisco, homogeneamente distribuido por toda a drea considerada. Serao
chapiscados paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito devidamente
previstos no projeto executivo de arquitetura. Inicialmente aplicar-se-a chapisco com
argamassa preparada mecanicamente em canteiro, na composicdo 1:3 (cimento: areia
média), com 0,5 cm de espessura. Em superficies bastante lisas, a exemplo das lajes de
forro, devera ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao
traco, nas quantidades indicadas pelo fabricante.
3.5.3 EMBOCO

Os embocos serdo iniciados somente apds completa pega das argamassas das
alvenarias e chapiscos. Os embogos serdo fortemente comprimidos contra as
superficies, a fim de garantir sua perfeita aderéncia, e deverdo apresentar paramento
plano e aspero para facilitar a aderéncia do acabamento. O embogo devera estar
limpo, sem poeira, antes de receber o revestimento, devendo as impurezas visiveis ser
removidas. Espessura de 0,20cm e trago 1:6 (cimento e areia).

8.9 REBOCO

Aplicacdo de camada de revestimento utilizada para cobrimento do emboco,
propiciando uma superficie que permita receber o revestimento decorativo ou que se
constitua no acabamento final. A argamassa de reboco deverd ter consisténcia
adequada ao uso, compativel ao processo de aplicacdo (manual ou mecénico),
constituida de areia fina, com dimens3ao mdaxima < 1,2 mm. O procedimento de
execuc¢do do reboco devera obedecer ao previsto na NBR 7200 - Revestimentos de
paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicacdo e manutencdo. O
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reboco deverd aderir bem ao emboco e, preferencialmente, ter resisténcia inferior a
este.

3.6 PISOS

3.6.1 PISO EM CONCRETO PASSEIO

Executar piso concreto, espessura de 6¢cm, usinado ou virado na obra, para area
externa.

A contratada devera ter atencdo as exigéncias de norma técnica a respeito do
adensamento e da cura do concreto.

O acabamento do piso devera produzir superficie regular, firme, estavel e
antiderrapante (com rugosidade adequada) sob qualquer condicdo. Admite-se
inclinagdo transversal da superficie até 3% para pisos externos. Recomenda-se evitar a
utilizacdo de padronagem na superficie do piso que possa causar sensacao de
inseguranca.

A superficie do piso da rampa, apds pronta, ndo devera ter qualquer saliéncia.
Desniveis de qualquer natureza devem ser evitado, portanto. Eventuais desniveis no
piso ja anteriormente existente de até 5 mm n3ao demandam tratamento especial.
Acima disto, deverdo ser rampeados, segundo a norma NBR 9050/2004 e orienta¢des
da fiscalizagao.

3.7 ESQUADRIAS

3.7.1 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 90X210CM

Refere-se a instalacdo de portas de madeira de lei prancheta para pintura,
completa, de 90x210 cm, com ferragens em ferro latonado nos locais indicados no
projeto.

3.8 PINTURA

3.8.1 VERNIZ EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
Verniz sintético tipo brilhante aplicado em esquadrias de madeira, duas
demaos.

3.9 INCENDIO
3.9.1 PLACA FOTOLUMINESCENTE TIPO S3

Placa fotoluminescente para sinalizacdo de emergéncia, tipo "s3", dimensao
(380x190) mm, inclusive fixacdo.
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8. DISPOSICOES GERAIS
8.1 ACEITACAO

Serdo aceitos os servicos que atenderem as suas respectivas especificacdes
contidas nos documentos técnicos anexos e orientacOes da fiscalizagado.
8.2 MEDICAO E PAGAMENTO

Os servicos executados serdo medidos e pagos mensalmente, conforme as
guantidades executadas, por unidade de servico concluido e vinculados a entrega de
toda a documentacdo (CND atualizadas) exigida pela fiscalizagdo. Os pregos por
unidade de cada servico serdo aqueles constantes na Proposta.

8.3 FISCALIZACAO

O contrato sera fiscalizado, diretamente pela prefeitura municipal e/ou pessoa
designada pela administracdo municipal. A Contratada devera prestar toda
colaboragao e fornecer todos os dados e informagdes necessarias e solicitadas pela
Fiscalizagao para o desenvolvimento de suas atividades.

A fiscalizacdo relativa aos servicos e obras compreende basicamente as
atividades de verificacdo da qualidade e dos quantitativos realizados pela contratada
para o atendimento as especificacdes, das normas vigentes e dos requisitos
contratuais estabelecidos neste estudo preliminar.

8.4 OBRIGACOES DA CONTRATADA

Respeitar e exigir que seus empregados respeitem todas as normas de
comportamento e seguranca estabelecidas pela Contratante, ficando assegurado a
esta o direito de exigir a retirada e/ou substituicdo no prazo maximo de 3 (trés) dias
corridos, de qualquer funciondrio que desrespeitar as normas de comportamento e
seguranca estabelecidas pela Contratante.

Exigir que seus profissionais trabalhem devidamente munidos dos
equipamentos de protecdo individual necessarios e de acordo com as Normas de
Seguranca do Trabalho. Devera também manter atualizada a Ficha de controle e

registro de entrega de EPIs.
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A contratada deve, obrigatoriamente, cumprir e fazer cumprir a legislacao
vigente em Seguranca e Saude no Trabalho, em TODAS as operacbes a serem
desenvolvidas por seus funcionarios.

8.5 REGIME DE CONTRATACAO

A contratacdo dos servicos sera feita sob o regime de contratacdo por
empreitada global.
8.6 PRAZO

Os servigos previstos neste contrato serdo de quatro (04) meses, a contar da
data da Ordem de Inicio dos servicos. Os servicos serdo executados conforme
cronograma e sua remunerag¢do conforme o prego do respectivo servigo.

9. QUALIFICACAO TECNICA

Para execucdo da obra, a empresa contratada deverd comprovar ter executado
individualmente, servicos de reforma em edificacdes publicas com drea construida de
no minimo de 300,00m2 e servicos de instalacdes elétricas em baixa tensdo em
edificagdo com, no minimo, e com carga instalada acima de 75kW, mediante 1 (um) ou
mais atestados ou certiddes fornecidas por pessoa juridica de direito publico ou
privado, acompanhada da Certidao de Acervo Técnico respectiva, emitido pelo CREA.

A Empresa deverd seguir padroes minimos para garantir a boa execucao dos
servicos e preservar o interesse publico, garantindo a economicidade, transparéncia e
isonomia.

10. DAS SOLICITAGOES E NOTIFICACOES

Todas as solicitacoes e notificacbes entre as partes deverdo ser feitas, através

de protocolo assinado, e-mail e/ou carta registrada, com o respectivo comprovante de

envio pelo remetente.

11. CASO FORTUITO E DE FORGCA MAIOR

N3o serd considerado inadimplemento ao Contrato, a inobservancia as suas
disposicGes na ocorréncia de motivos caracterizados como caso fortuito e de forca
maior, imprevisiveis ou inevitaveis, conforme definido no Artigo 393 do Cddigo Civil
Brasileiro, que acarretem impedimento de cumprimento, nos prazos contratuais, de

obrigacbes do Contrato.
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12. DOCUMENTOS APRESENTADOS

Projeto executivo: contempla todas as especificacdes e informagdes técnicas
necessarias e suficientes para a execuc¢do da obra;

Planilha Orcamentaria: esta planilha foi elaborada de acordo com as tabelas de
referéncia atualizadas SINAPI, SICOR LESTE E SBC;

Memoéria de cdlculo: contempla o cédlculo dos quantitativos de cada servico;
Composicao de BDI: foi utilizado um BDI de 29,42% de acordo com os limites
estabelecidos no acorddo do TCU;

Cronograma fisico-financeiro: para esta obra foi considerado o prazo de 3 (trés)
meses para a execug¢ao de todos os servigos;

Memorial descritivo: este documento foi elaborado de acordo com os itens
existentes na planilha, descrevendo todos os procedimentos e caracteristicas
para a execug¢ado dos servigos;

Matriz de Riscos: contempla os riscos entre as partes envolvidas;

Relatdrio Fotografico: contempla os locais dos servigos a serem executados;
Estudo Técnico Preliminar: contempla algumas informagdes preliminares para o

entendimento da execucgao da obra.

Cataguases — MG, 17 de julho de 2025.

Leonardo Gielo Rocha
Engenheiro Civil

CREA-MG: 284.850/D
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MATRIZ DE RISCOS

Objeto: Execucao de reforma da UBS Granjaria, reforma dos banheiros da Escola Darcilia Guimaraes e rampa de
acessibilidade da UBS Centro no Municipio de Cataguases-MG, com fornecimento de m&o de obra e material

conforme especificagdes constantes na planilha e seus anexos.

1. INTRODUGCAO
A Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021, que dispde sobre a Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos, define

no seu art. 6° que o mapa de riscos € uma clausula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as
partes e caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de o6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as seguintes informagoes:

i. Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato que possam causar impacto em seu
equilibrio econdmico-financeiro e previsdo de eventual necessidade de prolagdo de termo aditivo por ocasiao de
sua ocorréncia;

i. No caso de obrigacbes de resultado, estabelecimento das fragdes do objeto com relagdo as quais havera
liberdade para os contratados inovarem em solugbes metodologicas ou tecnologicas, em termos de modificagao
das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico;

iii. No caso de obrigagdes de meio, estabelecimento preciso das fragbes do objeto com relagdo as quais nao
havera liberdade para os contratados inovarem em solugbes metodologicas ou tecnoldgicas, devendo haver
obrigagdo de aderéncia entre a execugdo e a solugado predefinida no anteprojeto ou no projeto basico,
consideradas as caracteristicas do regime de execu¢ao no caso de obras e servigos de engenharia.

Dessa forma, muito se tem usado o “mapa de calor’ para fazer a analise de riscos que é uma ferramenta que
apresenta o resultado visual de eventos de riscos em funcao da relagdo combinada da probabilidade e do impacto
de cada evento gerando o nivel de risco para o risco analisado. A probabilidade € a chance de algo acontecer, ndo
importando se definida, medida ou determinada, objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se
descrita utilizando-se termos gerais ou matematicos. O Impacto é o resultado de um evento que afeta os objetivos.
Ja o nivel de risco € a magnitude de um risco ou combinagao de riscos, expressa em termos da combinagéo das

consequéncias e de suas probabilidades. A Tabela 1 apresenta o mapa de risco para a anélise de risco.

Tabela 1: Mapa de risco proposto para a analise da matriz de risco da obra.

PROBABILIDADE
BAIXA
CRITICO Médio
ALTO Médio
IMPACTO MEDIO Baixo
BAIXO Baixo Baixo Médio
DESPREZIVEL Baixo Baixo Médio

Endereco: Rua Gama Cerqueira, 70, Vila Domingos Lopes - Cataguases—M
Telefone: (32) 3429-2598 E-mail: engenharia_pmc@yahoo.com.br  MGEUCERSEY
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RISCO 01

RISCO:

Definigdo de exigéncias desnecessarias, de carater restritivo no Edital, especialmente no
que diz respeito a capacitacdo técnica profissional etécnico operacional da empresa.

PROBABILIDADE: XBAIXA CIMEDIA OALTA
IMPACTO: [0 DESPREZIVEL [IBAIXO XIMEDIO [JALTO [ICRITICO
NiVEL DE RISCO: X BAIXO COMEDIO OALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Planejamento da Contratagdo.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS:

Possibilidade de impugnag¢des do edital na fase de sele¢do do fornecedor ou o certame
restar deserto ou fracassado.

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

ACOES PREVENTIVAS SETOR
RESPONSAVEL

Observar o que dispde o inc. VI, § 12 e § 29, art. 67 da Lei n.
14.133/2021, especialmente no que se refere as parcelas
de maior relevancia e valor significativo do objeto da Secretaria de Obras
licitagdo.

Observar as diretrizes dos 6rgdos de orientacdo e fiscalizagao,
da Administracdo Publica como a Advocacia Geral da Unido
e o Tribunal de Contas da Unido, em especial o Acérddo n? Secretaria de Obras
2.882/2008 — Plendrio e a Sumula n? 263/2011, dentre
outros.

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Em caso de impugnacdo, republicagdo do certame, com a|
revisdo dos itens de qualificagdo técnica e avaliagdo da Secretaria de Obras

necessidade da revisdo da data base do orgamento. Setor de Licitagdo

RISCO 02

RISCO:

Impugnacdes do Edital de licitagdo, por motivos diversos, principalmente os relacionados
a erros de projetos e/ou orgamento estimativo.

PROBABILIDADE: XIBAIXA ] MmEDIA LIALTA
IMPACTO: L] DESPREZIVEL [IBAIXO XIMEDIO [JALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: X BAIXO ] MEDIO CJALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Selecdo do Fornecedor.

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
ACOES PREVENTIVAS Revisdo dos projetos e orgcamento, de preferéncia por Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL profissionais diversos daqueles responsaveis pela sua
elaboracao.
Em casos de impugnagoes por erros nos Secretaria de Obras

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

documentos técnicos, solicitar aos responsaveis técnicos|
que procedam com as corregoes.

Republicagdo do Edital, com a reabertura dacontagem Setor de Licitagdes
de prazos.

Endereco: Rua Gama Cerqueira, 70, Vila Domingos Lopes - Cataguases—M
Telefone: (32) 3429-2598 E-mail: engenharia_pmc@yahoo.com.br  MGEUCRAEY
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RISCO 03

O certame licitatério restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execugao

RISCO: ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos
parametros estimados pela Administragdo.
PROBABILIDADE: XIBAIXA O MEDIA O ALTA
IMPACTO: [] DESPREZIVEL [IBAIXO XIMEDIO [JALTO [ICRITICO
NiVEL DE RISCO: XIBAIXO [l MEDIO [l ALTO
FASE PROCESSO DE CONTRATACAO: [Selec3io do Fornecedor.
ALOCACAO DO RISCO: Contratante.

Necessidade de republicacdo da licitacdo, impactando no planejamento da Prefeitura

DANOS: Municipal de Cataguases.
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
ACOES PREVENTIVAS Correto planejamento das exigéncias postas para a Secretaria de Obras

SETOR RESPONSAVEL

contratagdo. Setor de Licitagdes

Verificar junto as empresas do ramo de atividade quais

seriam os motivos do desinteresse pelo servico no caso da Secretaria de Obras

ACOES DE CONTINGENCIA licitacdo deserta ou revisdao dos valores estimados no caso Setor de Licitagdes
SETOR RESPONSAVEL de licitagdo fracassada para uma possivel repeticao)
do certame.
RISCO 04
RISCO: A empresa vencedora do certame quando convocada, ndo assinar otermo de
contrato ou ndo aceitar ou retirar o instrumento equivalente.
PROBABILIDADE: XIBAIXA ] MEDIA LI ALTA
IMPACTO: [ DESPREZIVEL [JBAIXO [IMEDIO [XIALTO [JCRITICO
NIVEL DE RISCO: ] BAIXO XMEDIO CJALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugdo Contratual.

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Prever, dentre as clausulas do Edital, sang¢des que Setor de Licitagdes
ACOES PREVENTIVAS contemplem esta situagdo.

SETOR RESPONSAVEL

Observar o prazo de validade da proposta apresentada na Secretaria de Obras

fase de licitagdo e enviar o contrato para assinatura Setor de Licitagdes
dentro do prazo devigéncia da proposta.
Nos termos do § 29, art. 90 da Lei n. Setor de Licitagdes
14.133/2021, convocar 0s licitantes

ACOES DE CONTINGENCIA remanescentes, na ordem de classificacdo, para a

SETOR RESPONSAVEL

celebracdo do contrato nas condi¢cGes ofertadas pelo)
licitante vencedor.

Aplicar as sang8es previstas no Edital. Setor de Licitagdes
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RISCO 05
RISCO: Atrasos naassinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.
PROBABILIDADE: XIBAIXA CIMEDIA 0 ALTA
IMPACTO: [ DESPREziVEL [JBAIXO XIMEDIO [JALTO [ICRITICO

NiVEL DE RISCO:

X BAIXO CJMEDIO O ALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execucdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Prever, dentre as clausulas do Edital, san¢des que Setor de LicitagGes
contemplem esta situagao.
ACOES PREVENTIVAS Observar os prazos previstos para entrega do contrato Setor de Licitagdes

SETOR RESPONSAVEL

assinado e das garantias contratuais e acompanhar a
entrega, notificando a contratada
caso seja verificada a ocorréncia de atrasos.

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Aplicar as sang8es previstas na contratagdo. Setor de Licitagdes

RISCO 06

RISCO:

Impossibilidade de inicio da obra, apds a emissdo da Ordem de Servigo, por restricdes da
Contratante (liberagdo do local de implantagdo, necessidade de execugdo prévia de
outro servico, interferéncias com

outras atividades etc).

PROBABILIDADE: XBAIXA COMEDIA ] ALTA
IMPACTO: [0 DESPREZIVEL [IBAIXO XIMEDIO [JALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: X BAIXO CIMEDIA OJALTO
FASEPROCESSO DE CONTRATACAO: |Execucdo Contratual.
ALOCACAO DO RISCO: Contratante.

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

Possibilidade de aumento de custos ndo previstos, principalmente com mobilizagao e

DANOS: desmobilizacdo da equipe e de equipamentos, alugueis de estruturas para abrigar os
canteiros de obras, gerenciamento de obras, dentre outros que poderdo ser
reclamados pela Contratada.

ACOES PREVENTIVAS Prever a construcdo de mobilizagdo e desmobilizagdo da Secretaria de Obras

SETOR RESPONSAVEL

equipe e de equipamentos na planilha de orgamento
quando for necessario.

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Suspender a emissdo da Ordem de Servigo, solicitando que Secretaria de Obras
a Contratada nao realize a mobilizagdo até que os
servigos  sejam

novamente liberados.

Verificar a necessidade de alteragGes contratuais Secretaria de Obras
para prorrogacdo dos prazos de execugdo e vigéncia
do contrato.
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RISCO 07

RISCO: Identificacdo de falhas ou omissGes em qualquer das pegas, or¢amentos, plantas,
especificacbes ou memoriais que compde a contratacdo, que sejam irrelevantes.
PROBABILIDADE: XIBAIXA O MEDIA L] ALTA
IMPACTO: [ DESPREZIVEL [OBAIXO [IMEDIO XIALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: [ BAIXO XIMEDIO ] ALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS:

Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo da obra.

AGOES PREVENTIVAS
SETOR RESPONSAVEL

Revisdo dos projetos e orgamento, de preferéncia por Secretaria de Obras
profissionais diversos daqueles responsaveis

pela sua elaboragao.

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Observar o Acérddo 1.977/2013 -Plenério do Tribunal de
Contas da Unido.

Secretaria de Obras

RISCO 08
RISCO: Identificagdo de falhas ou omissGes em qualquer das pecas, or¢camentos, plantas,
especificacbes ou memoriais que compde a contratacdo, que sejam relevantes.
PROBABILIDADE: XIBAIXA ] MEDIA O ALTA
IMPACTO: (] DESPREzZIVEL [JBAIXO [IMEDIO [JALTO [XCRITICO
NIVEL DE RISCO: ] BAIXO XIMEDIO O ALTA

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execucdo Contratual.

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS:

Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo da obra.

AGOES PREVENTIVAS
SETOR RESPONSAVEL

Revisdo dos projetos e orgamento, de preferéncia por Secretaria de Obras
profissionais diversos daqueles responsaveis

pela sua elaboracgdo.

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

ApoOs avaliacdo da Fiscalizagdo Técnica da Contratante e
desde que sejam atendidas as demais exigéncias postas|
no Acérdiao 1.977

2013 para aditivos por falhas, encaminhar a
proposta de alteragdo contratual a autoridade competente.

Secretaria de Obras
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RISCO 09

Diferenca entre os quantitativos da planilha de orgamento e os quantitativos|

RISCO: que serdo efetivamente executados na obra, devido as incertezas inerentes ao
objeto ou a alguns servigcos que compde o objeto.
PROBABILIDADE: XIBAIXA O] MEDIA O ALTA
IMPACTO: [] DESPREZIVEL [JBAIXO XIMEDIO [JALTO [CICRITICO
NIVEL DE RISCO: XIBAIXO O MEDIO OO0 ALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execucdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS: Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo da obra.
Por se tratar de obra em que os quantitativos dos servigos a
ACOES PREVENTIVAS serem executados podem ser definidos com precisado, Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL optou-se por adotar o regime de execuc¢dao de empreitada
por preco global.

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Para as obras contratadas no regime de empreitada por
preco global, a remuneracdo da contratada serda apods a
execucdo de cada etapa, previamente definida no| Secretaria de Obras
cronograma fisico- financeiro. As medi¢des de campo das|
quantidades realizadas devem ser precisas apenas 0
suficiente para definir o percentual executado.

RISCO 10

Subida dos precos de insumos que compde a execu¢do do objeto em decorréncia de

RISCO: fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis.
PROBABILIDADE: XIBAIXA ] MEDIA L] ALTA
IMPACTO: [ DESPREZIVEL [IBAIXO [IMEDIO [JALTO XICRIiTICO
NIVEL DE RISCO: ] BAIXO XMEDIO JALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATACAO:

Execugdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS: Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo da obra.
Prever, dentre as cldusulas do Edital, que sera realizada
alteracdo contratual para aumento dos pregos fornecidos
ACOES PREVENTIVAS pela Contratada, para restabelecer o equilibrio econ6mico-

SETOR RESPONSAVEL

financeiro inicial do contrato em caso de forga maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos Secretaria de Licitagao
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis,
que inviabilizem a execugdo do contrato tal como
pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteragdo| Secretaria de Obras

contratual devera ser avaliada pela fiscalizagdo.
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RISCO 11

RISCO:

Execucdo dos servicos com qualidade abaixo da especificada na contratacdo e/ou
em desacordo com normas técnicas e legislagdes vigentes.

PROBABILIDADE:

L] BAIXA XMEDIA L] ALTA

IMPACTO:

(] DESPREZIVEL [IBAIXO [OMEDIO XALTO [CICRITICO

NIVEL DE RISCO:

] BAIXO CIMEDIO -

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugdo Contratual.

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratada.

Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execug¢do da obra.

DANOS: Atrasos para conclusdo da obra decorrentes da necessidade de retrabalho.
Fiscalizar continuamente a  execugao dos Secretaria de Obras
ACOES PREVENTIVAS servicos, realizando visitas in loco.

SETOR RESPONSAVEL

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Edital, sang¢des Setor de Licitages
que contemplem esta situagdo.

Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada Secretaria de Obras
Q necessidade de corre¢do de algum servico ja

executado.

Aplicacdo das sangOes previstas na contratagao. Secretaria de Obras

Setor de Licitagdes

RISCO 12

RISCO:

Alteracdo da legislagdo, regulamentos e normas que causem alterages no projeto
inicialmente contratado.

PROBABILIDADE: XIBAIXA O] MEDIA CIALTA
IMPACTO: [0 DESPREZIVEL XIBAIXO [JMEDIO CJALTO [ICRITICO
NiVEL DE RISCO: XIBAIXO ] MEDIO CJALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execucdo Contratual.

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS: Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo da obra.
ACOES PREVENTIVAS IAcompanhar continuamente a revisdao das norma. Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL
ACOES DE CONTINGENCIA Revisdo do escopo da contratagdo, realizando-se uma Secretaria de Obras

SETOR RESPONSAVEL

alteracdo contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada
no caso concreto.
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RISCO 13
RISCO: Descumprimento das obrigacGes trabalhistas, previdenciarias e com FGTS pela Contratada.
PROBABILIDADE: XBAIXA O MEDIA L ALTA
IMPACTO: [ DESPREZIVEL [OBAIXO [IMEDIO KALTO [ICRITICO
N{VEL DE RISCO: [ BAIXO XIMEDIO O ALTA

|FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS:

Prejuizo aos trabalhadores alocados na execugdo do objeto.

Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.

ACOES PREVENTIVAS
SETOR RESPONSAVEL

Prever, dentre as cldusulas do Edital, a
responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o
pagamento das obrigacGes trabalhistas,
previdenciarias e com FGTS.

Setor de Licitagdes

Prever, dentre as clausulas do Edital, san¢des que
contemplem esta situagao.

Setor de Licitagdes

Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato,
solicitando, os documentos comprobatdrios de
cumprimento das obrigagbes trabalhistas,
previdenciarias e com FGTS pela Contratada.

Secretaria de Fazenda

Prever a possibilidade de rescisdo do contrato por ato
unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento
dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como
pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais,
previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execucgdo
do contrato.

Setor de Licitagdes

AGOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Rescisdo contratual.

Secretaria de Obras
Setor de Licitagbes
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RISCO 14
RISCO: Ocorréncia de acidentes de trabalho durante a execugdo dos servigos.
PROBABILIDADE: XIBAIXA 1 MEDIA CJ ALTA
IMPACTO: [ DESPREZIVEL [OBAIXO XIMEDIO [JALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: XIBAIXO ] MEDIO O ALTO
FASE PROCESSO DE CONTRATACAO: [Execucdo Contratual.
ALOCACAO DO RISCO: Contratada.
Prejuizos ao trabalhador com a ocorréncia de lesdo corporal ou perturbagdo
funcional que causa a morte ou a perda ou redugdo, permanente ou temporaria,
DANOS: da capacidade para o trabalho.
Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizag¢des.
A Contratada devera responder por qualquer acidente Secretaria de Obras
de trabalho na execugdo dos servigos.
A Contratada devera  cumprir as Normas Secretaria de Obras
Regulamentadoras de Seguranga no Trabalho. Setor de Seguranca do
Trabalho
Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de Secretaria de Obras
. fiscalizacdo, as condi¢cdes do canteiro de obras, verificando Setor de Seguranca do
ACOES PREVENT[VAS a utilizacdo de Equipamentos de Prote¢do Individual e Trabalho
SETOR RESPONSAVEL @ instalacdo de Equipamentos de Protecdo Coletiva.
Notificar a Contratada, caso sejam verificadas Secretaria de Obras
irregularidades em relagdo as normas de seguranga no Setor de Seguranga do
trabalho. Trabalho
Em caso de persisténcia da irregularidade, instaurar Secretaria de Obras
processo para aplicagdio das sangOes previstas na Setor de Seguranga do
contratacdo. Trabalho
Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os Secretaria de Obras
ACOES DE CONTINGENCIA procedimentos administrativos necessarios junto aos Setor de Seguranca do
SETOR RESPONSAVEL Orgdos competentes e encaminhe a fiscalizagdo a Trabalho
Comunicacdo de Acidente de Trabalho (CAT) registrada
junto aPrevidéncia Social.
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RISCO 15
RISCO: Ocorréncia de roubos e furtos na obra.
PROBABILIDADE: XIBAIXA CIMEDIA OALTA
IMPACTO: [0 DESPREZIVEL [IBAIXO XIMEDIO [JALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAIXO CIMEDIO CJALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratada.

DANOS: Prejuizos e aumento dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.
ACOES PREVENTIVAS A Contratada devera manter vigilancia da obra e se Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL responsabilizard pelos danos e prejuizos oriundos de

roubos e furtos.
ACOES DE CONTINGENCIA N3o identificadas. -
SETOR RESPONSAVEL
RISCO 16
RISCO: Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climaticos e ambientais.
PROBABILIDADE: XIBAIXA CIMEDIA CJALTA
IMPACTO: [] DESPREZIVEL [IBAIXO XMEDIO [JALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: XIBAIXO CIMEDIO CJALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATACAO:

Execugdo Contratual.

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratada.

DANOS: Atrasos para entrega da obra.
A Contratada arcard com os prejuizos advindos de chuvas|
ACOES PREVENTIVAS ocorridas dentro das médias historicas dos ultimos 12 Secretaria de Obras

SETOR RESPONSAVEL

meses, sendo justificadvel atrasos na execugdo da obra
somente se registradas chuvas acima da média histérica.

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Avaliar, caso seja solicitada prorrogacdo do prazo de
execucdo do objeto pela Contratada, se as chuvas ocorridas|
preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso
afirmativo, realizar a prorrogacdo do prazo de execugao.
Caso contrario, avaliar a necessidade de prorrogacdo da
vigéncia contratual.

Secretaria de Obras
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RISCO 17

RISCO:

Prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de
fendmenos climaticos.

PROBABILIDADE:

XIBAIXA CIMEDIA LJIALTA

IMPACTO:

(] DESPREZIVEL [IBAIXO XIMEDIO [JALTO [CICRITICO

NIVEL DE RISCO:

XIBAIXO CIMEDIO LJALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratada.

DANOS:

Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execucdo da obra.

AGOES PREVENTIVAS
SETOR RESPONSAVEL

A Contratada arcara com 0s  prejuizos Secretaria de Obras
decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou
outros decorrentes de fen6menos climaticos.

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Solicitar que a Contratada providencie os reparos Secretaria de Obras
necessarios para entrega do objeto nas condigGes
inicialmente previstas na contratacao.

RISCO 18
RISCO: Risco de inadimpléncia da Contratante.
PROBABILIDADE: XIBAIXA CIMEDIA CJALTA
IMPACTO: [ DESPREZIVEL [IBAIXO CIMEDIO XIALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: CIBAIXO XMEDIO CJALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATACAO:

Execucdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO:

Contratante.

Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administracdo, o Contratado podera optar pela suspensdo do cumprimento de suas

DANOS: obrigacGes até que seja normalizada a situacgdo.
Atrasos para entrega da obra.
ACOES PREVENTIVAS Licitagdo da obra somente com a garantia da Secretaria de Fazenda

SETOR RESPONSAVEL

disponibilidade do recurso orcamentario, indicada pelo
setor competente.

ACOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Em caso de dificuldades no repasse de recursos Secretaria de Fazenda
orcamentarios pelo Governo Federal, planejamento dos
pagamentos para evitar a suspensdao da execugao da
obra pela Contratada.
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RISCO 19
RISCO: Rescisdo ou anulagao do contrato, por culpa da Contratada.
PROBABILIDADE: ] BAIXA XIMEDIA CIALTA
IMPACTO: [0 DpespreziVEL [IBAIXO [COMEDIO CJALTO XCRITICO
NIVEL DE RISCO: CIBAIXO CIMEDIO XALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugdo Contratual.

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratada.

Atrasos para entrega da obra.

Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execugdo da obra.

DANOS:
Necessidade de realizagdo de nova licitagdo ou de contratagdo de remanescente,
impactando no planejamento da Prefeitura Municipal de Cataguases.
ACOES PREVENTIVAS Prever, dentre as clausulas do Edital, sangdes que Setor de Licitagdes

SETOR RESPONSAVEL

contemplem esta situagdo.

AGOES DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Instaurar processo das

penalidades a Contratada.

para aplicacao Setor de Licitagdes

Realizar a contratagdo do remanescente da obra, nos
termos do art. 90 da Lei 14133/2021.

Setor de Licitagoes
Secretaria de Obras

Cataguases, 08 de julho de 2025.
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1. OBJETO

Este instrumento visa a contratagdo de uma empresa de engenharia para a
execu¢do de reforma da UBS Granjaria, reforma dos banheiros da Escola Darcilia
Guimardes e rampa de acessibilidade da UBS do centro, sendo executado reforma de
parte elétrica, demoliges de azulejos e pisos cerdmicos, demolicbes de piso
cimentado ou contrapiso, instalagdes de novos .revestimentos, instala¢des
hidrossanitdrias, pinturas, esquadria, medidas de seguranga contra incéndio e panico,
guarda corpo e etc. com fornecimento de mdo de obra, equipamentos e materiais,

conforme documentos técnicos anexos ao processo.

2. INTRODUGAO

O presente documento tem por finalidade fornecer os elementos técnicos
compreendendo as especificagbes, os quantitativos, e o orgamento com vistas a
execuc¢do dos servicos de reforma da UBS Granjaria, reforma dos banheiros da Escola
Darcilia Guimardes e rampa de acessibilidade da UBS do Centro supracitados.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no
mercado a melhor solu¢do para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos
principios que regem a Administragao Publica.

Os servigos a serem contratados sdo passivos de quantificagdo segundo praticas
e especificagbes técnicas correntes, sendo que o escopo do trabalho compreende os

servigos descritos neste anexo.

3. CARACTERISTICAS E LOCALIZACAO

ZO0NA DR MATA
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Q{\v Astolfo Dutg 188 Centro ,

Os edificios que receberam intervengdes estdo situados no municipio de
Cataguases — MG, os locais dispéem de necessidades de reforma de instalagdes
elétricas, reforma dos banheiros e rampa de acessibilidade, respectivamente, sendo
assim haverd substituicdo e/ou adequagdo da infraestrutura elétrica, demolicdo de
azulejos e pisos ceramicos, demoligdo de piso cimentado ou contrapiso, instalagdes de
novos revestimentos, instalacdes hidrossanitarias, pinturas, esquadrias, medidas de
seguranga contra incéndio e panico, guarda corpo e etc., conforme documentos
técnicos anexos ao processo.

O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP, na orientagdo

técnica OT-IBR 002/2009 define obra como:
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e Obra de engenharia é a agdo de construir, reformar, fabricar, recuperar
ou ampliar um bem, na qual seja necessaria a utilizacdo de
conhecimentos técnicos especificos envolvendo a participagdo de
profissionais habilitados conforme disposto na Lei Federal n.5.194/66.
e Construir: consiste no ato de executar ou edificar uma obra nova.

Como se verifica o objeto da presente contratacdo caracteriza-se como reforma
da UBS Granjaria, reforma dos banheiros da Escola Darcilia Guimardes e rampa de
acessibilidade da UBS no centro, de modo que a modalidade adequada para o
processamento da Concorréncia Eletronica é por meio da concorréncia na sua forma
eletronica, uma vez que o art.17, §29 da Lei n.14.133/2021 dispde que as licitagOes
serdo realizadas, preferencialmente, sob a forma eletronica.

Para fins da Lei Federal n2 14.133/2021 entende como servigos de engenharia:

Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

XXI - servico de engenharia: toda atividade ou
conjunto de atividades destinadas a obter determinada
utilidade, intelectual ou material, de interesse para a
Administracdo e que, ndo enquadradas no conceito de
obra a que se refere o inciso XIl do caput deste artigo, sao
estabelecidas, por forga de lei, como privativas das
profissdes de arquiteto e engenheiro ou de técnicos
especializados, que compreendem:

a) servico comum de engenharia: todo servigo de
engenharia que tem por objeto agdes, objetivamente
padronizaveis em termos de desempenho e qualidade,
de manutengdo, de adequacdo e de adaptagao de bens
moéveis e iméveis, com preservacdo das caracteristicas
originais dos bens;

Assim sendo, o objeto do servico de engenharia descrito no presente
documento é caracterizado como sendo um servico comum de engenharia. O servico

implica na interven¢do no meio ambiente por meio de um conjunto harménico de
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acoes que, agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou
acarreta alteragdo substancial das caracteristicas originais de bem imdvel, de interesse
para a Administracdao, que deverd ser norteada e executada de acordo com os

documentos técnicos apresentados.

4. JUSTIFICATIVA

O desenvolvimento deste trabalho fez-se necessario considerando as condigdes
dos edificios que receberam as intervengGes, os quais apresentavam a necessidade de
reforma e adequagdes. As obras visam garantir a conservagdo do patrimdnio publico,
proporcionar maior funcionalidade aos ambientes e assegurar o melhor
aproveitamento dos espagos, oferecendo mais conforto, seguranca e acessibilidade
aos usuarios.

As interveng¢des propostas atendem ainda as exigéncias normativas vigentes,
contribuindo para a melhoria das condicbes de uso, adequagdo as normas de
acessibilidade e seguranga, além de preservar as estruturas fisicas dos imoveis

publicos, garantindo sua durabilidade e funcionalidade ao longo do tempo.

5. ESPECIFICACOES

Os servigos de reforma da UBS Granjaria, reforma dos banheiros da Escola
Darcilia Guimardes e da rampa de acessibilidade da UBS do centro deverdao ser
executados de acordo com as padronizagdes, procedimentos, especificagdes de servigo
e métodos de ensaios das Normas do DNIT e do DER, assim como das Normas Técnicas

da ABNT, bem como as orientagdes da Fiscalizagdo.

6. PROJETO BASICO

O servicos a serem executados estdo localizados no do municipio de
Cataguases-MG. Os empreendimentos a serem executados possui coordenadas
geograficas:

- UBS Granjaria: latitude 21°22'53.21"S e longitude 42°42'27.61"0

- Escola Darcilia Guimardes: latitude 21°24'10.07"S e longitude 42°40'23.98"0

- Rampa de acessibilidade: latitude 21°22’15.57"S e longitude 42°41'43.06"0.
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A proposta de reforma da UBS Granjaria, reforma dos banheiros da Escola
Darcilia Guimardes e rampa de acessibilidade tem como objetivo principal a
modernizacdo dos ambientes, e a melhoria na funcionalidade e seguran¢a desses
espagos essenciais ao dia a dia da deles.

As reformas visam modernizar os acabamentos, substituir revestimentos e
pisos ceramicos, instalacdes hidrossanitarias etc.

Nesse projeto sera executado reforma de parte elétrica, demolicdo de azulejos
e pisos ceramicos, demolicdo de piso cimentado ou contrapiso, instala¢cdes de novos
revestimentos, instalagdes hidrossanitdrias, pinturas, esquadrias, medidas de
seguranga contra incéndio e panico, guarda corpo etc. Serdo usados nesses servigos

caminhodes e outros equipamentos.

7. PROJETO EXECUTIVO
A partir do projeto basico acima apresentado foi possivel definir as quantidades
dos servicos a serem executados com diferentes atividades e servicos, sendo eles:

lil. DIRETRIZES GERAIS
1 REFORMA DA UBS GRANJARIA
1.1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 PLACA DE OBRA
Neste local devera ser colocada a placa da obra em chapa de ago galvanizado
com dimensdes de 1,50 x 3,00 m de acordo com os padrdes da Prefeitura Municipal de
Cataguases - MG.
1.2 REFORMA ELETRICA
1.2.1 ELETRODUTO DE ACO
Eletroduto de ago galvanizado leve, inclusive conexdes, suportes e fixagao dn

20 (3/4").

1.2.2 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO


mailto:engenharia@deconengenharia.com.br

@

Q> engenharia@deconengenharia.com.br
engenharia.decon
§ é @ Rua Henrique Burnier, 41, 303, Mariano
g~ — Procopio, Juiz de Fora/MG 1 O!MPAB
DCCON © (32) 98883-1443

EMNGENHARIA € CONSTRUQ&ES

Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo epr/hepr, ndo halogenado,
antichama, termofixo, unipolar, se¢do 16 mmz2, 90°c, 0,6/1kv.

1.2.14 DISJUNTOR TRIPOLAR 100A
Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 100a, fornecimento e
instalacao, inclusive terminal ilhds

1.2.15 DISJUNTOR BIPOLAR 16A
Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalagao.

1.2.16 QUADRO DE DISTRIBUICAO SOBREPOR
( Quadro de distribuicdo de sobrepor em chapa, para 16 disjuntores din, inclusive
. barramentos neutro/terra e barramento trifasico de 1002.

1.2.17 ENTRADA DE ENERGIA

1.2.17.1 CAIXA DE MEDICAO
Caixa de medicdo individual polifasica ¢/ tampa p/ disjuntor.

1.2.17.2 POSTE DE ACO
Poste aco conico reto tubular 7,0m engastado.

1.2.17.3 ELETRODUTO DE ACO
Eletroduto de aco galvanizado médio, inclusive conexdes, suportes e fixagcdo dn
40 (1.1/2").

1.2.17.4 CURVA 90° PARA ELETRODUTO
}‘ Curva 90 graus para eletroduto, ago galvanizado, dn 40mm (11/2") —
fornecimento e instalagao.

1.2.17.5 ATERRAMENTO COMPLETO PARA PARA-RAIOS

Aterramento completo para para-raios, com haste de cobre de alta camada,
tipo copperweld, didmetro de 3/4", comprimento de 240cm, exclusive cabo, inclusive
caixa de inspe¢do com tampa em ferro fundido e grampo para haste.

1.2.17.6 CABO DE COBRE NU 16MM?
Cabo de cobre nu # 16 mm2, enterrado, exclusive escavacdo e reaterro.
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1.3 MEDIDAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO

1.3.1 PLACA FOTOLUMINESCENTE TIPO S2
Placa fotoluminescente para sinalizagdo de emergéncia, tipo "s2", dimensdo
(380x190) mm, inclusive fixagdo.

1.3.2 PLACA FOTOLUMINESCENTE TIPO S3
Placa fotoluminescente para sinalizagdo de emergéncia, tipo "s3", dimensdo
(380x190) mm, inclusive fixagdo.

1.3.3 PLACA FOTOLUMINESCENTE TIPO S12
Placa fotoluminescente para sinalizagdo de emergéncia, tipo "s12", dimensdo
(380x190) mm, inclusive fixagao.

1.3.4 PLACA FOTOLUMINESCENTE TIPO ES
Placa fotoluminescente para sinalizagdo de emergéncia, tipo "e5", dimensdo
(300x300) mm, inclusive fixacao.

2. REFORMA ESCOLA DARCILIA GUIMARAES
2.1 SERVICOS PRELIMINARES

2.1.1 PLACA DE OBRA

Neste local devera ser colocada a placa da obra em chapa de a¢o galvanizado
com dimensdes de 1,50 x 3,00 m de acordo com os padrdes da Prefeitura Municipal de
Cataguases - MG.

2.2 DEMOLICAO

2.2.1 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO — AZULEJO, CERAMICO etc.
Devera ser demolido todos os revestimentos ceramico, azulejo ou ladrilho
hidraulico, indicados no projeto. p{

2.2.2 DEMOLICAO MANUAL DE PISO

Demolicdo manual de piso ceramico ou ladrilho hidrdulico, inclusive
afastamento e empilhamento, exclusive demolicdo de contrapiso, transporte e
retirada do material demolido.

2.2.3 DEMOLICAO MANUAL DE PISO
10
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Demolicdo manual de piso cimentado ou contrapiso de argamassa, com
espessura maxima de 10cm, inclusive afastamento e empilhamento, exclusive
transporte e retirada do material demolido.

2.2.4 CARGA DE MATERIAL
O material deve ser carregado para ser transportado com caminhdo.

2.2.5 TRANSPORTE DE MATERIAL

O transporte serda feito por caminhdes basculantes para dreas definidas pela
fiscalizagdo. A medicdo efetuar-se-a levando em consideracdo o volume transportado
em m3. Transporte de material de qualquer natureza em caminh3o. (dentro do
perimetro urbano).

2.3 MOVIMENTO DE TERRA

2.3.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

Para servicos especificos, havera a necessidade de se realizar escavagdo manual
em solo, em profundidade ndo superior a 1,5m. Para fins desse servigo, a profundidade
é entendida como a distancia vertical entre o fundo da escavagdo e o nivel do terreno
a partir do qual se comegou a escavar manualmente. Deverd ser avaliada a
necessidade de escorar ou ndo a vala. Devera ser respeitada a NBR-9061. Se
necessario, deverdo ser esgotadas as dguas que percolarem ou adentrarem nas
escavagoes.

2.3.2 APILOAMENTO MANUAL DE VALA

O objetivo do apiloamento é uniformizar e regularizar a superficie para evitar
que a terra solta do terreno se misture com o concreto. Apiloar as superficies com o
uso de placa vibratoria.

2.3.3 REATERRO DE VALAS

Trata-se de servigo relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens
de escavagdo de valas. O reaterro, devera ser executado manualmente com solo isento
de pedregulhos em camada Gnica, compactado moderadamente, completando-se o
servico através de reaterro compactado de vala com equipamento placa vibratéria
compactador tipo até o nivel do terreno natural.

11
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2.4 PISO E AZULEJO

2.4.1 CONTRAPISO DESEMPENADO

O contrapiso serd executado, sobre o lastro de concreto, com espessura de 30
mm no trago 1: 3 de cimento e areia. O piso tem por finalidade regularizar
imperfei¢ées do nivelamento do lastro, bem como reduzir as tensdes internas
decorrentes da diferenca de dosagem de cimento do lastro impermeabilizado e da
pavimentacgao. Servira de piso final para o assentamento de piso ceramico.

2.4.2 PISO CERAMICO

Devera ser executado piso ceramico em todos os locais indicados em planta
baixa (pavimentagdo interna) em ceramica de 12 qualidade PElI V, em dimens3o usual
do mercado atendendo as especificagdes de projeto e do fabricante no que se refere a
sua colocagdo. Os padrdes serdo definidos posteriormente juntamente com o autor do
projeto, devendo o mesmo ser rejuntado nas distancias recomendadas pelo
fabricante.

2.4.3 REVESTIMENTO COM AZULEJO

O revestimento em placas ceramicas 20x20cm, linha branco retificado,
brilhante, junta a prumo de 1mm, espessura 8,2mm, assentadas com argamassa, sera
aplicado nas paredes do piso até forro, serdo de primeira qualidade (Classe A),
apresentando esmalte liso, vitrificagdo homogénea e coloragdo perfeitamente
uniforme, dureza e sonoridade caracteristicas e resisténcia suficientes, totalmente
isentos de qualquer imperfei¢cdo, de padronagem especificada em projeto, com rejunte
em epoxi em cor branca. O assentamento serd procedido a seco, com emprego de
argamassa de alta adesividade, o que dispensa a operagdo de molhar as superficies do
embogo e do azulejo.

2.5 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

2.5.1 TUBO PVC ESGOTO DN 40MM
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.2 TUBO PVC ESGOTO DN 50MM
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitdrio.

2.5.3 TUBO PVC ESGOTO DN 75MM
12
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Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.
2.5.4 TUBO PVC ESGOTO DN 100MM

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em -
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.5 JOELHO PVC 45° GRAUS ESGOTO DN 40MM
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldavel,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.6 JOELHO PVC 45° GRAUS ESGOTO DN 50MM
_ Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.7 JOELHO PVC 45° GRAUS ESGOTO DN 75MM
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.8 JOELHO PVC 45° GRAUS ESGOTO DN 100MM
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.9 JOELHO PVC 90° GRAUS ESGOTO DN 40MM
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldavel,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.10 JOELHO PVC 90° GRAUS ESGOTO DN 50MM
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.11 JOELHO PVC 90° GRAUS ESGOTO DN 100MM
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

S

2.5.12 JUNCAO DE REDUGAQ INVERTIDA PVC ESGOTO DN 100X75

Jungdo de redugdo invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 75 mm,
junta eldstica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitario.

2.5.13 JUNGAO DE REDUGAOQ INVERTIDA PVC ESGOTO DN 100X50
13
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Juncdo de reducgdo invertida, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm,
junta eldstica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto
sanitario.

2.5.14 JUNGCAO SIMPLES PVC ESGOTO DN 100X100
Jung¢do simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta
elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitério.

2.5.15 LUVA SIMPLES PVC ESGOTO DN 50MM
Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.16 LUVA SIMPLES PVC ESGOTO DN 75MM
Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.17 LUVA SIMPLES PVC ESGOTO DN 100MM
Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elastica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.18 TERMINAL DE VENTILAGCAO PVC ESGOTO DN 50MM
Terminal de ventilagdo, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta
soldavel, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilagao.

2.5.19 TE ESGOTO DN 50X50
Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elastica, fornecido e
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.

2.5.20 TE ESGOTO DN 75X75
Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elastica, fornecido e
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitdrio.

2.5.21 TE ESGOTO DN 100X100X50
Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elastica, fornecida e instalada
em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario.

2.5.22 CAIXA SIFONADA PVC DN 100X100X50 MM
Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elastica, fornecida e instalada
em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario.
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2.5.23 CAIXA SIFONADA PVC DN 150X185X75 MM
Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta eldstica, fornecida e instalada
em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario.

2.5.24 RALO SECO CONICO PVC DN 1000X40
Ralo seco ¢énico, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario.

2.5.25 PROLONGAMENTO CAIXA SIFONADA PVC 100X200MM
Prolongamento / prolongador para caixa sifonada, pvc, 100 mm x 200 mm (nbr
5688)

2.5.26 PROLONGAMENTO CAIXA SIFONADA PVC 150X150MM
Prolongamento / prolongador para caixa sifonada, pvc, 150 mm x 150 mm (nbr
5688)

2.5.27 CAIXA DE ESGOTO DE INSPEGAO 50X50X60CM

Caixa de esgoto de inspecdo/passagem em alvenaria (50x50x60cm),
revestimento em argamassa com aditivo impermeabilizante, com tampa de concreto,
inclusive escavacdo, reaterro e transporte com retirada do material escavado (em
cacamba)

3. CONSTRUCAO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA UBS DO CENTRO

3.1 SERVICOS PLELIMINARES
3.1.1 PLACA DE OBRA

Neste local devera ser colocada a placa da obra em chapa de ago galvanizado
com dimensdes de 1,50 x 3,00 m de acordo com os padrdes da Prefeitura Municipal de
Cataguases - MG.

3.2 DEMOLICAO
3.2.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA-TIJOLO E BLOCO
Deverdo ser demolidas as paredes e vdos de alvenaria de tijolo e bloco,

indicados no projeto. Inclui afastamento.

3.2.2 REMOCAO DE ESQUADRIA
Devera ser removida manualmente toda esquadria, indicada no projeto.

15
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3.2.3 CARGA DE MATERIAL
O material deve ser carregado para ser transportado com caminhao.

3.2.4 TRANSPORTE DE MATERIAL

O transporte sera feito por caminhGes basculantes para areas definidas pela
fiscalizagdo. A medigdo efetuar-se-a levando em consideracdo o volume transportado
em m3. Transporte de material de qualquer natureza em caminhdo. (dentro do
perimetro urbano).

3.3 MOVIMENTO DE TERRA

3.3.1 VALAS
3.3.1.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

Para servigos especificos, havera a necessidade de se realizar escavagdo manual
em solo, em profundidade ndo superior a 1,5m. Para fins desse servi¢o, a profundidade
é entendida como a distancia vertical entre o fundo da escavacao e o nivel do terreno
a partir do qual se comegou a escavar manualmente. Deverd ser avaliada a
necessidade de escorar ou ndo a vala. Deverda ser respeitada a NBR-9061. Se
necessario, deverdo ser esgotadas as dguas que percolarem ou adentrarem nas
escavagoes.

3.3.1.2 APILOAMENTO MANUAL DE VALA

O objetivo do apiloamento é uniformizar e regularizar a superficie para evitar
que a terra solta do terreno se misture com o concreto. Apiloar as superficies com o
uso de placa vibratéria.

3.3.2 ATERRO
3.3.2.1 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR

Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes
sobre solo, espessura de *10 cm*.

3.4 VIGA DE CONCRETO FCK=20MPA

Devera ser executada as vigas de 21 a 35cm, de acordo com o projeto
estrutural, ao longo de todo o perimetro da edificacdo, com ferragens e dimensdes de
acordo com o célculo estrutural que sera fornecido pela empresa contratada. O
concreto utilizado deverd ter um fck=20 MPa, aparente, incluindo armagdo, forma
plastificada, escoramento e desforma, além de respeitar a norma especifica, bem
como manter dimensdes minimas e acabamentos indicados em projeto.
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Observar o RIGORISMO na execucdao de formas e que as mesmas deverao
garantir, como resultado, um concreto sem “carunchos” e de aspecto homogéneo,
sem fissuras ou trincas.

3.5 ALVENARIA/REVESTIMENTOS

3.5.1 BLOCO DE CONCRETO CHEIO E=14CM

A alvenaria deve ser executada em blocos em concreto cheio, sendo assentados
sobre argamassa de cimento, cal e areia, na propor¢ao de 1:2:8 em volume, com
espessura de 14cm. Os blocos devem apresentar boa qualidade, estando com o
periodo de cura completo e sem apresentar fissuras ou porosidade, além de terem as
medidas padrao estabelecidas, com desvio maximo de 0,5cm. Os blocos deverdo ser
assentados seguindo alinhamento e nivelamento, com tolerancia de 0,5¢cm.

3.5.2 CHAPISCO EM PAREDES

As alvenarias da edificagdo serdo inicialmente protegidas com aplicagdo de
chapisco, homogeneamente distribuido por toda a drea considerada. Serdo
chapiscados paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito devidamente
previstos no projeto executivo de arquitetura. Inicialmente aplicar-se-a chapisco com
argamassa preparada mecanicamente em canteiro, na composi¢do 1:3 (cimento: areia
média), com 0,5 cm de espessura. Em superficies bastante lisas, a exemplo das lajes de
forro, devera ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao
trago, nas quantidades indicadas pelo fabricante.
3.5.3 EMBOCO

Os embogos serdo iniciados somente apds completa pega das argamassas das
alvenarias e chapiscos. Os embogos serdo fortemente comprimidos contra as
superficies, a fim de garantir sua perfeita aderéncia, e deverdao apresentar paramento
plano e aspero para facilitar a aderéncia do acabamento. O embog¢o deverd estar
limpo, sem poeira, antes de receber o revestimento, devendo as impurezas visiveis ser
removidas. Espessura de 0,20cm e traco 1:6 (cimento e areia).

8.9 REBOCO

Aplicagdo de camada de revestimento utilizada para cobrimento do embocgo,
propiciando uma superficie que permita receber o revestimento decorativo ou que se
constitua no acabamento final. A argamassa de reboco devera ter consisténcia
adequada ao uso, compativel ao processo de aplicagdo (manual ou mecanico),
constituida de areia fina, com dimensdo maxima < 1,2 mm. O procedimento de
execucdo do reboco devera obedecer ao previsto na NBR 7200 - Revestimentos de
paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicagdo e manutenc¢do. O
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reboco deverd aderir bem ao embocgo e, preferencialmente, ter resisténcia inferior a
este.

3.6 PISOS

3.6.1 PISO EM CONCRETO PASSEIO

Executar piso concreto, espessura de 6¢cm, usinado ou virado na obra, para drea
externa.

A contratada devera ter atengdo as exigéncias de norma técnica a respeito do
adensamento e da cura do concreto.

O acabamento do piso devera produzir superficie regular, firme, estavel e
antiderrapante (com rugosidade adequada) sob qualquer condi¢do. Admite-se
inclinagdo transversal da superficie até 3% para pisos externos. Recomenda-se evitar a
utilizacdio de padronagem na superficie do piso que possa causar sensagdo de
inseguranca.

A superficie do piso da rampa, ap6s pronta, ndo deverd ter qualquer saliéncia.
Desniveis de qualquer natureza devem ser evitado, portanto. Eventuais desniveis no
piso ja anteriormente existente de até 5 mm ndo demandam tratamento especial.
Acima disto, deverdo ser rampeados, segundo a norma NBR 9050/2004 e orientag¢des
da fiscalizagao.

3.7 ESQUADRIAS

3.7.1 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 90X210CM

Refere-se a instalacdo de portas de madeira de lei prancheta para pintura,
completa, de 90x210 ¢cm, com ferragens em ferro latonado nos locais indicados no
projeto.

3.8 PINTURA

3.8.1 VERNIZ EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
Verniz sintético tipo brilhante aplicado em esquadrias de madeira, duas
demaos.

3.9 INCENDIO
3.9.1 PLACA FOTOLUMINESCENTE TIPO S3

Placa fotoluminescente para sinalizagdo de emergéncia, tipo "s3", dimensdo
(380x190) mm, inclusive fixacdo.
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8. DISPOSICOES GERAIS
8.1 ACEITACAO

Serdo aceitos os servigos que atenderem as suas respectivas especificagdes
contidas nos documentos técnicos anexos e orientagées da fiscalizagdo.
8.2 MEDICAO E PAGAMENTO

Os servigos executados serdo medidos e pagos mensalmente, conforme as
quantidades executadas, por unidade de servigo concluido e vinculados a entrega de
toda a documentacdo (CND atualizadas) exigida pela fiscalizagdo. Os precos por
unidade de cada servigo serdo aqueles constantes na Proposta.

8.3 FISCALIZAGAO

O contrato sera fiscalizado, diretamente pela prefeitura municipal e/ou pessoa
designada pela administragé‘d municipal. A Contratada devera prestar toda
colaboragdo e fornecer todos os dados e informagdes necessarias e solicitadas pela
Fiscalizagao para o desenvolvimento de suas atividades.

A fiscalizagdo relativa aos servicos e obras compreende basicamente as
atividades de verificagdo da qualidade e dos quantitativos realizados pela contratada
para o atendimento as especificacdes, das normas vigentes e dos requisitos
contratuais estabelecidos neste estudo preliminar.

8.4 OBRIGACOES DA CONTRATADA

Respeitar e exigir que seus empregados respeitem todas as normas de
comportamento e seguranga estabelecidas pela Contratante, ficando assegurado a
esta o direito de exigir a retirada e/ou substituicdo no prazo maximo de 3 (trés) dias
corridos, de qualquer funciondrio que desrespeitar as normas de comportamento e
seguranca estabelecidas pela Contratante.

Exigir que seus profissionais trabalhem devidamente munidos dos
equipamentos de protegdo individual necessarios e de acordo com as Normas de
Seguranca do Trabalho. Deverd também manter atualizada a Ficha de controle e

registro de entrega de EPIs.
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A contratada deve, obrigatoriamente, cumprir e fazer cumprir a legislacdo
vigente em Seguranga e Saude no Trabalho, em TODAS as operagdes a serem
desenvolvidas por seus funcionarios.

8.5 REGIME DE CONTRATACAO

A contratagdao dos servigos serd feita sob o regime de contratagdo por
empreitada global.
8.6 PRAZO

Os servicos previstos neste contrato serdao de quatro (04) meses, a contar da
data da Ordem de Inicio dos servigos. Os servicos serdo executados conforme
cronograma e sua remuneragao conforme o prego do respectivo servigo.

9. QUALIFICACAO TECNICA

Para execucdo da obra, a empresa contratada deverd comprovar ter executado
individualmente, servicos de reforma em edificagGes publicas com drea construida de
no minimo de 300,00m2 e servicos de instalacdes elétricas em baixa tensdao em
edificagdo com, no minimo, e com carga instalada acima de 75kW, mediante 1 (um) ou
mais atestados ou certidGes fornecidas por pessoa juridica de direito publico ou
privado, acompanhada da Certiddo de Acervo Técnico respectiva, emitido pelo CREA.

A Empresa devera seguir padrées minimos para garantir a boa execugdo dos
servicos e preservar o interesse publico, garantindo a economicidade, transparéncia e
isonomia.

10. DAS SOLICITAGOES E NOTIFICAGOES

Todas as solicitagGes e notificages entre as partes deverdo ser feitas, através

de protocolo assinado, e-mail e/ou carta registrada, com o respectivo comprovante de

envio pelo remetente.

11. CASO FORTUITO E DE FORGCA MAIOR

N3o serd considerado inadimplemento ao Contrato, a inobservancia as suas
disposi¢des na ocorréncia de motivos caracterizados como caso fortuito e de forga
maior, imprevisiveis ou inevitaveis, conforme definido no Artigo 393 do Cédigo Civil
Brasileiro, que acarretem impedimento de cumprimento, nos prazos contratuais, de

obrigagbes do Contrato.
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12. DOCUMENTOS APRESENTADOS

e Projeto executivo: contempla todas as especificagdes e informag0es técnicas
necessarias e suficientes para a execugdo da obra;

e Planilha Orgamentaria: esta planilha foi elaborada de acordo com as tabelas de
referéncia atualizadas SINAPI, SICOR LESTE E SBC;

e Memodria de cilculo: contempla o calculo dos quantitativos de cada servico;

e Composicdo de BDI: foi utilizado um BDI de 29,42% de acordo com os limites
estabelecidos no acordado do TCU;

. e Cronograma fisico-financeiro: para esta obra foi considerado o prazo de 3 (trés)
meses para a execugdo de todos os servigos;

e Memorial descritivo: este documento foi elaborado de acordo com os itens
existentes na planilha, descrevendo todos os procedimentos e caracteristicas
para a execugdo dos servigos;

e Matriz de Riscos: contempla os riscos entre as partes envolvidas;

e Relatério Fotografico: contempla os locais dos servigos a serem executados;

e Estudo Técnico Preliminar; contempla algumas informagdes preliminares para o

entendimento da execugdo da obra.

Cataguases — MG, 17 de julho de 2025.

A

Sy J

Leonardo Gielo Rocha

Engenheiro Civil

CREA-MG: 284.850/D
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MATRIZ DE RISCOS

Objeto: Execucio de reforma da UBS Granjaria, reforma dos banheiros da Escola Darcilia Guimaraes e rampa de
acessibilidade da UBS Centro no Municipio de Cataguases-MG, com fornecimento de méo de obra e material

3 conforme especificagdes constantes na planitha e seus anexos.

1. INTRODUGAO
A Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, que dispde sobre a Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos, define

no seu art. 6° que o mapa de riscos é uma cldusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as
partes e caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratacado, contendo, no minimo, as seguintes informagoes:

i. Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato que possam causar impacto em seu
equilibrio econdmico-financeiro e previsdo de eventual necessidade de prolagdo de termo aditivo por ocasido de
sua ocorréncia;

i. No caso de obrigagbes de resultado, estabelecimento das fragdes do objeto com relagéo as quais havera
liberdade para os contratados inovarem em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em termos de modificagéo
das solugbes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico;

iii. No caso de obrigagdes de meio, estabelecimento preciso das fragdes do objeto com relagdo as quais nao
havera liberdade para os contratados inovarem em solugcdes metodolégicas ou tecnologicas, devendo haver
obrigagdo de aderéncia entre a execugdo e a solugdo predefinida no anteprojeto ou no projeto basico,
consideradas as caracteristicas do regime de execugdo no caso de obras e servigos de engenharia.

Dessa forma, muito se tem usado o “mapa de calor” para fazer a analise de riscos que é uma ferramenta que
apresenta o resultado visual de eventos de riscos em fungéo da relagdo combinada da probabilidade e do impacto
de cada evento gerando o nivel de risco para o risco analisado. A probabilidade é a chance de algo acontecer, nao
importando se definida, medida ou determinada, objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se
descrita utilizando-se termos gerais ou matematicos. O Impacto é o resultado de um evento que afeta os objetivos.
Ja o nivel de risco é a magnitude de um risco ou combinagdo de riscos, expressa em termos da combinag&o das

consequéncias e de suas probabilidades. A Tabela 1 apresenta o mapa de risco para a analise de risco.

Tabela 1: Mapa de risco proposto para a analise da matriz de risco da obra.

PROBABILIDADE
BAIXA MEDIA ALTA
CRITICO Médio Alto Alto
ALTO Médio Alto Alto
IMPACTO MEDIO Baixo Médio Alto
BAIXO Baixo Baixo Médio
DESPREZIVEL Baixo Baixo Médio

Endereco: Rua Gama Cerqueira, 70, Vila Domingos Lopes - Cataguases-M Pa'gina de 121
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RISCO 01
RISCO: Definigdo de exigéncias desnecessdrias, de carater restritivo no Edital, especialmente no|
que diz respeito 3 capacitagdo técnica profissional etécnico operacional da empresa.
PROBABILIDADE: XIBAIXA CIMEDIA UALTA
IMPACTO: [] pesprezivEL [JBAIXO [RMEDIO JALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: RBAIXQ CIMEDIO CJALTO
FASE PROCESSO DE CONTRATAGAQ: [Planejamento da Contratag3o.
ALOCACAQ DO RISCO: Contratante.
|Possibilidade de impugnac¢des do edital na fase de selegéo do fornecedor ou o certame
DANOS: restar deserto ou fracassado.
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Observar o que dispde o inc. VI, § 12 e § 29, art. 67 da Lei n,|
14.133/2021, especialmente no que se refere as parcelas|
de maior relevancia e valor significativo do objeto dal Secretaria de Obras
ACOES PREVENTIVAS SETOR licitagdo.
RESPONSAVEL Observar as diretrizes dos érgdos de orientagdo e fiscalizagdo
da Administracdo Publica como a Advocacia Geral da Unido
Je o Tribunal de Contas da Unido, em especial o Acérdao n‘-’J Secretaria de Obras
2.882/2008 — Plendrio e a Sumula n2 263/2011, dentre
outros.
ACOES DE CONTINGENCIA Em caso de impugnagdo, republicagdo do certame, com a
SETOR RESPONSAVEL revisdo dos itens de qualificagdo técnica e avaliacdo da| Secretaria de Obras
necessidade da revisdo da data base do orgamento. Setor de Licitagao
RISCO 02
RISCO: impugnacdes do Edital de licitagio, por motivos diversos, principalmente os relacionados
erros de projetos e/ou orgamento estimativo.
PROBABILIDADE: XIBAIXA O mépia Ol ALTA
IMPACTO: {0 pespreziVEL [IBAIXO RMEDIO [JALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: RsAIXQ J MmEDIO OALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATACAO:

Selecdo do Fornecedor.

ALOCACAO DO RISCO: Contratante.
DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
ACOES PREVENTIVAS Revisdo dos projetos e orgamento, de preferéncia pon Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL profissionais diversos daqueles responsdveis pela suaj
elaboragao. .
Em casos de impugnagdes por erros hos Secretaria de Obras
documentos técnicos, solicitar aos responsaveis técnicos)
ACOES DE CONTINGENCIA que procedam com as corregdes.
SETOR RESPONSAVEL Republicacio do Edital, com a reabertura dacontagem Setor de LicitagGes

de prazos.
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RISCO 03

O certame licitatorio restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execugao

RISCO: ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos|
parametros estimados pela Administragdo.
PROBABILIDADE: XIBAIXA O MEDIA O ALTA
IMPACTO: [0 DEsPReziVEL [IBAIXO XRMEDIO [ ALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: RBAIXQ a MEDIO O A0

FASE PROCESSO DE CONTRATACAO:

Selecdo do Fornecedor.

ALOCACAO DO RISCO:

iContratante.

Necessidade de republicagdo da licitagdo, impactando no planejamento da Prefeitura|

DANOS: [Municipal de Cataguases.
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
ACOES PREVENTIVAS Correto planejamento das exigéncias postas para al Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL contratacdo. Setor de Licitagdes
Verificar junto as empresas do ramo de atividade quai
lseriam os motivos do desinteresse pelo servigo no caso da Secretaria de Obras
ACOES DE CONTINGENCIA licitacdo deserta ou revisdo dos valores estimados no caso) Setor de Licitagbes
SETOR RESPONSAVEL de licitagdo fracassada para uma possivel repeticdol
do certame.
RISCO 04
RISCO: A empresa vencedora do certame quando convocada, ndo assinar otermode
contrato ou ndo aceitar ou retirar o instrumento equivalente.
PROBABILIDADE: XIBAIXA I mEpia OALTA
IMPACTO: [ DESPREZIVEL [OBAIXO [OMEDIO KALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: [ BAIXO XMEpio dAuwTo

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execug¢do Contratual.

ALOCAGAO DO RISCO: Contratante.
DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Prever, dentre as cldusulas do Edital, sangbes que Setor de Licitagdes

ACOES PREVENTIVAS contemplem esta situagdo.

SETOR RESPONSAVEL Observar o prazo de validade da proposta apresentada na Secretaria de Obras
fase de licitacdo e enviar o contrato para assinatura Setor de Licitagdes
dentro do prazo devigéncia da proposta.

Nos termos do § 29, art. 90 da Lei n. Setor de Licitagdes
14.133/2021, convocar 0s licitantes
ACOES DE CONTINGENCIA remanescentes, na ordem de classificagdo, para al

SETOR RESPONSAVEL

celebracio do contrato nas condi¢bes ofertadas pelo
licitante vencedor.

Aplicar as sangdes previstas no Edital. Setor de Licitagdes
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RISCO 05
RISCO: Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.
PROBABILIDADE: XIBAIXA CIMEDIA O ALTA
IMPACTO:

[ DpespreziveL CIBAIXO RMEDIO CJALTO OICRITICO

NIVEL DE RISCO:

COMEDIO 0 ALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugdo Contratual.

SETOR RESPONSAVEL

ALOCACAO DO RISCO: Contratante.
DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Prever, dentre as clausulas do Edital, sang3es que Setor de LicitagGes
contemplem esta situacdo. _
ACOES PREVENTIVAS Observar os prazos previstos para entrega do contratg Setor de Licitagdes

assinado e das garantias contratuais e acompanhar a
entrega, notificando a contratada
caso seja verificada a ocorréncia de atrasos.

ACGES DE CONTINGENCIA Aplicar as sanges previstas na contratacao. Setor de Licitagdes
SETOR RESPONSAVEL :
RISCO 06
Impossibilidade de inicio da obra, ap6s a emiss3o da Ordem de Servigo, por restrigdes da
RISCO: Contratante (liberagdo do local de implantacdo, necessidade de execugdo prévia de
outro servico, interferéncias com
outras atividades etc).
PROBABILIDADE: XIBAIXA CIMEDIA T ALTA
IMPACTO: [l pesPReziVEL CIBAIXO KmEDIO CJALTO [LICRITICO
NiVEL DE RISCO: [REAIXE CIMEDIA ] ALTO
FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO: |Execucdo Contratual.
ALOCACAO DO RISCO: Contratante.
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Possibilidade de aumento de custos ndo previstos, principalmente com mobilizacdo e
DANOS: desmobilizagdo da equipe e de equipamentos, alugueis de estruturas para abrigar os
canteiros de obras, gerenciamento de obras, dentre outros que poderao ser
reclamados pela Contratada.
ACOES PREVENTIVAS Prever a constru¢do de mobilizagdo e desmobilizagdo da Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL equipe e de equipamentos na planilha de orgamento
quando for necessario.
Suspender a emissdo da Ordem de Servigo, solicitando que Secretaria de Obras
Contratada nio realize a mobilizagdo até que o0s
Eervigos sejam
ACOES DE CONTINGENCA novamente liberados.
SETOR RESPONSAVEL Verificar a necessidade de alteragdes contratuais Secretaria de Obras
para prorrogagdo dos prazos de execugdo e vigéncia
do contrato.
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RISCO 07
RISCO: Identificacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, or¢amentos, plantas,
especificacGes ou memoriais que compde a contratacdo, quesejam irrelevantes.
PROBABILIDADE: XBAIXA O mEDIA O ALta
IMPACTO: [ pesprezivet CIBAIXO [OMEDIO XALTO [ICRITICO
NIVEL DE RISCO: 1 BAIXO RmEDIO ] ALTo
FASE PROCESSO DE CONTRATACAO: [Execugdo Contratual.
ALOCACAO DO RISCO: Contratante.
DANOS: Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo da obra.
ACOES PREVENTIVAS Revisdo dos projetos e orgamento, de preferéncia por Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL profissionais diversos daqueles responsaveis
pela sua elaboracdo.
ACOES DE CONTINGENCIA Observar o Acérddo 1.977/2013 -Plendrio do Tribunal de Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL Contas da Unido.
RISCO 08
RISCO: Identificacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas,
lespecificacBes ou memoriais que compde a contratagdo, quesejam relevantes.
PROBABILIDADE: XIBAIXA d MEDIA 0 ALTA
IMPACTO: (] DpesprRezivEL [JBAIXO [IMEDIO (JALTO [RCRITICO
NIVEL DE RISCO: O sAIXO XMEDIO O ALTA
FASE PROCESSO DE CONTRATACAO: [Execuc¢do Contratual.
ALOCAGAO DO RISCO: Contratante.
DANOS: Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo da obra.
ACOES PREVENTIVAS Revisdo dos projetos e orgamento, de preferéncia por Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL profissionais diversos daqueles responsaveis
pela sua elaboragdo.
ApoOs avaliagdo da Fiscalizagdo Técnica da Contratante e
desde que sejam atendidas as demais exigéncias postas
ACOES DE CONTINGENCIA no Acérdio 1.977 Secretaria de Obras

SETOR RESPONSAVEL

2013 para aditivos por falhas, encaminhar a
proposta de alteragdo contratual a autoridade competente.
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RISCO 09

Diferenca entre os quantitativos da planilha de orgamento e os quantitativos}

RISCO: que serdo efetivamente executados na obra, devido as incertezas inerentes ao
objeto ou a alguns servigos que compde o objeto.
PROBABILIDADE: BIBAIXA O MEDIA 0 AUTA
IMPACTO: ] pespreziveL [IBAIXO RMEDIO [JALTO CICRITICO
NIVEL DE RISCO: @BAIXQ O MEDIO | ALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execugdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO: Contratante.
DANOS: Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugdo da obra.
Por se tratar de obra em que os quantitativos dos servigos a
ACOES PREVENTIVAS serem executados podem ser definidos com precisdo, Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL optou-se por adotar o regime de execugdo de empreitadaj
por preco global.
Para as obras contratadas no regime de empreitada por
preco global, a remuneragdo da contratada sera apés 3]
AGOES DE CONTINGENCA ﬂexecugéo de cada etapa, previamente definida nog Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL cronograma fisico- financeiro. As medi¢des de campo das
quantidades realizadas devem ser precisas apenas o
Fuficiente para definir o percentual executado.
RISCO 10
Subida dos precos de insumos que compde a execu¢do do objeto em decorréncia de
RISCO: fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculdveis.
PROBABILIDADE: RIBAIXA (] MEDIA L1 ALTA
IMPACTO: (] pESPREZIVEL [IBAIXO [OMEDIO [JALTO RICRITICO
NIVEL DE RISCO: [ BAIXO RMEDIO OALTO
FASE PROCESSO DE CONTRATACAO: |Execugdo Contratual.
ALOCAGAO DO RISCO: Contratante.
DANOS: Alterac3o dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execucdo da obra.
Prever, dentre as cldusulas do Edital, que serd realizada
Falteragéo contratual para aumento dos pregos fornecidos
ACOES PREVENTIVAS pela Contratada, para restabelecer o equilibrio econémico-
SETOR RESPONSAVEL financeiro inicial do contrato em caso de forga maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos Secretaria de Licitacdo
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculdveis,
que inviabilizem a execugdo do contrato tal como
pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
repartigdo objetiva de risco estabelecida no contrato.
ACOES DE CONTINGENCIA Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteragdo Secretaria de Obras

SETOR RESPONSAVEL

contratual devera ser avaliada pela fiscalizagdo.

Endereco: Rua Gama Cerqueira, 70, Vila Domingos Lopes - Cataguases—M
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RISCO 13

RISCO:

Descumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdencirias e com FGTS pela Contratada.

PROBABILIDADE:

XIBAIXA O mEDia O ALTA

IMPACTO:

[ oespreziveL OBAIXO [IMEDIO RALTO [ICRITICO

NiVEL DE RISCO:

O sAixo IRMEDIO [ ALTA

FASE PROCESSC DE CONTRATAGAO:|Execugdo Contratual.

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratante.

DANOS:

Prejuizo aos trabalhadores alocados na execugdo do objeto.

Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.

ACOES PREVENTIVAS
SETOR RESPONSAVEL

Prever, dentre as cldusulas do Edital, a Setor de LicitagOes
responsabilidade exclusiva da Contratada sobre o
pagamento das obrigagdes trabalhistas,
previdenciarias e com FGTS.

Prever, dentre as cldusulas do Edital, san¢des que Setor de Licitagdes
contemplem esta situagdo.

Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato, Secretaria de Fazenda
solicitando, os documentos comprobatérios de
cumprimento das obrigagdes trabalhistas,
previdenciérias e com FGTS pela Contratada.

Prever a possibilidade de rescisdo do contrato por ato
unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento
dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como Setor de Licitagdes
pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Servigo (FGTS), em relacdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execugdo
do contrato.

ACOEZS DE CONTINGENCIA
SETOR RESPONSAVEL

Rescisdo contratual. Secretaria de Obras
Setor de Licitagbes

Endereco

- Rua Gama Cerqueira, 70. Vila Domingos Lopes - Cataguases-M Pagina 8 de 12

Telefone: (32) 3429-2598 E-mail: engenharia_pmc@yahoo.com.br

V



mailto:engenharia_pmc@yahoo.com.br

d ':\: |y

CATAGUASES

PREFEITURA

SECRETARIA DE
OBRAS

RISCO 14
RISCO: Ocorréncia de acidentes de trabalho durante a execugdo dos servigos.
PROBABILIDADE: XIBAIXA O mEDIA O ALTA
IMPACTO: [J oespreziveL CIBAIXO RMEDIO JALTO [ICRITICO
- NiVEL DE RISCO: X BAIXQ ] MEDIO CJALTO
FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO: |Execugdo Contratual.
ALOCAGAO DO RISCO: Contratada.
Prejuizos ao trabalhador com a ocorréncia de lesdo corporal ou perturbagdo
funcional que causa a morte ou a perda ou redugdo, permanente ou temporaria,
DANOS: da capacidade para o trabalho.
Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizagdes.
A Contratada deverd responder por qualquer acidente Secretaria de Obras
de trabalho na execugdo dos servigos.
A Contratada devera  cumprir as Normas Secretaria de Obras
Regulamentadoras de Seguranga no Trabalho. Setor de Seguranga do
Trabatho
Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de Secretaria de Obras
fiscalizacdo, as condi¢des do canteiro de obras, verificando Setor de Seguranga do
ACOES PREVENT',VAS a utilizag3o de Equipamentos de Prote¢do  Individual e Trabalho
SETOR RESPONSAVEL la instalagio de Equipamentos de Prote¢do Coletiva.
Notificar a Contratada, caso sejam verificadas Secretaria de Obras
irregularidades em relagdo as normas de seguranga no Setor de Seguranga do
trabalho. Trabalho
Em caso de persisténcia da irregularidade, instaurar Secretaria de Obras
processo para aplicagdo das sang¢bes previstas na Setor de Seguranga do
contratag3o. Trabalho
Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os Secretaria de Obras
ACOES DE CONTINGENCIA procedimentos administrativos necessarios junto aos Setor de Seguranca do
SETOR RESPONSAVEL 6rgdos competentes e encaminhe a fiscalizagdo a Trabalho
Comunica¢do de Acidente de Trabalho (CAT) registrada
iunto aPrevidéncia Social.

Telefone: (32) 3429-2598 E-mail: engenharia_pmc@yahoo.com.br
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RISCO 15
RISCO: Ocorréncia de roubos e furtos na obra.
PROBABILIDADE: XBAIXA CIMEDIA OALTA
IMPACTO: [0 bpesprezivEL [JBAIXO RIMEDIO [JALTO [JCRITICO
NIVEL DE RISCO: ) CIMEDIO CJALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATACAO:

Execug¢do Contratual.

ALOCACAO DO RISCO: Contratada.

DANOS: Prejuizos e aumento dos custos inicialmente previstos para execu¢do daobra.
ACOES PREVENTIVAS A Contratada deverd manter vigilancia da obra e se| Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL responsabilizara pelos danos e prejuizos oriundos de

roubos e furtos.
ACOES DE CONTINGENCIA Ndo identificadas. -
SETOR RESPONSAVEL
RISCO 16
RISCO: Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climéticos eambientais.
PROBABILIDADE: XBAIXA CIMEDIA CALTA
IMPACTO: O pespreziveL OBAIXO KMEDIO [JALTO [DICRITICO
NIVEL DE RISCO: XBAXG CIMEDIO CALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATACAO:

Execugdo Contratual.

ALOCAGAO DO RISCO:

Contratada.

DANOS: Atrasos para entrega da obra.
A Contratada arcard com os prejuizos advindos de chuvas
AGOES PREVENTIVAS ocorridas dentro das médias histdricas dos ultimos 12 Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL meses, sendo justificivel atrasos na execu¢do da obra
somente se registradas chuvas acima da média histérica.
Avaliar, caso seja solicitada prorroga¢gdo do prazo de
execucdo do objeto pela Contratada, se as chuvas ocorridas
ACOES DE CONTINGENCIA preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL afirmativo, realizar a prorrogagdo do prazo de execugdo.

Caso contrario, avaliar a necessidade de prorrogagdo da
igéncia contratual.

Endereco: Rua Gama Cerqueira, 70. Vila Dom
Telefone: (32) 3429-2598 E-maik:
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RISCO 17
RISCO: Prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de
fendmenos climdticos.
PROBABILIDADE: XIBAIXA COMEDIA CIALTA
IMPACTO: [ DESPREZIVEL [IBAIXO XIMEDIO [JALTO [CICRITICO
NIVEL DE RISCO: AIXG CIMEDIO CIALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAO:

Execug¢do Contratual.

ALOCACAO DO RISCO: Contratada.
DANOS: Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execugdo da obra.
ACOES PREVENTIVAS A Contratada arcard com 0s  prejuizos Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou
outros decorrentes de fendmenos climaticos.
ACOES DE CONTINGENCA Solicitar que a Contratada providencie os reparos Secretaria de Obras
SETOR RESPONSAVEL necessdrios para entrega do objeto nas condigbes
inicialmente previstas na contratagao.
RISCO 18
RISCO: Risco de inadimpléncia da Contratante.
PROBABILIDADE: XBAIXA COMEDIA CJALTA
IMPACTO: O pesprezivEL IBAIXO [IMEDIO RALTO [CICRITICO ‘
NiVEL DE RISCO: [JIBAIXO f&MéDl‘Q’_ CJALTO

FASE PROCESSO DE CONTRATAGAOQ:

Execugdo Contratual.

ALOCAGAO DO RISCO: Contratante.
Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelaj
[Administracio, o Contratado poderd optar pela suspensdo documprimento de suas
DANOS: obrigacdes até que seja normalizada a situagdo.
Atrasos para entrega da obra.
ACOES PREVENTIVAS Licitagio da obra somente com a garantia da Secretaria de Fazenda
SETOR RESPONSAVEL disponibilidade do recurso orcamentario, indicada pelo
etor competente.
Em caso de dificuldades no repasse de recursos Secretaria de Fazenda
ACOES DE CONTINGENCIA orcamentarios pelo Governo Federal, planejamento  dos
SETOR RESPONSAVEL pagamentos para evitar asuspensdo da execucdo da

obra pela Contratada.
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RISCO 19
RISCO: Rescisdo ou anulacdo do contrato, por culpa da Contratada.
PROBABILIDADE: O Baixa KMEDIA OALTA
IMPACTO: (] oespreziveL OBAIXO CIMEDIO CIALTO RCRITICO
NIVEL DE RISCO: OBAIXO CIMEDIO ‘
FASE PROCESSO DE CONTRATACAO: [Execucdo Contratual.

ALOCACAO DO RISCO: Contratada.

Atrasos para entrega da obra.

Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execugdo da obra.

DANOS:
Necessidade de realizagdo de nova licitagdo ou de contratagdo deremanescente,
impactando no planejamento da Prefeitura Municipal de Cataguases.
ACOES PREVENTIVAS Prever, dentre as clausulas do Edital, sangdes que Setor de Licitagdes
SETOR RESPONSAVEL contemplem esta situagdo.
Jinstaurar processo para aplicagdo das Setor de LicitagGes
penalidades a Contratada.
AGOES DE CON“NG,ENC'A Realizar a contratagdo do remanescente da obra, nos Setor de Licitagdes
SETOR RESPONSAVEL termos do art. 90 da Lei 14133/2021. Secretaria de Obras
Cataguases, 08 de julho de 2025. /
Doc assinado digi

14

W FLAVIA TEIXEIRA OLIVEIRA
g\/' Data: 08/07/2025 15:09:25-0300

Verifique em https://vatidar.iti.gov.br

Flavia Teixeira Oliveira
Engenheira Civil
Engenheira de Seguranga do Trabalho
CREA MG 189305/D
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/2, CATAGUASES | Secheramia ot

SOLICITAGCAO DE ABERTURA DE PROCESSO/ENVIO DE DEMANDAS

SECRETARIA: Secretaria de Obras

1. OBJETO: Contratacdo de empresa especializada em servigcos comuns e de obras e servigos comuns de
engenharia, conforme a Lei n® 14.133/2021 em atendimento a obra de reforma da UBS Granjaria, reformaj
nos banheiros da Escola Darcilia Guimardes e rampa de acessibilidade na UBS Centro no Municipio dej
Cataguases-MG.

2. JUSTIFICATIVA: O desenvolvimento deste trabalho fez-se necessario considerando as condigdes dos|
edificios que receberam as intervengGes, os quais apresentavam a necessidade de reforma e adequagles. As|
obras visam garantir a conservagdo do patrimdnio publico, proporcionar maior funcionalidade aos ambientes
e assegurar o melhor aproveitamento dos espagos, oferecendo mais conforto, seguranga e acessibilidade aos
USuarios.

3. DOTACAO ORCAMENTARIA:

- Reforma UBS Granjaria: Secretaria de Saude |
Emenda impositiva 25 - Ficha: 724 - rec. 1500.1002.902 - Bloqueio: 1127022 ‘
- Reforma Banheiros Escola Darcilia Guimardes: Secretaria de Educagdo: |
Ficha: 728 - Recurso 2569 - Transferéncias do FNDE/Recurso ETI (Escola em Tempo Integral) - ‘

Bloqueio: 728/2025
- Rampa de acessibilidade UBS Centro: Secretaria de Saude
Ficha: 724 - Bloqueio:

i

4. LOCAL E HORARIO DE ENTREGA: Previsio de 4 (quatro) meses a partir da assinatura do contrato. ‘
5. FISCAL DO CONTRATO: Marco Anténio Machado Andrade - Engenheiro Civil |
|

6. RESPONSAVEL PELA FORMALIZACAO DA DEMANDA': José Maria Magalhdes Sasso -

Secretario de Obras

arco Antom(ylétchado Andrade
FISCAL DO CONTRATO

AL i

Jos¢/Maria Magalhies Sasso
RESPONSAVEL PELA FORMALIZACAO DA DEMANDA
SECRETARIO DE OBRAS
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