
01/01.FOLHA Ne:

11/07/2025DATA:

INDIRETA(X)

29,35%5,00% BDI:COMPOSIQAO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO

PREQO TOTALQUANTIDADEDESCRIQAO UNIDADEITEM

1
R$0,08100.000,00M21.1

R$10.000,00R$2,00R$1,555.000,00M31.2

R$10.000,00R$10.000,00R$7.730,961,00UN1.3

R$30.000,00

Data

PREQO 
unitArio S/ 

BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES 
SECRETARIA DE OBRAS_______

PLANILHA ORCAMENTARIA DE GUSTOS

SERVIQOS TECNICO DE ENGENHARIA_______________________________

Levantamento planialtimdtrico e cadastral - terreno major que 50.000 m2  

Levantamento batimetrico com utilizaqao de embarcaqao remotamente pilotada 
(ecobatimetro).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES   

SERVIQO: contrataQao de empresa especializada em elaboragao de levantamcntos topograficos, batimetricos e estudo 
hidrologico da bacia do rio pomba para subsidtar a elaboragao de projeto executive de engenharia para a construgao de 
ponte na comunidade sinimbu

LOCAL: COMUNIDADE SINIMBU, RIO POMBA, ZONA RURAL DO MUNIClPIO DE CATAGUASES

REGIAO/MSS DE REFERENCIA: PESQUISA DE PREQO __________________

FORMA DE EXECUQAO: 

DIRETA

PREQO 
unitArio ci 

bdi
0,00

R$0,l0

R$30.000,00

R$10.000,00

Elaboragao de estudo hidrologico para determinagao da vazao maxima de projeto para a bacia 
do Rio Pomba na localidade Sinimbu (21’20'55.50"S 42O44'53.28"O, area aproximada de 3.000 
km2) para determinagao de seg§o geom&trica de obra de arte especial.

VALOR TOTAL DA OBRA

( ) 
%ISS 

MUNICIPAL:

Jose/Matia Ivragalhaes Sasso 
//Secret^rio de Obras

Renata Som&s Carvalho Tdfani
Engenheira Civil
CREA-MG-211595/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

2 meses

Endereqo da Reforma ou Obra: Comunidade de Sinimbu, Cataguases-MG.

BDI:( X) Indireta

33 33FiSICO/FINANCEIRODISCRIMINAQAO DOS SERVIQOSITEM

100,00%100,00%33,33%Flsico %1.1
10.000,00R$10.000,00Financeiro

50,00%1.3 R$
R$ 5.000,00R$

1.3 R$

R$

TOTAL

Prazo de 
Execugao:

Forma e Regime de Execu$3o da Obra: 
( ) Direta ____________________

Levantamento planialtimGtrico e 
cadastral - tarreno maior qua 50.000 m2

TOTAL DAS 
ETAPAS Z3 

%

Flsico % 
Financeiro

Fislco % 
Financeiro

Flsico % 
Financeiro

0,00%
R$ 30.000,00

Levantamento batimdtrico com 
utllizaQSo de embarcag&o remotamente 
pilotada (ecobatlmetro).____________
Elaborate de estudo hidroldgico para 
determlnagdo da vazOo maxima de 
projeto para a bacia do Rio Pomba na 
localldade Sinimbu (21°20,5S.50"S

66,67% 
R$30.000,00

33,33% 
10.000,00

33,33%
10.000,00

10.000,00
0,00%

R$ 15.000,00

5.000,00
100,00%

R$ 10.000,00
50,00%

0,00%
R$ 15.000,00

29,35% 
MESES 

ACUMULAOO

100,00%
10.000,00

100,00% 
10.000,00

SECRETARIA DE OBRAS____________________________________________________
-------------------------------------- ".....................   CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
.......... ............. ........ . ..... IDENTIFICAQAO DA REFORMA OU OBRA____________________________________________  
Objeto da Reforma ou Obra: Contrata$<to de empresa especializada em elabora^So de levantamentos topogr&flcos, batim&tricos e estudo hidroldgico da bacia do rio 
pomba para subsidiar a elaboraQao de projeto executivo de engenharia para a construcao de ponte na comunidade sinimbu.

Josie Maria MagalhSes Sasso
I / SecretSrio de ObrasRenata Gomes Carvalho Tdfani 

Engenhelra Civil 
CREA-MG-211595/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

Prazo de Execu$ao: 2 meses

Enderego da Reforma ou Obra: Comunidade de Sinimbu Cataguases-MG.

BDI:( X) Indireta

8

29,35%BDI SEM DESONERAgAO (FORMULA ACORDAO TCU)9

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fdrmula:

Renata Gomes Carvalho 
Tofani
Engenheira Civil
CREA-MG-211595/D

SECRETARIA DE OBRAS
BDI SEM OESONERACAO E ISS DE 5%

BDI=(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) .7 

(1-CP-ISS)

CPRB 
BDI PAD

Forma e Regime de ExecugSo da Obra: 

( ) Direta
ITEM

________ 1_________________________________
________ 2________ _ ______________________
_______ 3________
_______ 4_______ _ ____________________
_______ 5_______ _ ____________________
_______ 6_______ _ ____________________

7 

SIGLA
AC
SG
R

DF
L

CP
ISS

Jos$ Maria Magalhdes Sasso 
Secretario de Obras

29,35% 
%ADOTADO

3,70%__________
0,58%__________
0,83%__________
0,93%__________
6,81%__________
7,40%___________
5,00%

IDENTIFICAQAO DA REFORMA OU OBRA

Objeto da Reforma ou Obra: contratacSo de empresa especializada em elaborapSo de levantamentos 
topogrdficos, batimdtricos e estudo hidroldgico da bacia do rio pomba para subsidiar a elaborate de 
projeto executivo de engenharia para a construgao de ponte na comunidade sinimbu

___________________PISCRIMINAQAO DAS PARCELAS__________________  
ADMINISTRAQAO CENTRAL ______________________________
SEGURO E GARANTIA ______________________________________
RISCO_______________ _ ___________________________________________
DESPESA FINANCEIRA ______________________________________
LUCRO________________ _ ________________________________________
TRIBUTOS( IMPOSTO CONFINS 6,08% E PIS 1,32%)_______________________
TRIBUTOS (ISS, VARlAVEL DE ACORDO COM O MUNIClPIO)________________

TRIBUTOS (CONTRIBUIQAO PREVIDENClARIA SOBRE RECEITA BRUTA- 0% OU 
4,5%- DESONERAQAO)


