PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: MUNICIPAL DE CATAGUASES

FOLHA N°: 01/01

OBRA: Trevo da Policlinica

DATA: 13/06/2022

LOCAL: Avenida Meia Pataca - Centro - Cataguases-MG

FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP Regido Leste - MARGO 2022 / SINAPI - ABRIL 2022

PRAZO DE EXECUGAO:

DIRETA

(X)

INDIRETA

BDI

28,25%

ITEM

cODIGO

DESCRIGAO

UNIDADE

QUANTIDADE

PREGO
UNITARIO S/
BDI

PREGO
UNITARIO C/
BDI

PREGO
TOTAL

SERVICOS PRELIMINARES

ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26
AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA
METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

UN.

1,00

1.225,53

1.571,74

1.571,74

ED-50155

BANHEIRO QUIMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENCAO

MES

3,00

800,00

1.026,00

3.078,00

ED-50128

BARRACAO DE OBRA PARA DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, AREA
INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE
MOBILIARIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATE 30 HOMENS),
PADRAO DER-MG

UN.

1,00

6.658,39

8.539,39

8.539,39/

ED-50163

TAPUME COM TELA DE POLIETILENO

200,00

15,27

19,58

3.916,76

ED-50156

PROTEGAO COM FITA ZEBRADA AMARELA L =7 ME PECA7 X7 CM

200,00

7,24

9,29

1.857,06

SUB-TOTAL

18.962,94.

DEMOLIGOES E RETIRADAS

21

ED-48472

REMOGAO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE
CARGA

60,30

9,26

11,88

716,12

22

95875

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

MxKM

11,60

31,32

40,17

465,95

23

ED-51100

CANTEIRO EXISTENTE - CORTE E DESATERRO PARA REGULARIZAGAO E
ARRASTAMENTO NIVELADO A CURTA DISTANCIA COM LAMINA

78,25

3,04

3,90

305,08

24

100977

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA

HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M¥ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:

M3). AF_07/2020

M

109,55

6,38

8,18

896,38

25

95875

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

MxKM

1.095,50

2,09

2,68

2.936,41

26

97636

DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO (FAIXA DE PEDESTRE
EXISTENTE), DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

147,04

16,30

20,90

3.073,83

27

97636

DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO (AREA DO CANTEIRO +
PISTA), DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

1.130,00

16,30

20,90

23.622,37

28

100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M* - CA

RGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E
DESCAR

GA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M

357,57

7,63

9,79

3.499,00

29

95875

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

MxKM

3.675,71

2,09

2,68

9.584,43

2.10

RO-41081

REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)

M2

1.130,00

1,00

1,28

1.449,23

21

RO-51229

PINTURA DE LIGAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO
MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL
BETUMINOSO)

M2

1.130,00

2,27

2,91

3.289,74

212

RO-14019

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ

(EXECUGAO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAGAO, ESPALHAMENTO
E COMPACTAGAO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E

MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E
DO MATERIAL BETUMINOSO ATE USINA E DA MASSA PRONTA ATE A
PISTA) - SENDO ESPESSURA DE 3CM PARA REGULARIZAGAO; E
ESPESSURA DE 5 CM PARA ESPESSURA FINAL

67,80

1.106,59

1.419,20

96.221,87

213

RO-41345

TRANSPORTE DE AREIA - PEDREIRA EM MURIAE ATE A USINA EM MURIAE
DMT<=10KM

MexKM

678,00

1,67

2,14

1.452,12

214

RO-41345

TRANSPORTE DE BRITA - PEDREIRA EM MURIAE ATE A USINA EM MURIAE
DMT<=10KM

MexKM

678,00

1,67

2,14

1.452,12

215

RO-41376

TRANSPORTE DO CAP50/70 - BETIM ATE A USINA EM MURIAE
DMT>=50,10KM

T xKM

7.779,32

0,67

0,86

6.684,57

216

RO-41376

TRANSPORTE PINTURA DE LIGACAO - BETIM ATE A OBRA CATAGUASES
DMT>=50,10KM

T xKM

183,06

0,67

0,86

157,30

217

RO-14038

TRANSPORTE DE CBUQ DMT>50KM - USINA EM MURIAE ATE A OBRA
CATAGUASES

MexKM

4.298,52

1,61

2,06

8.875,69

SUB-TOTAL

164.682,21

FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA

3.1

97636

DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

226,06

16,30

20,90

4.725,73




32

100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M* - CA

RGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E
DESCAR

GA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

31,65

7,63

9,79

309,69

33

95875

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

MxKM

316,48

31,32

40,17

12.712,50

34

ED-51123

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO COM PLACA
VIBRATORIA

M2

226,06

4,09

5,25

1.185,78

35

ED-50417

PISO DE CONCRETO PRE-MOLDADO INTERTRAVADO E =6 CM - FCK = 35
MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS 0S
MATERIAIS, COLCHAO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM

M2

226,06

64,27

82,43

18.633,28

36

ED-50940

GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM
SUBDIVISOES EM TUBO DE ACOD = 1/2",H=1,05M

39,66

370,03

474,56

18.821,19

SUB-TOTAL

56.388,17

CANTEIRO PARA O TREVO

4.1

ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-
MOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES
(12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAGAO,
APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)

189,23

49,65

63,68

12.049,43

4.2

94319

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E
COMPACTACAO MECANIZADA

M

108,48

74,97

96,15

10.430,25

43

100977

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA

HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M¥ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:

M3). AF_07/2020

151,87

6,38

8,18

1.242,67

4.4

95875

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

1.518,72

2,09

2,68

4.070,82

4.5

ED-50435

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA
VEGETAL E CONSERVACAO POR 30 DIAS

361,60

24,52

31,45

11.371,20

SUB-TOTAL

39.164,37

SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL

5.1

RO-41228

TACHAO REFLETIVO TIPO SHTRG, COM CATADIOPTRICO NAS DUAS
FACES (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAGAO E
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

UN.

60,00

58,04

74,44

4.466,18

52

RO-41841

R-26 - PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU
TECNICO TIPO | DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUGAO,
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAGAO)

M2

0,39

438,39

562,24

220,68

53

RO-41841

R-6C - PLACA DE AGO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU
TECNICO TIPO | DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUGAO,
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAGAO)

0,79

438,39

562,24

441,35

54

RO-41841

R-25B - PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU
TECNICO TIPO | DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUGAO,
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAGAO)

0,39

438,39

562,24

220,68

55

RO-41841

R-24B - PLACA DE AGO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU
TECNICO TIPO | DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUGAO,
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAGAO)

0,39

438,39

562,24

220,68

56

RO-41841

R-25D - PLACA DE AGO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU
TECNICO TIPO | DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUGAO,
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAGAO)

0,39

438,39

562,24

220,68

57

RO-41841

R-4B - PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU
TECNICO TIPO | DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUGAO,
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAGAO)

0,20

438,39

562,24

110,34

58

RO-41842

R-1- PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU
TECNICO TIPO | DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUGAO,
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAGAO)

M2

2,16

413,63

530,48

1.145,84

59

RO-41844

A-32B - PLACA DE AGO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU
TECNICO TIPO | DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUGAO,
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAGAO)

M2

2,43

425,51

545,72

1.326,09

5.10

RO-42193

PLACA DE AGO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU
TECNICO TIPO | DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUGAO,
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAGAO) -PERSONALIZADA
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

M2

6,00

447,85

574,37

3.446,21

511

RO-42193

R-6B EXCLUSIVO PCD COM CREDENCIAL - PLACA DE ACO CARBONO COM
PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO TIPO | DA ABNT - PLACA
RETANGULAR (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE
DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAGAO) -
PERSONALIZADA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

M2

0,60

447,85

574,37

344,62

5.12

RO-42193

R-6A PERMITIDO APENAS EMBARQUE E DESEMBARQUE PCD - PLACA DE
AGO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU

TECNICO TIPO | DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUGAO,
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS

MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAGAO) -PERSONALIZADA
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

0,60

447,85

574,37

344,62




5.13

RO-42193

R-6B EXCLUSIVO IDOSO COM CREDENCIAL - PLACA DE ACO CARBONO
COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO TIPO | DA ABNT - PLACA
RETANGULAR (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE
DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAGAO) -
PERSONALIZADA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

0,60

447,85

574,37

344,62

5.14

RO-42193

R-6B EXCLUSIVO ANBULANCIA - PLACA DE AGO CARBONO COM PELICULA
REFLETIVA GRAU TECNICO TIPO | DA ABNT - PLACA RETANGULAR
(EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS 0S
MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAGAO) -PERSONALIZADA
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

M2

0,60

447,85

574,37

344,62

5.15

RO-41243

FAIXA CENTRAL AMARELA - LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM COM
LARGURA > 0,30M

(EXECUGAO, INCLUSIVE PRE-MARCAGAO, FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

60,00

23,81

30,54

1.832,18

5.16

RO-41243

FAIXA BRANCA - LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM COM LARGURA >
0,30M

(EXECUGAO, INCLUSIVE PRE-MARCAGAO, FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

60,00

23,81

30,54

1.832,18

517

RO-41243

FAIXA AZUL - LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM COM LARGURA > 0,30M
(EXECUGAO, INCLUSIVE PRE-MARCAGAO, FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

30,00

23,81

30,54

916,09

SUB-TOTAL

17.777,66

ESTACIONAMENTO FRENTE COPASA

6.1

ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-
MOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES
(12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAGAO,
APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)

40,14

49,65

63,68

2.555,96

6.2

94319

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E
COMPACTACAO MECANIZADA

3,07

74,97

74,97

230,16

6.3

100977

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M¥/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

M

4,30

6,38

6,38

27,43

6.4

95875

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

MPxKM

43,00

2,09

2,09

89,87

6.5

ED-50435

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA
VEGETAL E CONSERVACAO POR 30 DIAS

M2

10,24

24,52

31,45

322,02

6.6

ED-50518

PINTURA PARA SINALIZAGAO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO
PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS SOBRE
PAVIMENTACAO URBANA

UN.

2,00

224,21

287,55

575,10

SUB-TOTAL

3.800,54

REVITALIZAGAO AV. MEIA PATACA

71

ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-
MOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES
(12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAGAO,
APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)

660,50

49,65

63,68

42.058,08

72

ED-14762

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA,
LARGURA DE 50CM COM INCLINAGAO DE 3%, ESP. 7CM, PADRAO DER-MG,
EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVACAO, APILAOMENTO E
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

1.740,00

28,82

36,96

64.313,27

SUB-TOTAL

106.371,35

REVITALIZAGAO PONTE POLICLINICA

8.1

RO-42445

DEMOLIGAO DE GUARDA-CORPO, INCLUINDO A REMOGAO DO MATERIAL
DEMOLIDO (EXECUGAO,INCLUINDOCARGAETRANSPORTE DO MATERIAL
DEMOLIDO)

25,00

60,50

77,59

1.939,78

82

ED-48192

ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO H=1,30M

M2

32,50

46,57

59,73

1.941,10

8.3

ED-50727

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM,
APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER,
PREPARO MECANICO

32,50

7,23

9,27

301,36

8.4

ED-50732

EMBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM,
APLICAGAO MANUAL, PREPARO MECANICO

M2

32,50

26,26

33,68

1.094,55

85

ED-50514

PREPARACAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM
PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO

M2

130,00

5,29

6,78

881,98

8.6

ED-50455

PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1)
DEMAO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO

M2

130,00

22,98

29,47

3.831,34

8.7

ED-50533

APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO - PROFUNDIDADE ATE 1 CM

M2

80,00

8,14

10,44

835,16

8.8

ED-50568

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ESP. 30MM

80,00

33,23

42,62

3.409,40

SUB-TOTAL

14.234,67

|LIMPEZA FINAL DA OBRA

91 |

99814

|L|MPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAOQ. AF_04/2019

2.320,00]

1,51]

1,94

4.492,85

SUB-TOTAL

4.492,85

TOTAL

425.874,77

Reinaldo Manoel dos Santos - Engenheiro Civil CREA-RJ: 4257/D

José Maria Magalhaes Sasso - Secretario de Obras




