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BDI 28,25%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO S/ 
BDI

PREÇO 
UNITÁRIO C/ 

BDI

PREÇO 
TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26
AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA
METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

UN. 1,00 1.225,53 1.571,74 1.571,74

1.2 ED-50155 BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO MÊS 3,00 800,00 1.026,00 3.078,00

1.3 ED-50128

BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA 
INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE 
MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), 
PADRÃO DER-MG

UN. 1,00 6.658,39 8.539,39 8.539,39

1.4 ED-50163 TAPUME COM TELA DE POLIETILENO M 200,00 15,27 19,58 3.916,76

1.5 ED-50156 PROTEÇÃO COM FITA ZEBRADA AMARELA L = 7 M E PEÇA 7 X 7 CM M 200,00 7,24 9,29 1.857,06

SUB-TOTAL 18.962,94

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

2.1 ED-48472
REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE
CARGA

M 60,30 9,26 11,88 716,12

2.2 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M³xKM 11,60 31,32 40,17 465,95

2.3 ED-51100
CANTEIRO EXISTENTE - CORTE E DESATERRO PARA REGULARIZAÇÃO E 
ARRASTAMENTO NIVELADO A CURTA DISTÂNCIA COM LÂMINA

M³ 78,25 3,04 3,90 305,08

2.4 100977

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020

M³ 109,55 6,38 8,18 896,38

2.5 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M³xKM 1.095,50 2,09 2,68 2.936,41

2.6 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (FAIXA DE PEDESTRE 
EXISTENTE), DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M² 147,04 16,30 20,90 3.073,83

2.7 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (ÁREA DO CANTEIRO + 
PISTA), DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M² 1.130,00 16,30 20,90 23.622,37

2.8 100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CA
RGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 
DESCAR
GA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M³ 357,57 7,63 9,79 3.499,00

2.9 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M³xKM 3.575,71 2,09 2,68 9.584,43

2.10 RO-41081 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M² 1.130,00 1,00 1,28 1.449,23

2.11 RO-51229
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO
MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL
BETUMINOSO)

M² 1.130,00 2,27 2,91 3.289,74

2.12 RO-14019

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ
(EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO
E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E
MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E
DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A
PISTA) - SENDO ESPESSURA DE 3CM PARA REGULARIZAÇÃO; E 
ESPESSURA DE 5 CM PARA ESPESSURA FINAL

M³ 67,80 1.106,59 1.419,20 96.221,87

2.13 RO-41345
TRANSPORTE DE AREIA - PEDREIRA EM MURIAÉ ATÉ A USINA EM MURIAÉ 
DMT<=10KM

M³xKM 678,00 1,67 2,14 1.452,12

2.14 RO-41345
TRANSPORTE DE BRITA - PEDREIRA EM MURIAÉ ATÉ A USINA EM MURIAÉ 
DMT<=10KM

M³xKM 678,00 1,67 2,14 1.452,12

2.15 RO-41376
TRANSPORTE DO CAP50/70 - BETIM ATÉ A USINA EM MURIAÉ  
DMT>=50,10KM

T x KM 7.779,32 0,67 0,86 6.684,57

2.16 RO-41376
TRANSPORTE PINTURA DE LIGAÇÃO - BETIM ATÉ A OBRA CATAGUASES 
DMT>=50,10KM

T x KM 183,06 0,67 0,86 157,30

2.17 RO-14038
TRANSPORTE DE CBUQ DMT>50KM - USINA EM MURIAÉ ATÉ A OBRA 
CATAGUASES

M³xKM 4.298,52 1,61 2,06 8.875,69

SUB-TOTAL 164.682,21

3 FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA

3.1 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M² 226,06 16,30 20,90 4.725,73
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3.2 100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CA
RGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 
DESCAR
GA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M³ 31,65 7,63 9,79 309,69

3.3 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M³xKM 316,48 31,32 40,17 12.712,50

3.4 ED-51123
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA 
VIBRATÓRIA

M² 226,06 4,09 5,25 1.185,78

3.5 ED-50417
PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 6 CM - FCK = 35 
MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 
MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM 

M² 226,06 64,27 82,43 18.633,28

3.6 ED-50940
GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM 
SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M

M 39,66 370,03 474,56 18.821,19

SUB-TOTAL 56.388,17

4 CANTEIRO PARA O TREVO

4.1 ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-
MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES
(12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO,
APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 189,23 49,65 63,68 12.049,43

4.2 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA

M³ 108,48 74,97 96,15 10.430,25

4.3 100977

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020

M³ 151,87 6,38 8,18 1.242,67

4.4 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M³xKM 1.518,72 2,09 2,68 4.070,82

4.5 ED-50435
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA
VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS

M² 361,60 24,52 31,45 11.371,20

SUB-TOTAL 39.164,37

5 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

5.1 RO-41228
TACHÃO REFLETIVO TIPO SHTRG, COM CATADIÓPTRICO NAS DUAS
FACES (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

UN. 60,00 58,04 74,44 4.466,18

5.2 RO-41841

R-26 - PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU
TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO,
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M² 0,39 438,39 562,24 220,68

5.3 RO-41841

R-6C - PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU
TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO,
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M² 0,79 438,39 562,24 441,35

5.4 RO-41841

R-25B - PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU
TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO,
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M² 0,39 438,39 562,24 220,68

5.5 RO-41841

R-24B - PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU
TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO,
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M² 0,39 438,39 562,24 220,68

5.6 RO-41841

R-25D - PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU
TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO,
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M² 0,39 438,39 562,24 220,68

5.7 RO-41841

R-4B - PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU
TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO,
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M² 0,20 438,39 562,24 110,34

5.8 RO-41842

R-1 - PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU
TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUÇÃO,
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M² 2,16 413,63 530,48 1.145,84

5.9 RO-41844

A-32B - PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU
TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA QUADRADA (EXECUÇÃO,
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)

M² 2,43 425,51 545,72 1.326,09

5.10 RO-42193

PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU
TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO,
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) -PERSONALIZADA 
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

M² 6,00 447,85 574,37 3.446,21

5.11 RO-42193

R-6B EXCLUSIVO PCD COM CREDENCIAL - PLACA DE AÇO CARBONO COM 
PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA 
RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE 
DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) -
PERSONALIZADA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

M² 0,60 447,85 574,37 344,62

5.12 RO-42193

R-6A PERMITIDO APENAS EMBARQUE E DESEMBARQUE PCD - PLACA DE 
AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU
TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO,
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) -PERSONALIZADA 
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

M² 0,60 447,85 574,37 344,62



5.13 RO-42193

R-6B EXCLUSIVO IDOSO COM CREDENCIAL - PLACA DE AÇO CARBONO 
COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA 
RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE 
DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) -
PERSONALIZADA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

M² 0,60 447,85 574,37 344,62

5.14 RO-42193

R-6B EXCLUSIVO ANBULÂNCIA - PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA 
REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA RETANGULAR 
(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 
MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO) -PERSONALIZADA 
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

M² 0,60 447,85 574,37 344,62

5.15 RO-41243

FAIXA CENTRAL AMARELA - LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM COM 
LARGURA > 0,30M
(EXECUÇÃO, INCLUSIVE PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

M² 60,00 23,81 30,54 1.832,18

5.16 RO-41243

FAIXA BRANCA - LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM COM LARGURA > 
0,30M
(EXECUÇÃO, INCLUSIVE PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

M² 60,00 23,81 30,54 1.832,18

5.17 RO-41243
FAIXA AZUL - LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM COM LARGURA > 0,30M
(EXECUÇÃO, INCLUSIVE PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

M² 30,00 23,81 30,54 916,09

SUB-TOTAL 17.777,66

6 ESTACIONAMENTO FRENTE COPASA

6.1 ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-
MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES
(12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO,
APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 40,14 49,65 63,68 2.555,96

6.2 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA

M³ 3,07 74,97 74,97 230,16

6.3 100977

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020

M³ 4,30 6,38 6,38 27,43

6.4 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M³xKM 43,00 2,09 2,09 89,87

6.5 ED-50435
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA
VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS

M² 10,24 24,52 31,45 322,02

6.6 ED-50518
PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO 
PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS SOBRE 
PAVIMENTAÇÃO URBANA

UN. 2,00 224,21 287,55 575,10

SUB-TOTAL 3.800,54

7 REVITALIZAÇÃO AV. MEIA PATACA

7.1 ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-
MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES
(12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO,
APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 660,50 49,65 63,68 42.058,08

7.2 ED-14762

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, 
LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, 
EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E 
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 1.740,00 28,82 36,96 64.313,27

SUB-TOTAL 106.371,35

8 REVITALIZAÇÃO PONTE POLICLÍNICA

8.1 RO-42445
DEMOLIÇÃO DE GUARDA-CORPO, INCLUINDO A REMOÇÃO DO MATERIAL 
DEMOLIDO (EXECUÇÃO,INCLUINDOCARGAETRANSPORTE DO MATERIAL 
DEMOLIDO)

M 25,00 60,50 77,59 1.939,78

8.2 ED-48192
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA 
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO H=1,30M

M² 32,50 46,57 59,73 1.941,10

8.3 ED-50727
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, 
APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, 
PREPARO MECÂNICO

M² 32,50 7,23 9,27 301,36

8.4 ED-50732
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, 
APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

M² 32,50 26,26 33,68 1.094,55

8.5 ED-50514
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM 
PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO

M² 130,00 5,29 6,78 881,98

8.6 ED-50455
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) 
DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO

M² 130,00 22,98 29,47 3.831,34

8.7 ED-50533 APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO - PROFUNDIDADE ATÉ 1 CM M² 80,00 8,14 10,44 835,16

8.8 ED-50568
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ESP. 30MM

M² 80,00 33,23 42,62 3.409,40

SUB-TOTAL 14.234,67

9 LIMPEZA FINAL DA OBRA

9.1 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M² 2.320,00 1,51 1,94 4.492,85

SUB-TOTAL 4.492,85

TOTAL 425.874,77
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