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MEMORIAL DESCRITIVO

PAVIMENTACAO E DRENAGEM RUAS DO LOTEAMENTO JOAO PEDRO

Bairro Ibraim - Cataguases - MG

1. INTRODUCAO

Este documento visa complementar as informagdes contidas nos projetos, planilhas. As

duvidas de execucao deverao ser sanadas por escrito junto ao Fiscal Administrativo do Contrato
que submetera a documentagado a analise e aprovagao do Fiscal de Obras e na sua falta o
Responsavel Técnico dos projetos.

Os servicos deverdo ser executados rigorosamente dentro das especificagdes
apresentadas, observando-se ainda as Normas Brasileiras Regulamentadoras e de Seguranca
do Trabalho. Qualquer falha decorrente da execugao e nado conformidade com projetos, planilha
e memorial podera ser cobrada a corregcao a qualquer tempo pela CONTRATANTE.

Cabera ao Fiscal Administrativo de Contrato fiscalizar o cumprimento das disposi¢des
contratuais, na esfera administrativa e juridica, em todos os seus aspectos, podendo formalizar
solicitacdo de assessoramento técnico da Seg¢ao de Engenharia e Arquitetura, para emissao de
parecer técnico ou Boletim de medigdo nos casos em que julgar necessario.

A empresa contratada devera disponibilizar Responsavel Técnico (RT) para
acompanhamento das construcdes, o qual devera permanecer diariamente no local de sua
execugao, por periodo igual ou superior a 03 (trés) horas diarias. Esse responsavel devera
providenciar confecgéo e entrega das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART) em até 10
(cinco) dias uteis, ao Fiscal Administrativo do Contrato, apds a expedi¢gao da ordem de inicio dos

servigos e entregar as vias a contratante devidamente assinadas.

2. SERVICOS PRELIMINARES

2.1. Placa de Obra:
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Fornecimento e colocagao de placa de obra em chapa galvanizada (3,00 x 1,50 m) - em
chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metalica viga u

2" enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto autoclavado pintadas.

3. REDE PLUVIAL

3.1. Escavacao:
A escavacgao das valas sera iniciada apds a locacédo de cada trecho. Deverao respeitar
rigorosamente o alinhamento, largura e profundidade estabelecidas e ser executadas com
retroescavadeira, exceto nos locais em que o acesso ou uso do equipamento for inviavel, a

critério da fiscalizagdo, devendo entdo ser escavadas manualmente. Serdo sempre abertas no

sentido de jusante para montante.
Nos locais em que o solo se mostrar instavel e apresentar risco de desmoronamento, a

critério do Responsavel Técnico ou da fiscalizacdo, as valas deverdao ser escoradas com

pranchas e vigas de madeira, cravadas no fundo e estroncadas, devidamente dimensionadas.

As cavas devem ser descontinuas, havendo interrup¢gdes a cada 10,00 m no maximo.

A cada interrupgdo devera ser deixado um contraforte de 1,0 m. As valas adjacentes serdo
interligadas por um pequeno "tunel" na base no contraforte, com didmetro suficiente apenas para

passagem da tubulagao.

3.2. Preparo e Fundo de Vala:

O fundo das valas deve ser regular e uniforme, obedecendo a declividade prevista no
projeto, locado conforme item 2 destas especificacdes, isento de reentrancias e saliéncias. As
eventuais reentrancias devem ser preenchidas com solo, convenientemente compactado, de
modo a obter as mesmas condi¢des de suporte do fundo da vala normal.

Quando o fundo das valas for constituido por argila saturada ou lodo, sem capacidade

minima de suporte para assentamento dos tubos, a critério da fiscalizacdo, deve ser executada

uma fundagao constituida por uma camada de brita compactada de 0,15 m no minimo, ou de

concreto simples fck 11 MPa de 0,12 m, convenientemente estaqueado.
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3.3. Reaterro Mecanizado:

Esta fase deve ser cercada dos maiores cuidados e rigores na execugao, uma vez que
dela depende a estabilidade dos servigos especificados acima, bem como da superestrutura das
vias; sendo inclusive o fator que gera, quando mal executado, o maior numero de defeitos nas
obras publicas.

O reaterro deve ser desenvolvido em trés etapas distintas: lateral a tubulag&o, superior e
final.

Todo solo utilizado no reaterro deve estar na umidade étima de compactacao, definida
antecipadamente em ensaios de caracterizacdo e de compactacéo "PROCTOR", realizados com
amostras coletadas conforme segue:

a. Uma amostra a cada 400,00m ou;
b. Uma amostra por rua, se esta for inferior a 400,00m ou;
c. Uma amostra para cada tipo de solo, em trechos inferiores a 400,00m, caso haja alteragao

visivel no tipo de solo, a critério da fiscalizac&o.

As areas laterais da tubulacdo devem ser aterradas em camadas de 0,10 a 0,15 m e
compactadas manualmente em ambos os lados simultaneamente, sem deixar vazios sob a
tubulagao.

O reaterro superior a tubulagéo, até atingir 0,30m acima da geratriz dos tubos, deve ser
executado com material isento de pedras ou matacdées, em camadas de 0,10m a 0,15m
compactando-se manualmente. A regidao diretamente sobre os tubos deve ser compactada
levemente, as areas laterais rigorosamente.

O reaterro final, deve ser executado em camadas de até 0,20m de solo solto,
compactado com compactador de percussao, até atingir densidade minima de 95 % do
PROCTOR NORMAL.

Deve ser realizado controle de compactagcdo em todas as camadas do reaterro final,

sendo feito ensaios de acordo com os critérios estabelecidos acima.
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3.4. Tubos de Concreto:

Os tubos serao de concreto vibrado fck 15,0 MPa com 1,00m ou 1,50m de comprimento;
de preferéncia do tipo Ponta e Bolsa, admite-se também tubos do tipo Macho e Fémea. As
bitolas de 0,30 a 0,60 m inclusive podem ser classe C-1 sem armadura; 0,80 a 1,00 m inclusive
devem ser classe CA-1, com armadura simples; as bitolas superiores devem ser classe CA-2,
com armadura dupla.

A estocagem dos tubos deve obedecer as seguintes prescrigdes:

a. O local para estocagem deve ter declividade minima, limpo, livre de pedras ou objetos
salientes;

b. Devem ser providenciadas estroncas verticais, espagadas de metro em metro, para apoio
lateral,

c. Os tubos devem ser colocados com as bolsas alternadamente de cada lado;

d. A altura maxima da pilha n&o deve ultrapassar trés camadas, as bitolas maiores sempre sob
as menores;

Os tubos devem ser dispostos ao longo da vala com os mesmos cuidados observados
na estocagem, devendo permanecer ali 0 menor tempo possivel para evitar acidentes.

A descida nas valas deve ser preferencialmente manual, por meio de alavancas, roletes
e calgos. As bitolas superiores a 0,60 m podem ser manipuladas por guincho ou
retroescavadeira; desde que sejam tomadas as precaugdes necessarias para evitar danos nas
bordas e acidentes. E proibido o uso de correntes para alcar os tubos, admite-se apenas cabos
de aco.

Os tubos devem ser colocados com sua geratriz inferior coincidindo com o eixo das
valas, de modo que as bolsas figuem em pequenas cavas previamente preparadas,
assegurando apoio continuo ao corpo do tubo. Se necessario, podem ser cravados piquetes ou
calgos laterais para assegurar o alinhamento da tubulagéo, especialmente quando se tratar de
trechos em curva.

A montagem deve ser com as bolsas voltadas para montante, para serem acopladas as
pontas dos tubos subsequentes e obedecer a seguinte sequéncia:

a. Posicionar corretamente a ponta do tubo a ser assentado a bolsa do tubo ja assentado;

realizar o encaixe empurrando manualmente. Para tubos de didmetros maiores, pode-se utilizar
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uma alavanca junto a bolsa do tubo a ser encaixado, com o cuidado de p6r uma tabua entre este
e a alavanca, a fim de se evitar danos.

b. A parte inferior da bolsa deve ser preparada com uma camada de 3 a 4 cm de argamassa
traco 1:4 de cimento e areia.

c. Apos o encaixe deve ser concluido o rejuntamento com argamassa, devendo ser totalmente
preenchido o espago anelar entre a ponta e a bolsa. O rejuntamento deve ser feito também na

face interna, tomando-se o cuidado de nao deixar ressaltos.

3.5. Poco de Visita Circular:
Devem ser executados em concreto pré-moldado conforme detalhamento em projetos. A

tampa sera em ferro fundido com capacidade de carga de 12,5T.

3.6. Caixa com Grelha Retangular de Concreto:
Devem ser executados em alvenaria com tijolos ceramicos conforme detalhamento em

projetos.

3.7. Meio Fio:
O meio fio sera em concreto pré-fabricado com medidas 100x15x13x30cm. A altura livre

das guias deve ser de 0,15m, exceto nas entradas de garagens onde tera 0,05 m.

3.8. Sarjeta:
A sarjeta sera executada em concreto usinado com medidas 50cm de base e 07cm de
altura.
As sarjetas devem ter inclinacao transversal de 3%. No sentido longitudinal obedecerao
ao greide projetado para a rua e a locagao efetuada.
Nas ruas com declividade acentuada, as sarjetas devem ser rebaixadas nos bueiros de

modo a maximizar a captagao das aguas.



& Prefeitura de

A-= Cataguases SECRETARIA DE OBRAS

4. PAVIMENTACAO

4.1. Regularizagao do Subleito:
Caso o greide ja esteja definido exigindo apenas cortes e aterros inferiores a 0,20 m
sera efetuado o preparo ou reforma do subleito, que consiste em melhorar a capacidade de

suporte do solo do préprio local, conforme projeto.

4.2. Base:

Camada constituida por solo Grupo A1 ou A2, com a espessura acabada de 10cm. Deve
ser usado pelo menos um dos equipamentos: Rolo Liso Vibratério, Rolo Estatico, Rolo Triciclo
Estatico, Rolo Tandem e Rolo de Pneus.

O material de base deve estar proximo da umidade o6tima de compactagdo ser
executado em camada técnica e rolado das bordas para o centro. O numero de passadas
depende do peso do equipamento usado, devera ser rolado até que nao haja deformagdes
plasticas ou elasticas perceptiveis. No caso de deformacgdes elasticas (borrachudos) a base,
bem como as camadas subjacentes devem ser removidas e substituidas e compactadas

conforme especificado acima.

4.3. Piso Intertravado:
O piso sera executado com o bloco 16 faces de 22x11 cm, espessura de 8 cm, como

representado na imagem abaixo.

Figura 1 - Bloco de Concreto Intertravado
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A construcao de pisos de blocos de concreto segue uma sequéncia logica de atividades
para
racionalizar o trabalho e reduzir custos. Apenas a coordenagao das diversas etapas sucessivas
ja permite obter bons resultados.

Como a camada de p6—de—pedra nao pode ser pisada depois de esparramada para o
assentamento, a logistica deve prever que os materiais para base e a camada de p6—de—pedra
cheguem ao canteiro pelo lado da area para o qual a obra avancgar. Ja os blocos e a areia de
rejuntamento devem chegar pelo lado do acabamento.

A sequéncia do trabalho depende da area a ser pavimentada. E deve ser executada em
trechos sucessivos de 10m? cada. O formato da area também influencia: a disposi¢cdo do
trabalho porque ha diferengas entre pavimentar faixas compridas e estreitas ou mais quadradas,

o tipo e quantidade de equipamentos, o volume de m&o—de—obra e 0s prazos para a execugao.

5. SINALIZACAO VIARIA:

5.1. PLACAS DE SINALIZACAO VIARIA:
Serdo instaladas placas de sinalizacdo em chapa de aco com pintura refletiva conforme

definicdo em projetos.

Reinaldo Manoel dos Santos
Engenheiro Civil - CREA 4257/D



