PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: MUNICIPAL DE CATAGUASES

FOLHA N°: 01/01

OBRA: Pavimentagéo asfaltica em CBUQ e rede pluvial

DATA: 29/08/2022

LOCAL: Rua Juca Furtado, Bairro Sol Nascente

FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP Regido Leste e SINAPI Junho 2022

(X) INDIRETA
() DIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 3 meses BDI 28,60%
PREGO PREGO PRECO
ITEM| CODIGO DESCRIGAO UNIDADE |QUANTIDADE| UNITARIO S/ | UNITARIO C/ TOTAL
BDI BDI
1 SERVIGOS PRELIMINARES
11 ED-16660 Fornecimento e colocagéo de placa de obra em chapa galvanizada UNID. 1,00 1.224.69 1.574.95 1574.95
(3,00 x1,50m)
SUB-TOTAL 1.574,95
2 REDE PLUVIAL
21 ED-51111 |Escavagdo mecanica de valas com descarga lateral L H <= 1,50 M M3 31,68 11,39 14,65 464,03
22 ED-51121 |Reaterro compactado de vala com equipamento placa vibratoria M2 27,69 38,17 49,09 1.359,21
23 ED-51094 |Apiloamento do fundo de vala com placa M2 26,40 10,50 13,50 356,48
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO
24 ED-48675 DE CONCRETO SIMPLES PS1 D = 300 MM M 3,00 61,11 78,59 235,76
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO
25 ED-48676 DE CONCRETO SIMPLES PS1 D = 400 MM M 30,00 83,51 107,39 3.221,82
POCO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600,
2.6 ED-48631 EXCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA FORA UNID. 1,00 1.871,99 240738 2.407.38
TAMPAO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POGO DE VISITA,
2.7 ED-48666 D=60CM, INCLUSIVE ASSENTAMENTO UNID. 1,00 422,43 54324 543,24
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO,
2.8 | ED-485510 |GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAGAOQ, REATERRO E UNID. 2,00 111541 1.434 42 2.868,83
BOTA-FORA
LIMPEZA MECANICA DE BUEIROS POR HIDROJATEAMENTO COM
29 RO-42877 OBSTRUGAO @1,00M M 7,00 67,85 87,26 610,79
SUB-TOTAL 12.067,54
3 PAVIMENTAGAO ASFALTICA SOBRE PEDRA FINCADA
CAPINA E LIMPEZA DA RUA INCLUINDO LAVAGEM DA RUA COM
81 | ED-S0703 | CAMINHAO PIPA PARA RETIRADA DE SUJEIRAS m2 703,50 2.48 Gt 2.243,66
Execugdo de pintura de ligagdo com material betuminoso, incluindo
3.2 RO-51299 |fornecimento e transporte do material betuminoso dentro do canteiro de m2 703,50 2,30 296 2.080,81
obras, exclusive transporte de material betuminoso até a usina
Execugdo de C.B.U.Q com material betuminoso, incluindo fornecimento
dos agregados e transporte do material betuminoso dentro do canteiro
3.3 -
D023 de obras, exclusive transporte de material betuminoso até a usina m2 49.25 197896 <.050154 100.004,22
espessura 6,0cm
Transporte de areia e brita - PEDREIRA EM MURIAE ATE A USINA EM
3.4 R0O-41337 MURIAE DMT<=10KM m3xKm 656,87 2,16 278 1.824,63
Transporte do CAP50/70 - BETIM ATE A USINA EM MURIAE
35 RO-41376 DMT>p=50i10KM T x Km 4.843,14 0,81 1,04 5~044‘91
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Transporte pintura de ligagao - BETIM ATE A OBRA CATAGUASES 4
3.6 | RO-41376 DMT>=50.10KM T x Km 118,54 0,81 1,04 23,48
3.7 RO-41368 |Transporte de CBUQ DMT>50KM m3xKm 2.676,11 1,38 1,77 4.749.24
3.8 ngr\f:;l Execugéo de sarjeta em concreto usinado 30cm e altura 15cm M 179,00 53,21 68,43 12.248,62
SUB-TOTAL 128.319,57
4 CALGAMENTO EM BLOQUETE
RASPAGEM E LIMPEZA DE VEGETAGAO COM REGULARIZAGAO
4.1 RO-40114 DO TERRENO m2 280,00 0,15 019 54,01
42 RO-41081 |REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO COM PROCTOR NORMAL m2 280,00 1,19 1,53 428,50
4.3 | 6081 SINAPI|FORNECIMENTO DE TERRA COM TRANSPORTE m3 50,00 60,81 78,20 3.910,08
4.4 ED-51096 |ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA M2 50,00 38,17 49,09 2.454 33
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE
4.5 | ED-50437 |\ EGETAL E CONSERVAGAO POR TRINTA DIAS me 180,00 2710 84:89 22418
EXECUGAQ DE PAVIMENTO INTERTRAVADO ESP.6CM FCK 35
46 ED-24063 |MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS m2 238,00 67,91 87,33 20.785,08
MATERIAIS COM COLCHAO DE AREIA ESP.6CM
Guia de meio-fio (10x15x22)cm e sarjeta (30x10)cm com inclinagao de
5 ! .
47 ED-48664 jOAa em concreto.com f_ck 15MPa, moldada in loco, fonfma em madelr_a, M 140,00 84.40 108 54 15.195.38
inclusive escavagao, apiloamento e transporte com retirada de material
escavado (em cagamba)
SUB-TOTAL 48.054,97
5 PASSEIO
Langamento e espalhamento de solo ou material de demoligdo em area
5.1 ED-51147 de passeio exclusive apiloamento m3 18,60 18,64 23,97 445,86
5.2 ED-51096 |Aterro compactado complaca vibratoria m3 18,60 38,17 49,09 913,01
53 ED-51145 |Passeio de concreto esp=6¢cm, fck=20MPa, junta seca m2 124,00 52,36 67,33 8.349,54
SUB-TOTAL 9.708,41
TOTAL DA OBRA 199.725,45

Claudia Reis Portilho - Engenheira civil - CREA 54.120/D




