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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QTD. ATUAL
PREÇO 

UNITÁRIO S/ 
BDI

PREÇO 
UNITÁRIO C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

1 ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA COM MURO DE RIP RAP -

1.1 ED-51110 ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) M3 183,00 32,42 R$ 41,6662 R$ 7.624,9117

1.2 ED-51121
REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA 
VIBRATÓRIA

M3 146,40 38,00 R$ 48,8376 R$ 7.149,8246

1.3 ED-51094 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M2 31,00 10,47 R$ 13,4560 R$ 417,1374

1.4 RO-40233
MURO DE ARRIMO EM RIP-RAP, COM ENCHIMENTO DE AREIA E CIMENTO. 
TRAÇO - 1:10 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE 
DE TODOS OS MATERIAIS)

M3 146,40 235,50 R$ 302,6646 R$ 44.310,0974

1.5 ED-50703
LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM 
AFASTAMENTO ATÉ 20M E QUEIMA CONTROLADA

M2 33,83 2,48 R$ 3,1873 R$ 107,8262

1.6 ED-50852 ESCADA SOBRE O SOLO DEGRAUS APROXIMADAMENTE 50 X 16,5 CM M2 33,83 138,22 R$ 177,6403 R$ 6.009,5728

2 REDE PLUVIAL - SUB-TOTAL R$ 65.619,3702

2.1 ED-48550
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E 
CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

U 4,00 1.100,01 R$ 1.413,7329 R$ 5.654,9314

3 CALÇAMENTO EM BLOQUETE E CALÇADAS - SUB-TOTAL R$ 5.654,9314

3.1 ED-51096 ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA M3 651,50 38,00 R$ 48,8376 R$ 31.817,6964

3.2 RO-41081 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 1.303,00 1,11 R$ 1,4266 R$ 1.858,8233

3.3 ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-
01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE 
SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 493,06 50,08 R$ 64,3628 R$ 31.734,7301

3.4 ED-14762

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, 
LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-
MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E 
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 451,10 33,11 R$ 42,5530 R$ 19.195,6457

3.5 ED-50416
EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, 
INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, 
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM

M2 1.025,00 74,42 R$ 95,6446 R$ 98.035,6986

3.6 ED-50571

PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 
13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, 
EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO

M2 278,00 69,21 R$ 88,9487 R$ 24.727,7364

SUB-TOTAL R$ 207.370,3304

4 ESGOTO SANITÁRIO

4.1 ED-51112
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50
M < H <= 3,00 M

M³ 242,3400 R$ 11,80 R$ 15,1654 R$ 3.675,1733

4.2 ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M³ 9,0000 R$ 55,11 R$ 70,8274 R$ 637,4463

4.3 ED-51121
REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA
VIBRATÓRIA

M³ 212,5800 R$ 38,00 R$ 48,8376 R$ 10.381,8970

4.4 ED-51094 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M² 267,4200 R$ 10,47 R$ 13,4560 R$ 3.598,4153

4.5 ED-48631
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA

U 13,0000 R$ 1.844,31 R$ 2.370,3072 R$ 30.813,9938

4.6 ED-48666
TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, 
ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE 
ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA

U 13,0000 R$ 422,32 R$ 542,7657 R$ 7.055,9536

4.7 ED-50106
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO,
COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 150 MM (6"), INCLUSIVE
CONEXÕES

M 264,5700 R$ 98,79 R$ 126,9649 R$ 33.591,1057

4.8 ED-50105
LIGAÇÃO DOMICILIAR - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC 
RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 45,0000 R$ 51,24 R$ 65,8536 R$ 2.963,4142

4.9 SINAPI - I 42699
SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 
MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)

U 15,0000 R$ 37,35 R$ 48,0022 R$ 720,0333

93.437,4325

372.082,0645

Reinaldo Manoel dos Santos - Engenheiro Civil - CREA-RJ: 4257/D José Maria Magalhães Sasso - Secretário de Obras
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: MUNICIPAL DE CATAGUASES

OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETES E DRENAGEM PROFUNDA DATA: 15-08-2022

LOCAL: Rua Alcides José Machado - Distrito de Sereno FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Leste - ABRIL 2022 com desoneração
(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 meses

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRETARIA DE OBRAS


