PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRETARIA DE OBRAS

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: MUNICIPAL DE CATAGUASES

OBRA: CALCAMENTO EM BLOQUETES E DRENAGEM PROFUNDA

DATA: 15-08-2022

LOCAL: Rua Alcides José Machado - Distrito de Sereno

FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: Regido Leste - ABRIL 2022 com desoneragio (X) INDIRETA
— () DIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 2 meses BDI 28,52%
PRECO PREGO
ITEM cODIGO DESCRIGAO UNID. | QTD. ATUAL | UNITARIO S/ [ UNITARIO C/|PREGO TOTAL
BDI BDI
1 ESTABILIZAGAO DE ENCOSTA COM MURO DE RIP RAP -
1.1 ED-51110 ESCAVAGAO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) M3 183,00 32,42 R$ 41,6662 R$ 7.624,9117
12 ED-51124 REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA M3 146.40 38,00 RS 48,8376 RS 7.149,8246
VIBRATORIA
1.3 ED-51094 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M2 31,00 10,47 R$ 13,4560 R$ 417,1374
MURO DE ARRIMO EM RIP-RAP, COM ENCHIMENTO DE AREIA E CIMENTO.
1.4 RO-40233 TRACO - 1:10 (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE M3 146,40 235,50 R$ 302,6646 R$ 44.310,0974
DE TODOS OS MATERIAIS)
LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM
5 ED-50703 AFASTAMENTO ATE 20M E QUEIMA CONTROLADA M2 33,83 248 R$3,1873 R$ 107,8262
1.6 ED-50852 ESCADA SOBRE O SOLO DEGRAUS APROXIMADAMENTE 50 X 16,5 CM M2 33,83 138,22 R$ 177,6403 R$ 6.009,5728
2 REDE PLUVIAL - SUB-TOTAL R$ 65.619,3702
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E
21 ED-48550 CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA-FORA v 400 1.100,01 R$ 1.413,7329 RS 5.654,9314
3 CALGAMENTO EM BLOQUETE E CALGADAS - SUB-TOTAL R$ 5.654,9314
3.1 ED-51096 ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA M3 651,50 38,00 R$ 48,8376 R$ 31.817,6964
3.2 RO-41081 REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 1.303,00 1,11 R$ 1,4266 R$ 1.858,8233
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA, MFC]
01 PADRAO DEER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE
33 ED-51139 SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM M 493,06 50,08 R$ 64,3628 RS 31.734,7301
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA,
LARGURA DE 50CM COM INCLINAGAO DE 3%, ESP. 7CM, PADRAO DEER-
34 ED-14762 MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILAOMENTO E M 451,10 3311 R$ 42,5530 RS 19.195,6457
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)
EXECUGAO DE CALGAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA,
35 ED-50416 INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, M2 1.025,00 74,42 R$ 95,6446 R$ 98.035,6986
COLCHAO DE ASSENTAMENTO E =6 CM
PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK
13,5MPA, SEM ARMACAO, ACABAMENTO RUSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE
36 ED-50571 FORNECIMENTO, LANGAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, M2 278,00 69,21 R$ 88,0487 RS 24.727,7364
EXCLUSIVE JUNTA DE DILATACAO
SUB-TOTAL R$ 207.370,3304
4 ESGOTO SANITARIO
ESCAVAGAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50
4.1 ED-51112 M<H <=93 00 M ’ M2 242,3400 R$ 11,80 R$ 15,1654 R$ 3.675,1733
4.2 ED-51107 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M2 9,0000 R$ 55,11 R$ 70,8274 R$ 637,4463
43 ED-51121 REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA e 212,5800 RS 36,00 RS 48,8376 RS 10.361,8070
VIBRATORIA
44 ED-51094 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M2 267,4200 R$ 10,47 R$ 13,4560 R$ 3.598,4153
POGO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE
45 ED-48631 ESGAVAGAO, REATERRO E BOTA FORA u 13,0000 R$ 1.844,31 | R$ 2.370,3072 R$ 30.813,9938
TAMPAO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POGO DE VISITA,
46 ED-48666 ARTICULADO COM DIAMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE u 13,0000 R$ 422,32 R$ 542,7657 R$ 7.055,9536
ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POGCO DE VISITA
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
47 ED-50106 COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 150 MM (6"), INCLUSIVE M 264,5700 R$ 98,79 R$ 126,9649 R$ 33.591,1057
CONEXOES
LIGAGAO DOMICILIAR - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC
48 ED-50105 RIGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE M 45,0000 R$ 51,24 R$ 65,8536 R$ 2.963,4142
CONEXOES
SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100
49 | SINAPI-142699 |\ 100 r REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) u 15,0000 R$ 37,35 R$ 48,0022 R$ 720,0333
SUB-TOTAL 93.437,4325

TOTAL GERAL

372.082,0645

Reinaldo Manoel dos Santos - Engenheiro Civil - CREA-RJ: 4257/D

José Maria Magalhdes Sasso - Secretario de Obras




