
OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA GUIMARÃES

ENDEREÇO: Avenida José Maria Figueiredo Reis, 850, Bairro Vila Reis, Cataguases-MG

DATA BASE: SETOP JUNHO 2022 E SINAPI JULHO 2022 BDI = 30% fl 01

CÓDIGO 

SINAPI/ 

SETOP

ÍTEM SERVIÇO QUANT. UNID.
VALOR 

UNITÁRIO

VALOR 

TOTAL 

(S/BDI)

VALOR 

TOTAL 

(C/BDI)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

ED-50152 1.1

Aquisição e assentamento de placa de obra 

em aço galvanizado 1,00 un. 1.224,69 1.224,69 1.592,10

Sub-Total = 1.224,69 1.592,10

2 PINTURA

ED-50505 2.1 Lixamento manual de pintura em paredes 2.036,88 m² 2,46 5.010,72 6.513,94

ED-50498 2.2

Aplicação manual de pintura com tinta 

látex PVA em paredes, duas demãos 2.036,88 m² 11,16 22.731,58 29.551,06

ED-50593 2.3 Pintura a óleo duas demãos (barra) 174,45 m² 19,96 3.482,02 4.526,63

ED-50506 2.4 Lixamento de pintura em tetos 1.249,14 m² 2,79 3.485,10 4.530,63

ED-50498 2.5

Aplicação manual de pintura com tinta 

látex PVA em tetos, duas demãos 1.249,14 m² 3,71 4.634,31 6.024,60

ED-50507 2.6 Lixamento de pintura sobre madeira 112,79 m² 3,71 418,45 543,99

ED-50493 2.7 Pintura esmalte, 2 demãos, sobre madeira 112,79 m² 20,58 2.321,22 3.017,58

Sub-Total = 42.083,41 54.708,43

3 TELHADO

97647 3.1

Remoção de telhas de fibrocimento, de 

forma manual, sem reaproveitamento 386,35 m² 2,65 1023,8275 1330,9758

ED -13852

3.1

Cobertura em telha metálica galvanizada, 

tipo simples, esp. 0,50mm, acabamento 

natural, inclusive acessórios para fixação, 

fornecimento e instalação. 386,35 m² 89,2 34.462,42 44.801,15

ED -48408 3.2 Engrandamento de madeira 50,00 m² 75,24 3.762,00 4.890,60

ED-50660 3.3 Calha galvanizada 5,30 m 146,12 774,44 1.006,77

Sub-Total = 35.486,25 52.029,49

4 REVESTIMENTOS

87248 4.1

Revestimento cerâmico para piso com 

placas esmaltadas 60,00 m² 46,7 2.802,00 3.642,60

ED-9081 4.2

Revestimento cerâmico para parede com 

placas esmaltadas 75,00 m² 65,27 4.895,25 6.363,83

Sub-Total = 7.697,25 10.006,43

5 MURO CONTENÇÃO

ED-51105 5.1

Escavação e carga mecanizada em material 

de 1ª categoria 51,00 m³ 7,44 379,44 493,27

ED-49643 5.2

Forma  e desforma p/pilares de madeira 

com tábua e sarrafo, reaproveitamento 

(3x), exclusive escoramento 33,89 m² 56,01 1.898,18 2.467,63

ED-49643 5.3

Forma  e desforma p/laje de madeira com 

tábua e sarrafo, reaproveitamento (3x), 

exclusive escoramento 98,96 m² 56,01 5.542,75 7.205,57

95957 5.4

Execução de estruturas de concreto 

armado fck =25MPa 19,54 m³ 1.860,25 36.349,29 47.254,07

5.5 Camada de areia 9,86 m³ 110,00 1.084,60 1.409,98

5.6 Camada de brita 9,86 m³ 180,00 1.774,80 2.307,24

ED-50105 6.7 Tubo PVC ••Ø 100mm 24,00 m 51,24 1.229,76 1.598,69

ED-51120 5.7 Reaterro 48,00 m³ 55,11 2.645,28 3.438,86

102993 5.8 Calha de concreto, meia cana Ø 600mm 57,00 m 133,15 7.589,55 9.866,42

Sub-Total = 58.493,64 76.041,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRETARIA DE OBRAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA GUIMARÃES

ENDEREÇO: Avenida José Maria Figueiredo Reis, 850, Bairro Vila Reis, Cataguases-MG

DATA BASE: SETOP JUNHO 2022 E SINAPI JULHO 2022 BDI = 30% fl 02

CÓDIGO 

SINAPI/ 

SETOP

ÍTEM SERVIÇO QUANT. UNID.
VALOR 

UNITÁRIO

VALOR 

TOTAL 

(S/BDI)

VALOR 

TOTAL 

(C/BDI)

6 MURO DE DIVISA

RO-43103 6.1

Demolição de concreto armado  - manual 

inclusive afastameno 0,68 m³ 185,81 126,35 164,26

ED-48192 6.2

Alvenaria com bloco de concreto,esp. 9cm, 

para revestimnto, inclusive argamassa para 

assentamneto 75,00 m² 56,71 4.253,25 5.529,23

ED-49643 6.3

Forma e desforma, para pilar, em madeira 

com tábua e sarrafo, reaproveitamento 

(3x), exclusive escoramento.
45,00 m² 56,01 2.520,45 3.276,59

95957 6.4

Execução de estruturas de concreto 

armado fck =25MPa 2,85 m³ 3.479,96 9.917,89 12.893,25

ED-50730 6.5

Chapisco com argamassa, traço 1:3 

(cimento e areia), esp. 5mm, aplicado em 

alvenaria/estrutura de concreto, com 

colher, preparo mecânico 129,60 m² 11,50 1.490,40 1.937,52

RO-41662 6.6

Reboco de argamassa de cimento e areia, 

traço 1:5 (execução, incluindo o 

fornecimento e transporte de todos os 

materiais) 129,60 m² 32,26 4.180,90 5.435,16

Sub-Total = 22.489,23 29.236,00

7 ALAMBRADO H=2,00M

ED-9100 7.1

Alambrado vom tela de arame galvanizado, 

fio 12#2, fixado emquadros de tubo de aço 

galvanizado DN 50mm (2")
75,00 m² 168,91 12.668,25 16.468,73

Sub-Total = 12.668,25 16.468,73

8 LIMPEZA

ED-50266 8.1 Limpeza final da obra 1.250,00 m² 5,90 7.375,00 9.587,50

Sub-Total = 7.375,00 9.587,50

DATA:29/08/2022

TOTAL S/BDI= 187.517,72

TOTAL C/BDI= 249.670,40

____________________________

Marco Antônio Machado Andrade

Engº Civil        -      CREA MG 54624

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRETARIA DE OBRAS


