PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRETARIA DE OBRAS

PLANILHA ORGAMENTARIA

DATA BASE: SETOP REGIAO LESTE JUNHO 2022 DATA: 24/08/2022
OBRA: REFORMA MERCADO PRODUTOR, CENTRO, CATAGUASES-MG BDI 29,38%
QT PR. VALOR (R$)
ITEM DESCRICAO DOS SERVIGCOS UNID. PREVISTA PR. UNIT.(R$) Ur‘(l:I/Té(;ﬂ PREVISTO
1 SERVICOS PRELIMINARES
Fornecimento e colocagdo de placa de obra em chapa galvanizada (3,00 x
1,5 0 m) - em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos
11 ED-50152 3/8, em estrutura metalica viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20, suporte UND 1.00 R$ 1.225,53 | R$ 1.586,00 R$ 1.586,00
em eucalipto autoclavado pintadas

Subtotal| R$ 1.586,00

2 COBERTURA
2.1 ED-50364 |Ajudante de telhadista com encargos complementares h 16,00 R$ 17,87 R$ 23,00 R$ 368,00
2.2 ED-50386 |Telhadista com encargos complementares h 16,00 R$ 21,89 R$ 28,00 R$ 448,00
Subtotall| R$ 816,00
3 LAJE PRE-MOLDADA NOS BANHEIROS E CANTINAS
3.1 ED-48464 |Demoligdo de forro inclusive afastamento e empilhamento M2 29,48 R$ 16,59 R$ 21,00 R$ 619,08
3.2 ED-48323 |Laje pré-moldada D=8cm, concreto 1:2:4 com armagao e forma resinada M2 29,48 R$ 164,98 R$ 213,00 R$ 6.279,24
Subtotal| R$ 6.898,32
4 PINTURA
41 ED-50730 S:r:p;zfﬁe:f);srgsmassa, trago 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco), aplicado M2 88,00 RS$ 10,63 R$ 14,00 R$ 1.232,00
42 ED-50473 E:::spsistmu;a;to em parede com massa corrida 1 demao, inlcuindo lixamento M2 60,00 R$ 11,71 R$ 15,00 R$ 900,00
4.3 ED-50477 E:::spsistmu;a;to em parede com massa acrilica 1 demao, inlcuindo lixamento M2 60,00 R$ 10,13 R$ 13,00 R$ 780,00
44 ED-50498 (F:’(i)rr]:;.:jraa/:it:;i(c(aPVA) em parede, 2 deméos, exclusive selador e massa M2 366,96 R$ 11,16 R$ 14,00 R$ 5.137.44
45 ED-50499 (F:’(i)rr]:;.:jraa/:it:;i(c(aPVA) em teto, 2 deméaos, exclusive selador e massa M2 173,63 R$ 12,50 R$ 16,00 R$ 2.778.08
4.6 ED-50451 (F:(i)rr]:;.:jraa/:giilliig: em parede, 2 deméos, exclusive selador e massa M2 315,50 R$ 13,02 R$ 17,00 R$ 5.363.50
47 ED-50509 (F:’(i)rr\:;.:jraa/:;r}?iige em parede, 2 dem3aos, exclusive selador e massa M2 110,53 RS 19,96 R$ 26,00 R$ 2.873.78
48 ED-50465 (F:’(i)rr]:g:iavim estrutura metalica, 2 demaos, inclusive 1 demao de fundo anti- M2 947,05 R$ 30,35 R$ 39,00 R$ 36.934.95
4.9 ED-50491 fF’lj:ngzstsizs:trzg\r:; esquadrias de ferro, 2 deméos, inclusive 1 deméao de M2 162,46 R$ 29.43 R$ 38,00 R$ 6.173.48
4.10 ED-50493 (F”ien;ﬂ;z;sz?tai_ltceoz;;zquadrias de madeira, 2 demaos, inclusive 1 demao M2 3142 R$ 20,56 R$ 27,00 R$ 848,34

Subtotal| R$ 63.021,57

5 INSTALAGAO HIDRAULICA

Fornecimento e assentamento de tubo pvc rigido soldavel, agua fria, DN

51 ED-50018 20mm(1/2"), inclusive conexdes

m 150,00 R$ 21,06 R$ 27,00 R$ 4.050,00
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Tanque de polipropileno, capacidade 24 litros, inclusive acessorios de
fixagdo, valvula de escoamento de plastcio (pvc) na cor branca, sifdo de

5.2 ED-50294 P . . . ~ . unid 14,00 R$ 153,19 R$ 198,00 R$ 2.772,00
plastico (pvc) tipo copo na cor branca, fornecimento e instalagéo, exclusive
torneira
5.3 ED-22902 Torne|_ra metallga para t~anque, acabamento cromado, bico com rosca, unid 14,00 R$ 71,24 R$ 92,00 R$ 1.288,00
fornecimento e instalagdo
5.4 ED-49987 Registro de gaveta roscavel, 1/2", inclusive acabamento e canopla unid 500 R$ 75,00 R$ 97,00 R$ 485,00
cromados
Subtotal| R$ 8.595,00
6 REVESTIMENTO
6.1 ED-9081 R(_evestlmento com ceramica aplicado em parede, PEI lll, inclusive m2 10,00 R$ 65,27 R$ 84,00 R$ 840,00
rejuntamento
Subtotal R$ 840,00
7 INSTALAGAO ELETRICA
71 ED-9974 |Lampada tubular led base G13, poténcia 40 W, diametro 26mm/T8 unid 5,00 R$ 78,93 R$ 102,00 R$ 510,00
Subtotal R$ 510,00
TOTAL| RS 82.266,89

Claudia Reis Portilho - Engenheira civil - CREA 54.120/D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRETARIA DE OBRAS
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA MERCADO PRODUTOR, CENTRO, CATAGUASES-MG
DATA BASE: SETOP REGIAO LESTE JUNHO 2022
Data: 24/08/2022

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS VALOR (R$)| % ITEM 1 2 3 4
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.586,00| 1,93% 100% 0% 0% 0% 0% 0,00%
0,00% 1.586,00 - - - - -

2 COBERTURA 816,00| 0,99% 100% 0% 0% 0% 0% 0,00%
0,00% 816,00 - - - - -

3 CANTINAS 6.898,32| 8,39% 0% 100% 0% 0% 0% 0,00%
0,00% - 6.898,32 - - - -

4 PINTURA 63.021,57 | 76,61% 20% 20% 30% 30% 0% 0,00%
0,00% 12.604,31 12.604,31 18.906,47 18.906,47 - -

5 INSTALACAO HIDRAULICA 8.595,00 | 10,45% 20% 20% 30% 30% 0% 0,00%
1.719,00 1.719,00 2.578,50 2.578,50 - -

6 REVESTIMENTO 840,00 1,02% 0% 0% 0% 100% 0% 0,00%
- - - 840,00 - -

7 INSTALACAO ELETRICA 510,00 | 0,62% 0% 0% 0% 100% 0% 0,00%
- - - 510,00 - -

Valores totais 82.266,89 | 100,00%| 16.725,31 | 21.221,63 | 21.484,97 | 22.834,97 | = =

Claudia Reis Portilho - Engenheira Civil CREA-MG 54.120/D



