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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUGAO DE EXTENSAO DE PONTE - 6,00m
PROTOCOLO: REC-MG-3115300-20220623-03
LOCAL: IDAIC
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1. OBJETIVO

O objetivo deste memorial descritivo é especificar os materiais e equipamentos
e orientar a execugdo dos servicos relativos a execucdo de CONSTRUCAO DE EXTENSAO
DE PONTE — 6,00m no municipio de Cataguases - MG. E propdsito, também, deste
memorial descritivo, complementar as informagdes contidas nos projetos, elaborar
procedimentos e rotinas para a execucdo dos trabalhos, a fim de assegurar o
cumprimento do cronograma fisico-financeiro, a qualidade da execu¢do, a
racionalidade, economia e seguranca, tanto dos usudrios, como dos funciondrios da
empresa contratada.

II. DISPOSICOES GERAIS

1. A execucdo dos servicos far-se-a sob a fiscalizacdo técnica da Prefeitura Municipal de
Cataguases - MG, através de profissional (is) devidamente habilitado(s) e designado(s).
A presenca da fiscalizagdo na obra ndo diminuird a responsabilidade da empresa
contratada em quaisquer ocorréncias, atos, erros ou omissdes verificadas no
desenvolvimento dos trabalhos ou a ele relacionados.

2. Quando se fizer necessaria a mudancga nas especificacdes ou substituicao de algum
material por seu equivalente, por iniciativa da contratada, esta devera apresentar
solicitacao escrita a fiscalizagdo da obra, minuciosamente justificada.

3. A Contratada devera ter a frente dos servigos, responsavel técnico, devidamente
habilitado, além de ter encarregado, que devera permanecer no servico durante todas
as horas de trabalho, e pessoal especializado de comprovada competéncia.

4. A Contratada empregara boa técnica na execucdao dos servicos com materiais de
primeira qualidade, de acordo com o previsto no projeto e nas especifica¢des.

5. Todas as despesas relativas a instalagao da obra, execugdo dos servigos, materiais,
mao-de-obra, equipamentos e ferramentas, dleos lubrificantes, combustiveis e fretes,
transportes horizontais e verticais, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais etc., bem
como providéncias quanto a legalizacdo da obra perante os 6rgaos municipais, estaduais
ou federais, correrdo por conta da Contratada.
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6. Os servigos serdao pagos de acordo com o cronograma fisico-financeiro e planilha
orcamentdria, aprovada pela Prefeitura Municipal de Cataguases - MG, através da
fiscalizacdo da obra.

7. Os servicos rejeitados pela fiscalizacdo devido ao uso de materiais que ndo sejam os
especificados e/ou materiais que nado sejam qualificados como de primeira qualidade ou
servi¢os considerados como mal executados, deverdo ser refeitos corretamente, com o
emprego de materiais aprovados pela fiscalizagdo e com a devida mao-de-obra
qualificada, em tempo habil para que ndo venha a prejudicar o Cronograma global dos
servicos, arcando a contratada com o 6nus decorrente do fato.

8. No caso de duvidas, erros, incoeréncias ou divergéncias que possam ser levantadas
através deste caderno de encargos e especificacdes ou projetos, a fiscalizacdo deverd
ser obrigatoriamente consultada para que tome as devidas providéncias.

9. O projeto e o servico a ser executado nao prevé realizacdo de sondagem e de
levantamento topografico. Isto se da em func¢do de pedido da Secretaria Municipal de
Obras, sendo esta responsavel por quaisquer problemas estruturais, de seguranca e de
funcionalidade que possam ocorrer em funcdo da falta dos itens supracitados.

10. Sera construida uma extensao da Ponte do IDAIC a ponte existente de 10 metros de
comprimento, sendo que a estrutura existente tem estabilidade, seguranca e
funcionalidade garantida pela Secretaria de Obras do Municipio. A extensao apresentara
estrutura independente da existente, mas o tabuleiro de ambas estarao justapostos.

11. Foi solicitado pela Secretaria de Obras do municipio que o orcamento elaborado
contemplasse de forma simples e basica os itens constantes no orcamento para que este
se enquadrasse no valor de um or¢camento prévio elaborado pela mesma secretaria com
base em valores paramétricos.

lll. DIRETRIZES GERAIS
1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA

Neste local deverd ser colocada a placa da obra em chapa de aco galvanizado
com dimensdes de 1,50 x 3,00 m de acordo com os padrdes da Prefeitura Municipal de
Cataguases - MG.
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2. MOVIMENTO DE TERRA

2.1 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS

Para a realizagdo de servigos localizados ou lineares, como a implantagao de
novas redes de utilidades enterradas, inclusive caixas e PV’s, prevé-se a necessidade de
escavacgao de vala em solo. Esse servigo devera ser realizado por retroescavadeira, com
concha de dimensdo compativel com os trabalhos. Este servico compreende as
escavacdes mecanizadas de valas em profundidade entre 1,5 e 3,0m. Deverd ser
avaliada a necessidade de escorar ou nao a vala. Devera ser respeitada a NBR-9061. Se
necessario, deverdo ser esgotadas as dguas que percolarem ou adentrarem nas
escavagoes.

2.2 REATERRO DE VALAS

Trata-se de servigo relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens
de escavacdo de valas. O reaterro, no caso de cava aberta, deverd ser executado de
forma mecanizada com solo isento de pedregulhos em camada Unica, até 10cm acima
da geratriz superior do tubo, compactado moderadamente, completando-se o servico
através de reaterro compactado de vala com equipamento placa vibratdria
compactador tipo até o nivel do terreno natural.

2.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA

Consiste no nivelamento de todo vala que sofrera intervencao, a fim de deixar a
base pronta para os servicos a serem posteriormente executados. O nivelamento se
dara, sempre que possivel, com o préprio material retirado durante as escavac¢des que
se fizerem necessarias durante a obra, de forma manual.

2.4 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL
Escavacdo e carga de material para aterro. Deverd ser usado equipamentos e
Epi's de acordo com as normas vigentes. O transporte serd feito por caminhdes
basculantes para areas definidas pela fiscalizagdo. A medicao efetuar-se-a levando em
consideracdo o volume transportado em m3. Transporte de material de qualquer
natureza em caminhdo dmt > 5 km (dentro do perimetro urbano).

2.5 ATERRO COM PLACA VIBRATORIA
Serd executado o aterro com base de solo normal a fim de nivelar as dreas que
sofrerdo intervencdo conforme indicacdo em projeto. Serdo executados aterro e
compactacdo mecanica com uso de placa vibratodria.
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3. INFRAESTRUTURA

3.1 ESTACA HELICE CONTINUA

Servico de estaca hélice continua, diametro de 30 cm, incluso concreto
fck=30mpa e armadura minima (exclusive mobilizagdo, desmobilizagdo e
bombeamento)

Locagao das estacas com piquetes; Centrar o trado a partir do piquete e iniciar a
perfuracdo com equipamento compativel com as caracteristicas especificadas acima;
Perfurar até a profundidade prevista no projeto, confirmada pelos instrumentos de
monitoramento da perfuratriz; Simultaneamente a retirada e limpeza do trado,
concretar a estaca através de sua haste central; Com a armacdo pronta (cortada,
dobrada e montada), ica-la e coloca-la logo apds a concretagem.

3.2 LASTRO DE CONCRETO

Apds vigorosa compactacdo do solo deve ser langcado o concreto magro com
altura de 5 cm, o servico inclui o langamento do concreto e o acabamento do servico
com o pedreiro de obras. O preparo do concreto magro devera ser com a utilizacdo de
betoneira. O langamento do concreto, bem como o preparo deste devera seguir os
critérios normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. O trago do concreto
com os materiais da empresa a ser utilizado devera ser encaminhado a Fiscalizagao.

Lancar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de
brita. Em dreas extensas ou sujeitas a grande solicitacdo, prever juntas conforme
utilizacdo ou previsto em projeto. Nivelar a superficie final

3.3 CONCRETO FCK = 30MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdo atender ao especificado e as normas da ABNT, deverdo ser apresentados a
fiscalizacdo os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera
ter a resisténcia minima de 30MPa.

Devera ser verificada, antes do lancamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem devera ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja lancado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem
juntas frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no langcamento que
possa causar segregacado do concreto sera rejeitado pela fiscalizacdo. Todo o concreto
devera ser langcado nas formas num prazo mdaximo de 45 (quarenta e cinco) minutos,
apds o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela fiscalizacdo. O
concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade
alteradas, sera rejeitado. O adensamento do concreto estrutural sera feito por meio de
Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e ser movimentados
verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados
lentamente. Os vibradores deverao ser aplicados em pontos que distem entre si, cerca
de uma vez e meia o seu raio de a¢do. Ndo podera ser vibrado o concreto que se



ASSOCIAGCAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO VALE DO PARAIBUNA

@l CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA
J2ONA OA MATAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES - MG

encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo sera permitido o uso de vibrador
para se proceder ao espalhamento do concreto langado.

3.4 ACO CA-50

As barras para as armaduras deverao ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do a¢o, diametro, disposicao,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posicao definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
qualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto. Caso
haja necessidade, a critério da fiscalizacdo, as armaduras deverdo ser escovadas para a
remocao da “ferrugem”. Ndo serd permitida, em hipdtese alguma, a colocagdo de
armaduras de aco em concreto fresco. O recobrimento das armacgdes deverd obedecer
as dimensodes de projeto.

Com as barras j& cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura,
fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor
os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-los a armadura
de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto; Apds a execucdo do
lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e fixd-la de modo que ndo apresente
risco de deslocamento durante a concretagem.

3.5 FORMA E DESFORMA

A forma devera ser executada conforme o projeto da estrutura. As formas
deverdo ser lisas e ter resisténcia suficiente para suportar pressdes resultantes do
lancamento e da vibracdo do concreto, devendo ser mantidas rigidamente na posicao,
sem sofrerem deformacdes. Deverdo ser suficientemente estanques de modo a impedir
a perda de nata de cimento durante a concretagem. No momento da concretagem as
superficies das formas deverdao estar livres de incrustacdes de natas ou materiais
estranhos. Qualquer calafetacdo sera com material aprovado pela fiscalizacdo. Quando
necessario, deverdo ser deixados nas formas, aberturas suficientes em tamanho e
numero para facilitar a inspecdo, limpeza, colocacdo de ferragem, langcamento e
adensamento do concreto. As aberturas deverdo ser fechadas durante a concretagem
do trecho correspondente. Para evitar fuga do concreto fresco pelas juntas e qualquer
desalinhamento na concretagem do lance seguinte, deverdo ser tomadas providéncias
para manter as formas rigidamente em posicao adequada. O uso de arames ou tirantes
para a fixacdo das formas so serd permitido, quando estes forem envoltos por PVC e
desde que as suas pontas sejam cortadas em reentrancia com cerca de 1,5 cm de
profundidade apds a desforma. Os espacadores (pastilhas) deverdo ser préprios de PVC,
devendo ser evitados a utilizacdo de barras de aco. Nao serd permitida aplicagdo de dleo
diesel ou d6leo queimado ou de outras substancias ndo especificas nas superficies das
formas para atuarem como desmoldantes. A mdo-de-obra de carpintaria utilizada para
esta finalidade devera ser especializada. As formas deverao ser retiradas de acordo com
o disposto pelas normas da ABNT, que estabelece os prazos para cada caso especifico.

A partir dos projetos de fabricacdo de formas, conferir as medidas e realizar o
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corte das pecas de madeira ndo aparelhada; em obediéncia ao projeto, observar perfeita
marcacao das posicdes dos cortes, utilizando trena metdlica calibrada, esquadro de

bragos longos, transferidor mecanico ou marcador eletronico de angulo, etc; Pregar os

sarrafos nas tabuas, de acordo com o projeto, para compor os painéis que estardo em

contato com o concreto; Executar demais dispositivos do sistema de formas, conforme

projeto de fabricacdo. Fazer a marcacdo das faces para auxilio na montagem das férmas.
Posicionar as quatro faces, conforme projeto, e prega-las com prego de cabeca dupla.

Escorar as laterais, cravando pontaletes e sarrafos de madeira no terreno.

4. MESOESTRUTURA

4.1 FORMA E DESFORMA

A forma devera ser executada conforme o projeto da estrutura. As formas
deverdo ser lisas e ter resisténcia suficiente para suportar pressdes resultantes do
lancamento e da vibracdo do concreto, devendo ser mantidas rigidamente na posicao,
sem sofrerem deformacdes. Deverdo ser suficientemente estanques de modo a impedir
a perda de nata de cimento durante a concretagem. No momento da concretagem as
superficies das formas deverdo estar livres de incrustacbes de natas ou materiais
estranhos. Qualquer calafetacdo sera com material aprovado pela fiscalizagdo. Quando
necessario, deverdo ser deixados nas formas, aberturas suficientes em tamanho e
numero para facilitar a inspecdo, limpeza, colocacdo de ferragem, lancamento e
adensamento do concreto. As aberturas deverdo ser fechadas durante a concretagem
do trecho correspondente. Para evitar fuga do concreto fresco pelas juntas e qualquer
desalinhamento na concretagem do lance seguinte, deverdo ser tomadas providéncias
para manter as formas rigidamente em posicao adequada. O uso de arames ou tirantes
para a fixacdo das formas so serd permitido, quando estes forem envoltos por PVC e
desde que as suas pontas sejam cortadas em reentrancia com cerca de 1,5 cm de
profundidade apds a desforma. Os espacadores (pastilhas) deverdo ser préprios de PVC,
devendo ser evitados a utilizacdo de barras de aco. Nao serd permitida aplicagdo de dleo
diesel ou d6leo queimado ou de outras substancias ndo especificas nas superficies das
formas para atuarem como desmoldantes. A mdo-de-obra de carpintaria utilizada para
esta finalidade devera ser especializada. As formas deverdo ser retiradas de acordo com
o disposto pelas normas da ABNT, que estabelece os prazos para cada caso especifico.

Conferir as medidas e realizar o corte das tabuas e pecas de madeira nao
aparelhada; em obediéncia ao projeto, observar perfeita marcacdo das posicbes dos
cortes, utilizando trena metalica calibrada, esquadro de bracos longos, transferidor

mecanico ou marcador eletronico de angulo, etc; Para a forma da lateral da viga, sobre
o compensado ja cortado, dispor os sarrafos verticais e horizontais, de forma a
estruturar a grelha e dar rigidez a forma; Para a férma de fundo de viga, dispor os
sarrafos faceando as bordas do painel e duas pecas de compensado nas extremidades,
gue servirdo de guia para a montagem; Fazer a marca¢do das faces para auxilio na
montagem das férmas.
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4.2 ACO CA-50

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do ago, didametro, disposicao,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posicao definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
qgualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto. Caso
haja necessidade, a critério da fiscalizacdo, as armaduras deverdo ser escovadas para a
remogao da “ferrugem”. N3o serd permitida, em hipdtese alguma, a colocagdo de
armaduras de aco em concreto fresco. O recobrimento das armagdes devera obedecer
as dimensodes de projeto.

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura,
fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor
os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-los a armadura
de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto; Posicionar a armadura
na forma e fixa-la de modo que nao apresente risco de deslocamento durante a
concretagem

4.3 CONCRETO FCK = 25MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdo atender ao especificado e as normas da ABNT, deverdo ser apresentados a
fiscalizacdo os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera
ter a resisténcia minima de 25MPa.

Devera ser verificada, antes do langamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem devera ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja langado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem
juntas frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no langamento que
possa causar segregacao do concreto sera rejeitado pela fiscalizagdo. Todo o concreto
devera ser lancado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos,
apds o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela fiscalizacdo. O
concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade
alteradas, sera rejeitado. O adensamento do concreto estrutural sera feito por meio de
Vibrador de Imers3do. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e ser movimentados

verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados
lentamente. Os vibradores deverao ser aplicados em pontos que distem entre si, cerca
de uma vez e meia o seu raio de acdo. Ndo podera ser vibrado o concreto que se
encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo sera permitido o uso de vibrador
para se proceder ao espalhamento do concreto lancado.
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5. SUPERESTRUTURA

5.1 VIGA METALICA

Viga metalica em perfil laminado ou soldado em acgo estrutural, com conexdes
parafusadas, inclusos mdo de obra, transporte e icamento utilizando guindaste -
fornecimento e instalacdo. Estas devem apresentar os perfis e tamanhos indicados em
projetos e serem instaladas conforme o mesmo.

5.2 FORMA E DESFORMA

A forma devera ser executada conforme o projeto da estrutura. As formas
deverdo ser lisas e ter resisténcia suficiente para suportar pressdes resultantes do
lancamento e da vibrag¢ao do concreto, devendo ser mantidas rigidamente na posicao,
sem sofrerem deformacgdes. Deverao ser suficientemente estanques de modo a impedir
a perda de nata de cimento durante a concretagem. No momento da concretagem as
superficies das formas deverdo estar livres de incrustacdes de natas ou materiais
estranhos. Qualquer calafetacdo sera com material aprovado pela fiscalizacdo. Quando
necessario, deverdo ser deixados nas formas, aberturas suficientes em tamanho e
nimero para facilitar a inspecdo, limpeza, colocacdo de ferragem, langamento e
adensamento do concreto. As aberturas deverdo ser fechadas durante a concretagem
do trecho correspondente. Para evitar fuga do concreto fresco pelas juntas e qualquer
desalinhamento na concretagem do lance seguinte, deverdo ser tomadas providéncias
para manter as formas rigidamente em posicao adequada. O uso de arames ou tirantes
para a fixacao das formas so sera permitido, quando estes forem envoltos por PVC e
desde que as suas pontas sejam cortadas em reentrancia com cerca de 1,5 cm de
profundidade ap6s a desforma. Os espacadores (pastilhas) deverdo ser préprios de PVC,
devendo ser evitados a utilizacdo de barras de aco. Ndo serd permitida aplicacdo de dleo
diesel ou d6leo queimado ou de outras substancias ndo especificas nas superficies das
formas para atuarem como desmoldantes. A mao-de-obra de carpintaria utilizada para
esta finalidade deverd ser especializada. As formas deverao ser retiradas de acordo com
o disposto pelas normas da ABNT, que estabelece os prazos para cada caso especifico.

5.3 ESCORAMENTO

Escoramento de formas de laje em madeira ndo aparelhada, pé-direito duplo,
incluso travamento, 4 utilizacGes. Posicionar as escoras pontaletes; Fixar as guias sobre
as escoras e trava-las a 1/3 e 2/3 da altura, nas duas direcdes.
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5.4 CONCRETO FCK = 25MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdo atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a
fiscalizacdo os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera
ter a resisténcia minima de 25MPa.

Devera ser verificada, antes do langamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem devera ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja lancado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem
juntas frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no lancamento que
possa causar segregacao do concreto sera rejeitado pela fiscalizacdo. Todo o concreto
devera ser langado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos,
apds o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela fiscalizacdo. O
concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade
alteradas, serd rejeitado. O adensamento do concreto estrutural sera feito por meio de
Vibrador de Imers3ao. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e ser movimentados
verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados
lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em pontos que distem entre si, cerca
de uma vez e meia o seu raio de acdo. Ndo podera ser vibrado o concreto que se
encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo serd permitido o uso de vibrador
para se proceder ao espalhamento do concreto langado.

5.5 ACO CA-50

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do aco, didmetro, disposicao,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posicao definitiva, deverao ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
gualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto. Caso
haja necessidade, a critério da fiscalizacdo, as armaduras deverdo ser escovadas para a
remocdo da “ferrugem”. Ndo sera permitida, em hipdtese alguma, a colocacdo de
armaduras de aco em concreto fresco. O recobrimento das armacgdes devera obedecer
as dimensdes de projeto.

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura,
fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor
os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-los a armadura
de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto; Posicionar a armadura
na forma e fixa-la de modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a
concretagem
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5.6 LANCAMENTO VIGA

Servico de langamento de viga metalica existente a ser reaproveitada apds a
demolicdo da estrutura existente. As vigas tém qualidade e seguranca atestada pela
Secretaria de Obras do Municipio e o reaproveitamento ocorre em funcao da solicitacao
da mesma.

6. ELEMENTOS COMPLEMENTARES

6.1 TUBO PVC PARA DRENAGEM
Fornecimento e assentamento de tubo pvc rigido, drenagem/pluvial, pbv - série
normal, dn 50 mm (2"), inclusive conexdes.

6.2 NEOPRENE
Fornecimento e instalacdo de juntas em neoprene, conforme locais indicados em
projeto.

7. GUARDA-CORPO
7.1 GUARDA-CORPO EM CONCRETO

Execucdo de guarda-corpo em concreto a ser instalado no local de construcdo da
extensdo da ponte, de ambos os lados, com formato a ser definido pela fiscalizacao.
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IV. CONSIDERAGOES FINAIS

Sinalizagdo provisdria da obra, inclusive desvio de trafego: Com o objetivo de
proporcionar seguranca para a execuc¢ao da obra sera realizada a sinalizagdo proviséria,
inclusive desvio de trafego, sendo que a Contratada devera apresentar o plano de
sinalizacdo, de acordo com as etapas de execucdo da obra por trechos. Para garantir a
correta aplicacdo das normas de seguranca da obra deverdo ser adotadas todas as
diretrizes a serem definidas pela Prefeitura Municipal. Nenhum servico devera ser
iniciado sem a implantacdo prévia da sinalizacdo de seguranca, devendo ser
rigorosamente observada a sua manuten¢dao enquanto perdurarem as condi¢Bes de
obra que o justifiquem. Recomenda-se especial aten¢gdo na manutenc¢ao da sinalizacao
horizontal e vertical nos locais de desvio de trafego.

A obra deverd ser entregue limpa e em total acordo com as especificacdes acima
expostas.

De acordo com as informagdes constantes no presente documento, este deve
ser assinado no local indicado.

Cataguases — MG, 16 de fevereiro de 2023.

Pedro Giovanni Vieira Vidal
Engenheiro Civil
CREA: 59.552/D - MG

Secretaria Municipal de Obras



