
OBRA: LOCAL: DATA:

CONSTRUÇÃO DE EXTENSÃO DE PONTE - 6,00 m IDAIC 16/02/2023

MUNICÍPIO DATA BASE: BDI:

CATAGUASES - MG SINAPI 12/2022 E SICRO 10/2022 (NÃO DESONERADO) 22,40%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QTD.
CUSTO UNIT. 

SEM BDI (R$)

CUSTO UNIT.

COM BDI (R$)

VALOR TOTAL 

COM BDI (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.292,44

1.1 COMPOSIÇÃO 01
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (CÓD.: 74209/01 REF.: 

SINAPI 01-2020)
M2 4,50 416,20 509,43 2.292,44

2 MOVIMENTO DE TERRA 1.102,64

2.1 4805757 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 25,00 5,27 6,45 161,25

2.2 93369

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 

2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 7,50 12,30 15,06 112,91

2.3 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 16,50 2,84 3,48 57,36

2.4 5502140

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 

1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM 

ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

M3 40,00 5,04 6,17 246,76

2.5 96385
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 40,00 10,71 13,11 524,36

3 INFRAESTRUTURA 56.887,23

3.1 100651
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO 

FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA
M 169,00 150,36 184,04 31.102,76

3.2 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M2 16,50 31,67 38,76 639,54

3.3 96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 

MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2017

M3 14,70 772,46 945,49 13.898,70

3.4 0407819 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 663,63 11,41 13,97 9.270,91

3.5 3108017
FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO 

DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
M2 23,16 69,68 85,29 1.975,32

4 MESOESTRUTURA 29.291,23

4.1 3108017
FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO 

DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
M2 54,72 69,68 85,29 4.667,07

4.2 0407819 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 1.360,38 11,41 13,97 19.004,51

4.3 103675

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 6,21 738,93 904,45 5.619,65

5 SUPERESTRUTURA 56.350,40

5.1 100763

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 

COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_PSA

KG 1.795,96 15,29 18,71 33.602,41

5.2 92267
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 41,00 49,81 60,97 2.499,77

5.3 101793
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-

DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M3 72,00 26,81 32,82 2.363,04

5.4 103675

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 11,00 738,93 904,45 9.948,95

5.5 0407819 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 379,11 11,41 13,97 5.296,17

5.6 MERCADO LANÇAMENTO DE VIGA METÁLICA KG 1.795,96 1,20 1,47 2.640,06

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO VALE DO PARAIBUNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES - MG

PLANILHA DE ORÇAMENTO



6 ELEMENTOS COMPLEMENTARES 481,60

6.1 ED-48667

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 

DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE 

CONEXÕES

M 0,72 29,59 36,22 26,08

6.2 MERCADO
APARELHOS DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO A 

APLICAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS)
DM3 6,00 62,03 75,92 455,52

7 GUARDA CORPO 1.261,20

7.1 3816118 GUARDA-CORPO DE CONCRETO - FABRICAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS M 12,00 85,87 105,10 1.261,20

VALOR TOTAL: R$ 147.666,74
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