ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO VALE DO PARAIBUNA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES - MG

PLANILHA DE ORCAMENTO

CIMPAR

Fzonn oa maTal
OBRA: LOCAL: DATA:
CONSTRUGAO DE EXTENSAO DE PONTE - 6,00 m IDAIC 16/02/2023
MUNICiPIO DATA BASE: BDI:
CATAGUASES - MG SINAPI 12/2022 E SICRO 10/2022 (NAO DESONERADO) 22,40%
ITEM CODIGO DESCRICAO UND am. CUSTO UNIT. CUSTO UNIT. VALOR TOTAL
SEM BDI (R$) COM BDI (R$) COM BDI (R$)
1 SERVIGOS PRELIMINARES 2.292,44
11 COMPOSICAO 01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (COD.: 74209/01 REF.: M2 450 416,20 509,43 2.292,44
SINAPI 01-2020)
2 MOVIMENTO DE TERRA 1.102,64
2.1 4805757 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 25,00 5,27 6,45 161,25
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
22 93369 (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M3 / POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A M3 750 1230 1506 11291
’ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 ! ! ! !
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M E
23 101617 M2 16,50 2,84 3,48 57,36
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE
2.4 5502140 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIGO EM REVESTIMENTO PRIMARIO - COM M3 40,00 5,04 6,17 246,76
ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
2.5 96385 M M3 40,00 10,71 13,11 524,36
ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
3 INFRAESTRUTURA 56.887,23
a1 100651 ESTACA HELICE CONTINUA, D[AMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO M 169,00 150,36 184,04 31.102,76
FCK=30MPA E ARMADURA MiNIMA
- 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU M2 16,50 3167 3876 639,54
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30
3.3 96557 MPA, COM USO DE BOMBA @ANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 14,70 772,46 945,49 13.898,70
AF_06/2017
3.4 0407819 ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 663,63 11,41 13,97 9.270,91
35 3108017 FORMAS DE COMPENSi&DO PLASTIFIgADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO M2 2316 69,68 85,29 1.975,32
DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA
4 MESOESTRUTURA 29.291,23
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO
4.1 3108017 - - M2 54,72 69,68 85,29 4.667,07
DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA
4.2 0407819 ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 1.360,38 11,41 13,97 19.004,51
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIGAS OU
4.3 103675 NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 6,21 738,93 904,45 5.619,65
ACABAMENTO. AF_02/2022
5 SUPERESTRUTURA 56.350,40
VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO ESTRUTURAL,
- 100763 COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ‘G 1795 96 1520 1871 33.602.41
' ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. e ! ! o
AF_01/2020_PSA
FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
2 22 2 1, ,81 ) 2.499,
> 92267 RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M 41,00 45,8 80,57 499,77
<3 101793 ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE- M3 72,00 2681 328 536304
' DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020 ! ! ! R
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIGAS OU
5.4 103675 NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 11,00 738,93 904,45 9.948,95
ACABAMENTO. AF_02/2022
5.5 0407819 ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 379,11 11,41 13,97 5.296,17
5.6 MERCADO  |[LANGAMENTO DE VIGA METALICA KG 1.795,96 1,20 1,47 2.640,06




6 ELEMENTOS COMPLEMENTARES 481,60
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RiGIDO,
6.1 ED-48667 DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE M 0,72 29,59 36,22 26,08
CONEXOES
62 MERCADO APARELHOS DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO (EXECUGAO, INCLUINDO A M3 6,00 62,03 7592 455,52
APLICAGAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS)
7 GUARDA CORPO 1.261,20
7.1 3816118 GUARDA-CORPO DE CONCRETO - FABRICAGAO - AREIA E BRITA COMERCIAIS M 12,00 85,87 105,10 1.261,20
VALOR TOTAL: RS 147.666,74

Prefeitura Municipal de Cataguases
José inacio P. Parreiras Henriques

Prefeito Municipal

Responséavel Técnico
Pedro Giovanni Vieira Vidal
Engenheiro Civil

CREA-MG: 59.552/D




