ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO VALE DO PARAIBUNA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES - MG

PLANILHA DE ORCAMENTO

CIMPAR

Fzonn oa maTal
OBRA: LOCAL: DATA:
CONSTRUGAO DE PONTE - 24M DISTRITO DO GLORIA 21/03/2023
MUNICiPIO DATA BASE: BDI:
CATAGUASES - MG SINAPI 02/2023 E SICRO 10/2022 (NAO DESONERADO) 23,29%
ITEM CODIGO DESCRICAO UND am. CUSTO UNIT. CUSTO UNIT. VALOR TOTAL
SEM BDI (R$) COM BDI (R$) COM BDI (R$)
1 SERVIGOS PRELIMINARES 56.829,25
11 COMPOSICEO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (COD.: 74209/01 REF.: M2 450 418,90 516,46 232407
SINAPI 01-2020)
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
1.2 99059 ¢ o M 57,70 68,29 84,19 4.858,04
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018
13 93584 EXECUGAO DE DEfOSITO EM CANTEIRQ DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA M2 24,00 1.080,50 1332,15 31.971,56
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM
1.4 98443 CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M?, SEM M2 66,00 175,23 216,04 14.258,71
VAO. AF_05/2018
15 COMPOSICEO MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA COM VALOR ATE O VALOR DE % 0,50 554.281.33 683.373,46 341687
1.000.000,00
2 DEMOLICAO 14.083,86
21 1619003 DEMOLIGAO MECANICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA M3 65.00 79,00 9740 6.330,94
’ HIDRAULICA COM MARTELO HIDRAULICO - SEM REAPROVEITAMENTO ’ ’ ! o
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO
2.2 5915433 T 156,00 34,21 42,18 6.579,69
BASCULANTE DE 6 M? - CARGA MANUAL E DESCARGA LIVRE
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
23 93596 PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM 1.560,00 0,61 0,75 1.173,23
TXKM). AF_07/2020
3 MOVIMENTO DE TERRA 5.377,14
3.1 4805757 ESCAVAGCAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 110,00 7,00 8,63 949,30
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,5
3.2 93370 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS M3 55,00 13,63 16,80 924,24
COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
33 93363 (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M? / POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,5 M3 3780 1513 1865 20511
' M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS ’ ’ ! !
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO
3.4 101616 M2 18,00 6,03 7,43 133,82
SOLO NATURAL). AF_08/2020
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M E
3.5 101617 M2 29,10 2,98 3,67 106,91
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M3 / POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A
3.6 94308 M3 37,00 56,07 69,13 2.557,76
2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. ¢ ! ! !
AF_05/2016
4 INFRAESTRUTURA 142.342,16
~ _ |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA CRAVADA
4.1 COMPOSIGAO AG ¢ o UNID 1,00 7.033,76 8.671,92 8.671,92
DMT ATE 50 KM
ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO COM COMPRESSAO
4.2 2306097 ADMISSIVEL DE 35 T - COMERCIAL - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E M 408,00 140,29 172,96 70.567,68
CRAVAGAO
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30
4.3 96557 MPA, COM USO DE BOMBA @ANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 28,86 773,44 953,57 27.523,84
AF_06/2017
4.4 0407819 ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 1.941,92 11,75 14,49 28.138,42
as 3108017 FORMAS DE COMPENS:&DO PLASTIFIEADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO M2 60,10 80,98 99,84 5.999,88
DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA




a6 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU M2 0.84 22,35 29,88 33,50
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
a7 95601 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS UN 68,00 16,78 20,69 1.406,92
DE ATE 40 CM. AF_05/2021
5 MESOESTRUTURA 157.841,57
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIGAS OU
5.1 103675 NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 62,36 740,85 913,39 56.963,51
ACABAMENTO. AF_02/2022
5.2 0407819 ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 5.654,88 11,75 14,49 81.939,21
<3 3108017 FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO M2 189,69 80,98 99,84 18.938,85
DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA
6 SUPERESTRUTURA 244.637,63
61 92267 FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 130,00 4995 6158 8.005,40
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
62 2108168 ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 10 CM - UTILIZAGAO DE 5 VEZES - V3 249,20 18,60 24,16 8.436,67
CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA
6.3 0407819 ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 1.781,15 11,75 14,49 25.808,86
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIGAS OU
6.4 103675 NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 30,00 740,85 913,39 27.401,70
ACABAMENTO. AF_02/2022
VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO ESTRUTURAL,
c ~ -
65 100763 OM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ‘G 7.900,00 16,37 20,18 159.422,00
ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020_PSA
6.6 COMPOSIGAO  [LANGAMENTO DE VIGA METALICA PARA PONTE KG 7.900,00 1,60 1,97 15.563,00
7 ELEMENTOS COMPLEMENTARES 35.645,97
71 89509 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIMENTO E M 216 2478 30,55 65,99
INSTALAGAO
- 0307731 APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS MOLDADAS M3 12,00 108,13 133,31 1599,72
NO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
7.3 94992 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, M2 38,40 85,64 105,59 4,054,66
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
GUARDA-CORPO DE AGCO GALVANIZADO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2
ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR
7.4 M 48, , 23,4 29.925,
99839 BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR 8,00 505,68 623,45 9.925,60
MECANICO. AF_04/2019_PS
8 ADMINISTRAGAO LOCAL 29.982,96
8.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 216,00 112,59 138,81 29.982,96
VALOR TOTAL: R$ 686.740,54
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