
OBRA: LOCAL: DATA:

CONSTRUÇÃO DE PONTE - 24M DISTRITO DO GLÓRIA 21/03/2023

MUNICÍPIO DATA BASE: BDI:

CATAGUASES - MG SINAPI 02/2023 E SICRO 10/2022 (NÃO DESONERADO) 23,29%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QTD.
CUSTO UNIT. 

SEM BDI (R$)

CUSTO UNIT.

COM BDI (R$)

VALOR TOTAL 

COM BDI (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 56.829,25

1.1 COMPOSIÇÃO 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (CÓD.: 74209/01 REF.: 

SINAPI 01-2020)
M2 4,50 418,90 516,46 2.324,07

1.2 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 57,70 68,29 84,19 4.858,04

1.3 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M2 24,00 1.080,50 1.332,15 31.971,56

1.4 98443

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 

CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM 

VÃO. AF_05/2018

M2 66,00 175,23 216,04 14.258,71

1.5 COMPOSIÇÃO 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA COM VALOR ATÉ O VALOR DE 

1.000.000,00
% 0,50 554.281,33 683.373,46 3.416,87

2 DEMOLIÇÃO   14.083,86

2.1 1619003
DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO - SEM REAPROVEITAMENTO
M3 65,00 79,00 97,40 6.330,94

2.2 5915433
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA MANUAL E DESCARGA LIVRE
T 156,00 34,21 42,18 6.579,69

2.3 93596

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.560,00 0,61 0,75 1.173,23

3 MOVIMENTO DE TERRA 5.377,14

3.1 4805757 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 110,00 7,00 8,63 949,30

3.2 93370

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 

M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 55,00 13,63 16,80 924,24

3.3 93363

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 

M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS 

COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 37,80 15,13 18,65 705,11

3.4 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO 

SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 18,00 6,03 7,43 133,82

3.5 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 29,10 2,98 3,67 106,91

3.6 94308

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 

2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_05/2016

M3 37,00 56,07 69,13 2.557,76

4 INFRAESTRUTURA 142.342,16

4.1 COMPOSIÇÃO 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA CRAVADA 

DMT ATÉ 50 KM
UNID 1,00 7.033,76 8.671,92 8.671,92

4.2 2306097

ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO COM COMPRESSÃO 

ADMISSÍVEL DE 35 T - COMERCIAL - SEM EMENDA - FORNECIMENTO E 

CRAVAÇÃO

M 408,00 140,29 172,96 70.567,68

4.3 96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 

MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2017

M3 28,86 773,44 953,57 27.523,84

4.4 0407819 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 1.941,92 11,75 14,49 28.138,42

4.5 3108017
FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO 

DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
M2 60,10 80,98 99,84 5.999,88

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO PARAIBUNA

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRO REGIÃO DO VALE DO PARAIBUNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES - MG

PLANILHA DE ORÇAMENTO



4.6 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M2 0,84 32,35 39,88 33,50

4.7 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS 

DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021
UN 68,00 16,78 20,69 1.406,92

5 MESOESTRUTURA 157.841,57

5.1 103675

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 62,36 740,85 913,39 56.963,51

5.2 0407819 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 5.654,88 11,75 14,49 81.939,21

5.3 3108017
FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO 

DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
M2 189,69 80,98 99,84 18.938,85

6 SUPERESTRUTURA 244.637,63

6.1 92267
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 130,00 49,95 61,58 8.005,40

6.2 2108168
ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 10 CM - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
M3 349,20 19,60 24,16 8.436,67

6.3 0407819 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 1.781,15 11,75 14,49 25.808,86

6.4 103675

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 30,00 740,85 913,39 27.401,70

6.5 100763

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 

COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_PSA

KG 7.900,00 16,37 20,18 159.422,00

6.6 COMPOSIÇÃO LANÇAMENTO DE VIGA METÁLICA PARA PONTE KG 7.900,00 1,60 1,97 15.563,00

7 ELEMENTOS COMPLEMENTARES 35.645,97

7.1 89509
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
M 2,16 24,78 30,55 65,99

7.2 0307731
APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS MOLDADAS 

NO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DM3 12,00 108,13 133,31 1.599,72

7.3 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 38,40 85,64 105,59 4.054,66

7.4 99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  

ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR 

BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR 

MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 48,00 505,68 623,45 29.925,60

8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 29.982,96

8.1 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 216,00 112,59 138,81 29.982,96

VALOR TOTAL: R$ 686.740,54

___________________________________________________________ ___________________________________________________________

Prefeitura Municipal de Cataguases Responsável Técnico

José Inácio P. Parreiras Henriques Pedro Giovanni Vieira Vidal

Prefeita Municipal Engenheiro Civil

CREA-MG: 59.552/D


