
Prazo de 
Execução:

7 meses

 BDI: 28,68%

 R$         172.505,51 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES - BANDEIRANTES

1.1 SETOP ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, 
DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM 
ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS - MODELO PLACA PREFEITURA

UNID 1,00 1.313,86 1.690,65 1.690,65

SUB-TOTAL 1.690,65

2 DESCIDA D'ÁGUA / ACESSO DE PEDESTRE - RUA FORTUNATO RIBEIRO

2.1 SETOP ED-48445

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM
EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL DEMOLIDO

M³ 20,96 202,29 260,30 5.455,89

2.2 SINAPI 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M³ 20,96 8,42 10,83 227,00

2.3 SETOP ED-51125
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE
CARGA MANUAL OU MECÂNICA

M³ 20,96 48,00 61,77 1.294,70

2.4 SETOP ED-50699
CORTE DE ÁRVORE COM MOTOSSERRA, DIÂMETRO DO TRONCO ACIMA DE TRINTA (30) 
CENTÍMETROS ATÉ CINQUENTA (50) CENTÍMETROS, EXCLUSIVE DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO

UNID 1,00 75,16 96,71 96,71

2.5 SETOP ED-28163
DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO DE REMANESCENTE ARBÓREO, INCLUSIVE TRANSPORTE E 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UNID 1,00 403,94 519,78 519,78

2.6 SINAPI-I 6081 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M³ 300,00 82,09 105,63 31.689,00

2.7 SETOP ED-51096 ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA M³ 300,00 38,17 49,12 14.736,00

2.8 SETOP RO-40211 Escavação manual de valas em solo, com altura de 0 a 1,50 m (fundação da escada) M³ 1,35 55,03 70,81 95,59

2.9 SETOP ED-49813 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE (fundação da escada) M³ 0,68 160,14 206,07 140,13

2.10 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) (fundação da escada) KG 14,58 13,01 16,74 244,07

2.11 SETOP ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM) (fundação da escada) KG 14,13 14,03 18,05 255,05

2.12 SETOP ED-49805
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (fundação da escada)

M³ 1,35 688,87 886,42 1.196,67

2.13 SETOP ED-51110 ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) (degraus da escada) M³ 27,25 32,42 41,72 1.136,87

2.14 SETOP ED-49813 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE (degraus da escada) M³ 7,40 160,14 206,07 1.524,92

2.15 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) (degraus da escada) KG 483,59 13,01 16,74 8.095,30

2.16 SETOP ED-49810 FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (degraus da escada) M² 27,82 58,57 75,37 2.096,79

2.17 SETOP ED-49805
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (degraus da escada)

M³ 27,25 688,87 886,42 24.154,95

2.18 SETOP ED-50437
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 
TRINTA (30) DIAS

M² 153,08 27,40 35,26 5.397,60

2.19 SETOP ED-50935 CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA M 41,17 118,32 152,25 6.268,13

2.20 SETOP ED-50938
GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM
SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO SIMPLES DE TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO DE D = 1 1/2"

M 83,64 552,31 710,70 59.442,95

2.21 SETOP ED-50495
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES GALVANIZADAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA 
(1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

M² 96,06 29,76 38,29 3.678,14

2.22 SINAPI-I 11245
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* 
MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO

UNID 8,00 298,09 383,58 3.068,64

SUB-TOTAL 170.814,86

 R$         472.902,22 
3 SERVIÇOS PRELIMINARES - SÃO PEDRO

3.1 SETOP ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, 
DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM 
ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS - MODELO PLACA PREFEITURA

UNID 1,00 1.313,86 1.690,65 1.690,65

SUB-TOTAL 1.690,65

4 DRENAGEM - RUA DOMINGOS VASSALO, SÃO PEDRO

4.1 SETOP ED-48492
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL 
DEMOLIDO

M² 16,80 9,16 11,79 198,07

4.2 SETOP ED-14722
CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 
30X30CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO
REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) 

M 24,00 110,14 141,73 3.401,52

4.3 SINAPI-I 11245
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* 
MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO

UNID 24,00 298,09 383,58 9.205,92

4.4 SETOP ED-51111 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M M³ 22,05 8,54 10,99 242,33

4.5 SETOP ED-51094 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M² 14,70 10,50 13,51 198,60

4.6 SETOP ED-48675
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 300MM,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 21,00 64,92 83,54 1.754,34

4.7 SETOP ED-51121 REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA M³ 20,57 38,17 49,12 1.010,40

4.8 SETOP ED-48631
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE
ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA

UNID 3,00 2.007,30 2.582,95 7.748,85

4.9 SETOP ED-48666
TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 
60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA

UNID 3,00 455,58 586,23 1.758,69

4.10 SETOP ED-48549
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

UNID 10,00 2.493,93 3.209,14 32.091,40

4.11 SETOP ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO
A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

M³ 4,56 1.668,31 2.146,75 9.789,18

4.12 SETOP RO-14038
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média
de transporte > 50,00 km (volume compactado)

M³XKM 324,22 1,93 2,48 804,07

SUB-TOTAL 68.203,37

5 PASSEIO E PAVIMENTAÇÃO - AVENIDA VERÍSSIMO MENDONÇA/RUA JOSÉ ESTEVES

5.1 SETOP ED-48472 REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA M 120,07 9,01 11,59 1.391,61

5.2 SETOP ED-48486
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE LAJE DE CONCRETO ARMADO, COM
ESPESSURA DE ATÉ 15CM, , COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

M² 180,10 14,43 18,57 3.344,46

5.3 SETOP ED-51125
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE
CARGA MANUAL OU MECÂNICA

M³ 27,02 48,00 61,77 1.669,03

5.4 SETOP ED-51139
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, 
DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E 
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 120,07 51,17 65,84 7.905,41

5.5 SINAPI-I 6081 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M³ 36,02 82,09 105,63 3.804,79

5.6 SETOP ED-51123
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA
VIBRATÓRIA

M² 180,10 4,14 5,33 959,93

5.7 SETOP ED-49813 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE M³ 9,00 160,14 206,07 1.854,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRETARIA DE OBRAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – REFORMA OU OBRA
IDENTIFICAÇÃO DA REFORMA OU OBRA

Objeto da Reforma ou Obra: Serviços de Drenagem e Pavimentação Bairro Bandeirantes e Bairro São Pedro

Endereço da Reforma ou Obra: Rua Fortunato Ribeiro - Bandeirantes - Cataguases-MG e Rua Domingos Vassalo - São Pedro - Cataguases-
MG

DATA BASE:
SETOP: Região Leste Outubro/2022

SINAPI: 12/2022
Forma e Regime de Execução da Obra: 
(    ) Direta (  x  ) Indireta

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANTIDADE
 VALOR 

UNITÁRIO 

 VALOR 
UNITÁRIO 
COM BDI 

 VALOR TOTAL REFERÊNCIA

DESCIDA D'ÁGUA - BANDEIRANTES

RUA DOMINGOS VASSALO - SÃO PEDRO



5.8 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 588,91 13,01 16,74 9.858,35

5.9 SETOP ED-51144 PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA (LARGURA 1,50m) M² 180,10 66,84 86,01 15.490,40

5.10 SETOP ED-51139
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, 
DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E 
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) - Contenção do passeio

M 120,07 51,17 65,84 7.905,41

5.11 COMPOSIÇÃO 001
VARRIÇÃO E LIMPEZA DE RUA PARA EXECUÇÃO DO ASFALTO SOBRE PEDRA FINCADA INCLUINDO 
CAMINHÃO PIPA

M² 730,00 3,44 4,43 3.233,90

5.12 SETOP ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO
A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

M³ 43,80 1.668,31 2.146,75 94.027,65

5.13 SETOP RO-14038
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média
de transporte > 50,00 km (volume compactado)

M³XKM 3.114,18 1,93 2,48 7.723,17

5.14 SETOP ED-48386
CERCA DE MOURÃO H = 2,80 M - MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 
2,50 M, 3 FIOS DE ARAME LISO E TELA GALVANIZADA # 2" FIO 12, INCLUSIVE FUNDAÇÃO

M 109,91 288,02 370,62 40.734,84

5.15 SINAPI-I 6081 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M³ 37,71 82,09 105,63 3.983,31

5.16 SETOP ED-51123
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA (AVENIDA VERÍSSIMO 
MENDONÇA)

M² 377,13 4,14 5,33 2.010,10

5.17 SETOP ED-50412
PARALELEPÍPEDO, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA (AVENIDA VERÍSSIMO 
MENDONÇA)

M² 377,13 34,82 44,81 16.899,20

SUB-TOTAL 222.796,19

6 DESCIDA D'ÁGUA TIPO DEGRAU

6.1 SETOP ED-48445

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM
EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO (PAREDE DE CONCRETO DENTRO DO 
CORREGO)

M³ 1,50 202,29 260,30 390,45

6.2 SETOP ED-51125
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE
CARGA MANUAL OU MECÂNICA

M³ 1,50 48,00 61,77 92,66

6.3 SETOP ED-28162 ROÇADA MANUAL DE TERRENO COM ROÇADEIRA COSTAL, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA M² 1.207,64 0,15 0,19 229,45

6.4 SETOP ED-8143
RASTELAMENTO DE ÁREA COM AFASTAMENTO DE ATÉ VINTE (20) METROS, EXCLUSIVE CAPINA OU 
ROÇADA MANUAL

M² 1.207,64 0,72 0,93 1.123,11

6.5 SETOP ED-51131 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL M³ 120,76 32,42 41,72 5.038,11

6.6 SETOP ED-51130
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM
CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)

M³XKM 1.207,64 4,77 6,14 7.414,91

6.7 SINAPI-I 6081 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M³ 600,00 82,09 105,63 63.378,00

6.8 SETOP ED-51096 ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA M³ 600,00 38,17 49,12 29.472,00

6.9 SETOP ED-50572
PISO EM CONCRETO PARA RAMPA DE DRENAGEM, USINADO CONVENCIONAL, FCK 30MPA, COM AÇO 
CA-50 DIÂMETRO 6,3MM MALHA 10X10CM, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 15CM, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO

M² 5,25 200,50 258,00 1.354,50

6.10 SETOP ED-48597 DESCIDA D´ÁGUA TIPO DEGRAU DN 1500, EXCLUSIVE BOTA FORA M 18,48 2.214,37 2.849,41 52.657,10

6.11 SETOP ED-48213
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , 
ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - 
CADERNO SEDS)

M² 58,94 206,48 265,69 15.659,77

6.12 SETOP ED-50437
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA
VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS

M² 65,94 27,40 35,26 2.325,04

SUB-TOTAL 179.135,10

7 DISSIPADOR DE ENERGIA

7.1 SETOP RO-40238 COMPACTAÇÃO MANUAL DE ATERROS M³ 0,78 22,24 28,62 22,32

7.2 SETOP ED-49813 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE M³ 0,13 160,14 206,07 26,79

7.3 SETOP RO-41628
CONCRETODECIMENTOPORTLANDFCK>=20,0MPA(EXECUÇÃO,INCLUINDOOFORNECIMENTOETRANS
PORTEDOSAGREGADOS)

M³ 0,26 565,50 727,67 189,19

7.4 SETOP ED-48213
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , 
ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - 
CADERNO SEDS)

M² 2,60 206,48 265,69 690,79

7.5 SETOP ED-49810
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (BLOCOS DE 
DISSIPADORES)

M² 1,44 58,57 75,37 108,53

7.6 SETOP RO-41628
CONCRETODECIMENTOPORTLANDFCK>=20,0MPA(EXECUÇÃO,INCLUINDOOFORNECIMENTOETRANS
PORTEDOSAGREGADOS) - (BLOCOS DE DISSIPADORES)

M³ 0,05 565,50 727,67 39,29

SUB-TOTAL 1.076,91

8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

8.1 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M² 1.344,41 1,56 2,01 2.702,26

SUB-TOTAL 2.702,26

 R$         648.109,99 

Data

Responsável Técnico da Prefeitura         

Carimbo de Identificação
CREA ou CAU

TOTAL
ASSINATURAS

Responsável Legal da Prefeitura
Carimbo de Identificação


