SECRETARIA DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

PLANILHA ORCAMENTARIA - REFORMA OU OBRA

IDENTIFICAGAO DA REFORMA OU OBRA

Objeto da Reforma ou Obra: Servigos de Drenagem e Pavimentagdo Bairro Bandeirantes e Bairro Sdo Pedro :;aez:u:;o' 7 meses
Endereco da Reforma ou Obra: Rua Fortunato Ribeiro - Bandeirantes - Cataguases-MG e Rua Domingos Vassalo - S&o Pedro - Cataguases- DATA BASE: SETOP: Regido Leste Outubro/2022
MG .
SINAPI: 12/2022
Forma e Regime de Execugéo da Obra:
( ) Direta |( x ) Indireta BDI: 28,68%
PLANILHA ORCAMENTARIA
VALOR VALOR
ITEM | REFERENCIA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID (QUANTIDADE - UNITARIO VALOR TOTAL
UNITARIO
COM BDI
DESCIDA D'AGUA - BANDEIRANTES R$ 172.505,51
1 SERVIGOS PRELIMINARES - BANDEIRANTES
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0.45MM,
DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM
“ SETOP ED-28427 ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO UNID 100 131386 1690.65 1690.65
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS - MODELO PLACA PREFEITURA
SUB-TOTAL| 1.690,65|
2 DESCIDA D'AGUA / ACESSO DE PEDESTRE - RUA FORTUNATO RIBEIRO
DEMOLIGAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM
EQUIPAMENTO PNEUMATICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E .
21 SETOP ED-48445 EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO M 209 20229 26030 545689
MATERIAL DEMOLIDO
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M: - CARGA COM
22 SINAPI 100981 ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M* / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M 20,96 842 10,83 227,00
AF_07/2020
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAGAMBA, EXCLUSIVE )
23 SETOP ED-51125 CARGA MANUAL OU MEGANICA M 20,96 48,00 61,77 1.294,70|
CORTE DE ARVORE COM MOTOSSERRA, DIAMETRO DO TRONCO ACIMA DE TRINTA (30)
24 SETOP ED-50699 CENTIMETROS ATE CINQUENTA (50) CENTIMETROS, EXCLUSIVE DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO UNID .00 7516 % %71
DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO DE REMANESCENTE ARBOREO, INCLUSIVE TRANSPORTE E
25 SETOP ED-28163 RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA) UNID 1,00 403,94, 519,78| 519,78|
26 SINAPL-I 6081 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) m 300,001 82,09) 105,63 31.689,00
2.7 SETOP ED-51096 ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA M 300,00 38,17 49,12] 14.736,00
28 SETOP RO-40211 &0 manual de valas em solo, com altura de 0 a 1,50 m (fundago da escada) m 1,35 55,03 70,81 95,59
2.9 SETOP ED-49813 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE (fundagéo da escada) M 068 160,14 206,07 140,13
2.10 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) (fundago da escada) KG 14,58 13,01 16,74 244,07
2.11 SETOP ED-48297 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-60 DIAMETRO (4,2MM A 5,0MM) (fundagéo da escada) KG 14,13 14,03 18,05 255,05|
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE )
212 SETOP ED-49805 LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (fundagéo da escada) M 1.3 588,67 886,42 119667
2.13 SETOP ED-51110 ESCAVAGAO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) (degraus da escada) M 27,25) 32,42 41,72] 1.136,87|
214 SETOP ED-49813 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE (degraus da escada) m 740 160,14 206,07| 1.524,92]
215 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) (degraus da escada) KG 483,59) 13,01 16,74 8.095,30
2.16 SETOP ED-49810 FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (degraus da escada) m: 27,82 58,57 75,37 2.096,79)
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE N
21 SETOP ED-49805 LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (degraus da escada) M 27.25) 6e8.87 88642 2415495
218 seToP £0-50437 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAGAO POR " 153,08 2740 .26 539760
TRINTA (30) DIAS
2.19 SETOP ED-50935 CORRIMAO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA M 41,17 118,32 152,25 6.268,13
GUARDA-CORPO EM AGO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2",
220 SETOP ED-50938 SUBDIVISOES EM TUBO DE AGO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMAO SIMPLES DE TUBO DE AGO M 83,64 552,31 710,70) 59.442,95
GALVANIZADO DE D =11/2"
PINTURA ESMALTE SINTETICO EM SUPERFICIES GALVANIZADAS, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA .
221 SETOP ED-50495 (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO M 96,06 29,76 38,29 3.678,14
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15*
222 SINAPI-I 11245 NIM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEID UNID 8,00 298,09) 383,58| 3.068,64]
SUB-TOTAL| 170.814,86
RUA DOMINGOS VASSALO - SAO PEDRO R$ 472.902,22
3 SERVIGOS PRELIMINARES - SAO PEDRO
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0.45MM,
DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM
31 SETOP ED-28427 ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO UNID 100 131386 1690.65 1690.65
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS - MODELO PLACA PREFEITURA
SUB-TOTAL| 1.690,65|
4 DRENAGEM - RUA DOMINGOS VASSALO, SAO PEDRO
DEMOLIGAO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFALTICO, COM EQUIPAMENTO PNEUMATICO,
4.1 SETOP ED-48492 INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL M 16,80 9,16 11,79 198,07
DEMOLIDO
CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEGAO
42 SETOP ED-14722 30X30CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAGAO M 24,00 110,14 141,73 3.401,52
REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15*
43 SINAPL-I 11245 NI, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEID UNID 24,00 298,09) 383,58] 9.205,92
4.4 SETOP ED-51111 ESCAVAGAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M m 22,05 854 10,99 242,33
45 SETOP ED-51094 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA m: 14,70 10,50 1351 198,60
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIAMETRO 300MM,
46 SETOP ED-48675 INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, M 21,00 64,92 83,54 1.754,34]
EXCLUSIVE ESCAVAGAO
47 SETOP ED-51121 REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATORIA e 20,57 38,17 49,12 1.010,40
POCO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE
4.8 SETOP ED-48631 ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA FORA UNID 3,00 2.007,30, 258295 7.748,85
TAMPAO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POGO DE VISITA, ARTICULADO COM DIAMETRO DE
40 SETOP ED-48666 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POGO DE VISITA UNID 3.00 45558 58623 178,69
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE
4.10 SETOP ED-48549 ESGAVAGAO, REATERRO E BOTA-FORA UNID 10,00 2.493,93) 3.209,14 32.091,40
EXECUGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO
A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO "
an SETOP ED-7623 FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE i 456 1.668,31 214675 9.78,18
TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
412 sEToP RO-14038 Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distancia média PXKM 32422 108 24 804,07
de transporte > 50,00 km (volume compactado)
SUB-TOTAL| 68.203,37
5 PASSEIO E PAVIMENTAGAO - AVENIDA VERISSIMO MENDONGA/RUA JOSE ESTEVES
5.1 SETOP ED-48472 REMOGAO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA M 120,07] 9,01 11,59 1.391,61
DEMOLIGAO MECANIZADA DE LAJE DE CONCRETO ARMADO, COM
52 SETOP ED-48486 ESPESSURA DE ATE 15CM, , COM EQUIPAMENTO PNEUMATICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E m: 180,10} 1443 18,57 3.344,46
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAGAMBA, EXCLUSIVE N
53 SETOP ED-51125 CARGA MANUAL OU MEGANIGA M 27,02 48,00 61,77 1.669,03|
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG,
54 SETOP ED-51139 DIMENSOES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILOAMENTO E M 120,07 51,17 65,84 7.905,41
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
55 SINAPL-I 6081 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) m 36,02 82,09) 105,63 3.804,79
56 sEToP 051123 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO COM PLACA e 180,10 414 539 950,93
VIBRATORIA
57 SETOP ED-49813 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE m 9,00 160,14 206,07| 1.854,63|




5.8 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 588,91 13,01 16,74 9.858,35,
59 SETOP ED-51144 PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRAO PREFEITURA (LARGURA 1,50m) e 180,10 66,84 86,01 15.490,40
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG,
5.10 SETOP ED-51139 DIMENSOES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILOAMENTO E M 120,07 51,17 65,84 7.905.41
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA) - Contengzo do passeio
511 COMPOSIGAO 001 g}:mlﬁ;% 'E:II;ILIIPEZA DE RUA PARA EXECUGAO DO ASFALTO SOBRE PEDRA FINGADA INCLUINDO " 730,00 344 449 3203.90
EXECUGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO
g A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO N
512 SETOP ED-7623 FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE m 4380 166831 214675 9402765
TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
513 seToP RO-14038 Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distancia média KM 311418 108 248 772817
de transporte > 50,00 km (volume compactado)
CERCA DE MOURAO H = 2,80 M - MOURAO PRE-FABRICADO DE CONCRETO PONTA VIRADA A CADA
514 SETOP ED-48386 2,50 M, 3 FIOS DE ARAME LISO E TELA GALVANIZADA # 2" FIO 12, INCLUSIVE FUNDAGAO M 109,91 28802 37062 40.734.84
5.15 SINAPLI 6081 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) me 37,71 82,09 105,63] 3.983,31
516 seToP £D-51123 ;E(bs‘gg\h‘gi/;cl\o E COMPACTAGAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA (AVENIDA VERISSIMO " 37713 414 533 201010
517 seToP £0-50412 APA/;%/I;LOE,:E;I)PEDO, RETIRADA E REASSENTAMENTO SOBRE COXIM DE AREIA (AVENIDA VERISSIMO " . 3462 461 1689920
SUB-TOTAL| 222.796,19
6 DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU
DEMOLIGAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM
EQUIPAMENTO PNEUMATICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE N
61 SETOP ED-48445 TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO (PAREDE DE CONCRETO DENTRO DO m 1.50 20229 26030 39045
CORREGO)
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAGAMBA, EXCLUSIVE N
62 SETOP ED-51125 CARGA MANUAL OU MECANIGA M 1,50 48,00 61,77 92,66
63 SETOP ED-28162 ROGADA MANUAL DE TERRENO COM ROGADEIRA COSTAL, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA me 1.207,64] 0,15 0,19 229,45
04 seTop 08143 Egz;%%mizzifs AREA COM AFASTAMENTO DE ATE VINTE (20) METROS, EXCLUSIVE CAPINA OU e 120764 072 003 112311
65 SETOP ED-51131 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MANUAL me 120,76 32,42 41,72 5.038,11
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM .
66 SETOP ED-51130 CAMINHAQ DMT > 5 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO) M2XKM 1.207,64] 477 614 7.414,91
6.7 SINAPLI 6081 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) me 600,00 82,09 105,63 63.378,00
6.8 SETOP ED-51096 ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA we 600,00 38,17 49,12 29.472,00
PISO EM CONCRETO PARA RAMPA DE DRENAGEM, USINADO CONVENCIONAL, FCK 30MPA, COM ACO
69 SETOP ED-50572 CA-50 DIAMETRO 6,3MM MALHA 10X10CM, ACABAMENTO RUSTICO, ESP. 15CM, INCLUSIVE m 525 200,50] 258,00 1.354,50
FORNECIMENTO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAGAO
6.10 SETOP ED-48597 DESCIDA D’AGUA TIPO DEGRAU DN 1500, EXCLUSIVE BOTA FORA M 18,48 2.214,37 2.849.41 52.657,10
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAGAO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA ,
6.1 SETOP ED-48213 ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - M 58,94 206,48| 265,69 15.659,77
CADERNO SEDS)
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA N
6.12 SETOP ED-50437 VEGETAL E CONSERVAGAO POR 30 DIAS % 65,94 27,40) 35,26 2.325,04
SUB-TOTAL| 179.135,10
7 DISSIPADOR DE ENERGIA
7.4 SETOP RO-40238 COMPACTAGAO MANUAL DE ATERROS e 0,78 22,24 28,62 22,32
72 SETOP ED-49813 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE we 013 160,14 206,07 26,79)
73 seToP RO-41628 (p:g:.(rESDE;gADgglEr\gil\lleé)S:ORTLANDFCK>=20,DMPA(EXECUCAO,INCLUINDOOFORNECIMENTOETRANS w 026 565,50 2161 18919
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAGAO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA ,
74 SETOP ED-48213 ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - M 2,60 206,48| 265,69 690,79,
CADERNO SEDS)
75 seTop £0-49810 ;(I)Szmxigszg?m;\ DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (BLOCOS DE " 144 s6.57 75,37 10853
CONCRETODECIMENTOPORTLANDFCK>=20,0MPA(EXECUGAO,INCLUINDOOFORNECIMENTOETRANS N
e SETOP RO-41628 PORTEDOSAGREGADOS) - (BLOCOS DE DISSIPADORES) M 005 56550 72re7] 39.29
SUB-TOTAL| 1.076,91
8 [SERVICOS COMPLEMENTARES
8.1 SINAPI 99814 |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_0412019 me 1.344,41 1.56] 2,01 2.702,26)
[ SUB-TOTAL| 2.702,26
TOTAL| R$ 648.109,99
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