
Prazo de Execução:

 BDI: 30,72%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 ED-28427

 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA
COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM
ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM,
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO
COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

UNID. 1,00 1.390,32 1.817,43 1.817,43

SUB-TOTAL 1.817,43

2 DRENAGEM PLUVAL

2.1 ED-51112 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H <= 3,00 M M³ 153,60 8,24 10,77 1.654,27

2.2 ED-51094 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M² 102,40 11,41 14,92 1.527,81

2.3 ED-51121 REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA M³ 123,35 37,19 48,61 5.996,06

2.4 ED-48678
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 600MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 100,00 128,23 167,62 16.762,00

2.5 ED-48675
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 300MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 
ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 28,00 66,57 87,02 2.436,56

2.6 ED-48631
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA 
FORA

UNID. 6,00 2.002,80 2.618,06 15.708,36

2.7 ED-48550
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

UNID. 10,00 1.207,52 1.578,47 15.784,70

2.8 SINAPI-I 6243
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600MM 
(COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

UNID. 6,00 401,19 524,44 3.146,64

 Pavimentação asfáltica em CBUQ  e rede pluvial Rua Professor Paulo Miranda -São Cristovão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRETARIA DE OBRAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – REFORMA OU OBRA

IDENTIFICAÇÃO DA REFORMA OU OBRA

Objeto da Reforma ou Obra:   Pavimentação asfáltica em CBUQ  e drenagem pluvial Rua Professor Paulo Miranda; Drenagem pluvial urbana Avenida José Costa Cruz.

SETOP Região Leste janeiro/2023

SINAPI: 04/2023

Forma e Regime de Execução da Obra: 

(    ) Direta (  x  ) Indireta

Endereço da Reforma ou Obra: Rua Professor Paulo Miranda, bairro São Cristovão; Avenida José Costa Cruz, bairro Taquara Preta - Cataguases-
MG. DATA BASE:



2.9 ED-14762
SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM 
INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 353,00 38,50 50,33 17.766,49

2.10 ED-51139
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, 
DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E 
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 353,00 54,18 70,82 24.999,46

SUB-TOTAL 105.782,35

3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

3.1 RO-41081 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M² 1.235,50 1,20 1,57 1.939,74

3.2 RO-44461
BASE, COM MISTURA NA PISTA, DE BICA CORRIDA MELHORADA COM 2% DE CIMENTO, 
COMPACTADO NA ENERGIA DO PRÓCTOR MODIFICADO (EXECUÇÃO, INLCUINDO FORNECIMENTO, 
HOMOGENEIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA; EXCLUI O TRANSPORTE DA BICA CORRIDA)

m3 123,55 163,7 213,99 26.438,46

3.3 ED-7623 

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO
A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA
ATÉ A PISTA

m3 61,38 1.566,31 2.047,48 125.674,32

3.4 RO-14038 TRANSPORTE DE CBUQ DMT>50KM - USINA EM MURIAÉ ATÉ A OBRA CATAGUASES m3xKm 3.891,49 1,90 2,48 9.650,90

SUB-TOTAL 163.703,42

4 LIMPEZA DA OBRA

4.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M² 370,65 6,46 8,44 3.128,29

SUB-TOTAL 3.128,29

274.431,49

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 ED-28427

 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA
COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM
ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM,
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO
COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

UNID. 1,00 1.390,32 1.817,43 1.817,43

SUB-TOTAL 1.817,43

2 DRENAGEM PLUVIAL 

2.1 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 169,18 18,36 24,00 4.060,35

TOTAL DA OBRA

 VALOR UNITÁRIO  VALOR UNITÁRIO COM BDI  VALOR TOTAL 

Drenagem pluvial urbana e pavimentação asfáltica CBUQ Avenida José da Costa Cruz -Taquara Preta 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANTIDADE



2.2 RO-41369
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE
TRANSPORTE <= 10,00 KM TXKM 243,62 1,30 1,70 414,00

2.3 ED-51111 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M M³ 156,24 9,57 12,51 1.954,55

2.4 ED-51121 REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA M³ 123,10 37,19 48,61 5.984,48

2.5 ED-51094 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M² 103,31 11,41 14,92 1.540,88

2.6 ED-48675

TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 300MM,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO M 31,58 66,57 87,02 2.748,10

2.7 ED-48678

 TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 600MM,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 109,40 128,23 167,62 18.337,87

2.8 ED-48631
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA 
FORA

UNID. 2,00 2.002,80 2.618,06 5.236,12

2.9 ED-48550
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

UNID. 4,00 1.207,52 1.578,47 6.313,88

SUB-TOTAL 46.590,24

3 PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q-

3.1 RO-41081 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO COM PRÓCTOR NORMAL m2 169,18 1,20 1,57 265,38

3.2 RO-44461
BASE, COM MISTURA NA PISTA, DE BICA CORRIDA MELHORADA COM 2% DE CIMENTO, 
COMPACTADO NA ENERGIA DO PRÓCTOR MODIFICADO (EXECUÇÃO, INLCUINDO FORNECIMENTO, 
HOMOGENEIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA; EXCLUI O TRANSPORTE DA BICA CORRIDA)

m3 16,92 163,70 213,99 3.620,69

3.3 ED-7623 

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO
A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA
ATÉ A PISTA

m3 10,15 1.566,31 2.047,48 20.781,93

3.4 RO-14038 TRANSPORTE DE CBUQ DMT>50KM - USINA EM MURIAÉ ATÉ A OBRA CATAGUASES m3xKm 1.150,56 1,90 2,48 2.857,62

SUB-TOTAL 27.525,62

4 LIMPEZA  DA OBRA 

4.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M² 50,75 6,46 8,44 428,33

SUB-TOTAL 428,33

76.361,61

TOTAL GERAL 350.793,11

Data:19/06/2023

Renata Gomes Carvalho Tófani

Engenheira Civil CREA-MG: 211595/D

ASSINATURAS

José Maria Magalhães Sasso

Secretária de Obras 

TOTAL


