
Prazo de Execução: 4 MESES

 BDI: 30,72%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 ED-28427

 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, 
DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM 
ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

UNID. 1,00 1.390,32 1.817,43 1.817,43

SUB-TOTAL 1.817,43

2 PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO

2.1 RO-41081 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M² 175,20 1,20 1,57 275,06

2.2 94281
 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM 
BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

M 108,00 58,99 77,11 8.327,88

2.3 ED-50416
 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 
35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E
COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

M² 142,80 81,42 106,43 15.198,20

SUB-TOTAL 23.801,14

3 LIMPEZA  DA OBRA 

3.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M² 52,56 6,46 8,44 443,61

SUB-TOTAL 443,61

 R$                               26.062,18 

Pavimentação asfáltica em CBUQ  drenagem pluvial superficial urbana  na Rua Antônio Janúario Carneiro -São Vicente

 VALOR UNITÁRIO  VALOR UNITÁRIO COM BDI  VALOR TOTAL ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANTIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRETARIA DE OBRAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – REFORMA OU OBRA

IDENTIFICAÇÃO DA REFORMA OU OBRA

Objeto da Reforma ou Obra: Pavimentação em piso intertravado bloco sextavado e drenagem pluvial superficial urbana Beco Geraldo Manoel Riguete; Pavimentação 
asfáltica em CBUQ  e drenagem pluvial superficial urbana Rua Antônio Jacinto Carneiro; Cataguases-MG.

Endereço da Reforma ou Obra: Beco Geraldo Manoel Riguete, bairro Riguete;Rua Antônio Januário Carneiro, bairro São Vicente- Cataguases-MG.
DATA BASE: SETOP Região Leste janeiro/2023

SINAPI: 04/2023
Forma e Regime de Execução da Obra: 

TOTAL

 VALOR UNITÁRIO 

(    ) Direta (  x  ) Indireta

 Pavimentação em piso intertravado bloco sextavado e drenagem pluvial superficial urbana  Beco da Rua Geraldo Manoel Riguete , bairro João Riguete , Cataguases-MG.       

 VALOR UNITÁRIO COM BDI  VALOR TOTAL ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANTIDADE



1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 ED-28427

 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, 
DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM 
ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

UNID. 1,00 1.390,32 1.817,43 1.817,43

SUB-TOTAL 1.817,43

2 DRENAGEM SUPERFICIAL

2.1 ED-51139
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, 
DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E 
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 60,00 54,18 70,82 4.249,45

2.2 ED-14762
SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM 
INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 400,00 38,50 50,33 20.130,88

2.3 ED-14574 

GRELHA COM 30CM DE LARGURA PARA CANALETA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") COM 
REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 20MM (3/4"), INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO
ANTICORROSIVO E DUAS (2)DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE (FABRICAÇÃO)

M 33,00 196,42 256,76 8.473,09

SUB-TOTAL 32.853,41

3 PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q-

3.1 101814
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, 
COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO

m2 126,00 40,78 53,31 6.716,76

3.2 ED-7623 
EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA 
COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA

m3 100,80 1.566,31 2.047,48 206.386,03

3.3 RO-14038 TRANSPORTE DE CBUQ DMT>50KM - USINA EM MURIAÉ ATÉ A OBRA CATAGUASES m3xKm 7.187,04 1,90 2,48 17.850,31

SUB-TOTAL 230.953,10

4 LIMPEZA  DA OBRA 

4.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M² 378,00 6,46 8,44 3.190,32

SUB-TOTAL 3.190,32

268.814,26

TOTAL GERAL 294.876,44

Data:19/06/2023

Renata Gomes Carvalho Tófani

Engenheira Civil CREA-MG: 211595/D

TOTAL

José Maria Magalhães Sasso

Secretária de Obras 

ASSINATURAS


