PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRETARIA DE OBRAS

PLANILHA ORCAMENTARIA - REFORMA OU OBRA

IDENTIFICAGAO DA REFORMA OU OBRA

Objeto da Reforma ou Obra: Pavimentagdo em piso intertravado bloco sextavado e drenagem pluvial superficial urbana Beco Geraldo Manoel Riguete; Pavimentagéo
asfaltica em CBUQ e drenagem pluvial superficial urbana Rua Anténio Jacinto Carneiro; Cataguases-MG.

Prazo de Execugao:

4 MESES

Enderego da Reforma ou Obra: Beco Geraldo Manoel Riguete, bairro Riguete;Rua Antdnio Januario Carneiro, bairro Sao Vicente- Cataguases-MG.

DATA BASE:

SETOP Regido Leste janeiro/2023
SINAPI: 04/2023

Forma e Regime de Execugao da Obra:

(__) Direta (_x ) Indireta BDI: 30.72%
Pavimentagao em piso intertravado bloco sextavado e drenagem pluvial superficial urbana Beco da Rua Geraldo Manoel Riguete , bairro Jodo Riguete , Cataguases-MG.
ITEM CODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID QUANTIDADE VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO COM BDI VALOR TOTAL
1 SERVIGOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM,
DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM
1.1 ED-28427 ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO UNID. 1,00 1.390,32 1.817,43 1.817,43
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
SUB-TOTAL 1.817,43
2 PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO
2.1 RO-41081 REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 175,20 1,20 1,57 275,06
EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM
22 94281 BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 M 108,00 58,99 77,11 8.327,88
EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK
23 ED-50416 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E M2 142,80 81,42 106,43 15.198,20
COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM
SUB-TOTAL 23.801,14
3 LIMPEZA DA OBRA
3.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 52,56 6,46 8,44 443,61
SUB-TOTAL 443,61
TOTAL R$ 26.062,18
Pavimentacéao asfaltica em CBUQ drenagem pluvial superficial urbana na Rua Anténio Januario Carneiro -Sao Vicente
ITEM CODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID QUANTIDADE VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO COM BDI VALOR TOTAL




SERVIGCOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM,
DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM

11 ED-28427 ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO UNID. 1,00 1.390,32 1.817,43 1.817,43
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
SUB-TOTAL 1.817,43
2 DRENAGEM SUPERFICIAL
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG,
2.1 ED-51139 DIMENSOES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILOAMENTO E M 60,00 54,18 70,82 4.249,45
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM
22 ED-14762 INCLINAGAO DE 3%, ESP. 7CM, PADRAO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, M 400,00 38,50 50,33 20.130,88
APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
GRELHA COM 30CM DE LARGURA PARA CANALETA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") COM
~ REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 20MM (3/4"), INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO
23 ED-14574 ANTICORROSIVO E DUAS (2)DEMAOS DE PINTURA ESMALTE (FABRICAGAO) M 33,00 196,42 256,76 8.473,09
SUB-TOTAL 32.853,41
3 PAVIMENTAGAO EM C.B.U.Q-
RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIEDRICA, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA,
31 101814 COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIEDRICAS PARA O FECHAMENTO m2 126,00 40,78 53,31 6.716.76
EXECUGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA
3.2 ED-7623 COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL m3 100,80 1.566,31 2.047,48 206.386,03
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ATE A PISTA
3.3 RO-14038 TRANSPORTE DE CBUQ DMT>50KM - USINA EM MURIAE ATE A OBRA CATAGUASES m3xKm 7.187,04 1,90 2,48 17.850,31
SUB-TOTAL 230.953,10
4 LIMPEZA DA OBRA
4.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 378,00 6,46 8,44 3.190,32
SUB-TOTAL 3.190,32
TOTAL 268.814,26
TOTAL GERAL 294.876,44

ASSINATURAS
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