PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: LOCAL: DATA:
CONSTRUGAO DO MURO DE ARRIMO H=3M L=18M RUA MILTON MARINHO, BAIRRO SANTA CLARA 21/07/2023
MUNICiPIO: DATA BASE: BDI:
CATAGUASES - MG SETOP JANEIRO 2023 COM DESONERAGAO 29,46%
TEM C6DIGO DESCRIGAO UND am CUSTO UNIT. CUSTO UNIT. VALOR TOTAL
: SEM BDI (R$) COM BDI (R$) COM BDI (R$)
1 SERVIGOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA
#26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VIN{LICO,
1.1 ED-28427 |AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON| UNID 1,00 1.390,32 1.799,91 1.799,91
20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO
PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
12 £D-51110 ESCAVACAO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA ™3 <400 3550 45.96 248184
) LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO ’ ! ’ U
N N
13 RO-43394 |CARGA, TRANSPORTE EDESCARGA DE 12CATEGORIA, COM DISTANCIA DE ™3 75,60 719 931 703,84
2.501m a 3.000m
1.4 RO-41291 [REMOGAO DE TAPUME/CERCA M 18,00 8,56 11,08 199,44
SUB-TOTAL 5.185,03
2 SAPATAS
ESCAVA CA O MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
2.1 ED-51107 M3 11,34 60,61 78,47 889,85
1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL
22 £D-4g295 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A ‘G 13832 13,43 1739 2.405,38
12,5MM)
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM
2.3 ED-49619 M3 9,45 714,11 924,49 8.736,43
FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
24 £p-51121 |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTA ¢ A O MECANIZADA.| 189 37.19 4815 91,00
AF_04/2016
SUB-TOTAL 12.122,66
3 CONTRAFORTE
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A
3.1 ED-48295 KG 158,52 13,43 17,39 2.756,66
12,5MM)
32 £D49619 |TORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM| . 120 71411 924,49 110939
FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X)
3.3 ED-49810 “ M2 21,00 56,15 72,69 1.526,49
(FUNDAGAO)
SUB-TOTAL 5.392,54
4 CORTINA
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A
4.1 ED-48295 KG 276,42 13,41 17,36 4.798,65
12,5MM)
42 £D-49619 |TCRNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM ™3 6.12 71411 924,49 5.657,88
FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X)
43 ED-49810 “ M2 108,00 56,15 72,69 7.850,52
(FUNDAGAO)
4.4 ED-49814 |DRENO DE AREIA M3 5,40 167,25 216,52 1.169,21
45 ED-49814 |DRENO DE BRITA M3 5,40 167,25 216,52 1.169,21
4.6 ED-50671 |BUZINOTES DE PVC NA CORTINA M 6,00 36,15 46,80 280,80
SUB-TOTAL 20.926,27
5 SERVIGOS COMPLEMENTARES
5.1 ED-51145 [Passeio de concreto esp=6cm, fck=20MPa, junta seca M2 27,00 56,82 73,56 1.986,12
Guia de meio-fio (10x15x22)cm e sarjeta (30x10)cm com inclinagdo de 10% em
concreto com fck 15MPa, moldada in loco, forma em madeira, inclusive
5.2 ED-48664 L ) ) M 18,00 89,58 115,97 2.087,46
escavagdo, apiloamento e transporte com retirada de material escavado (em
cagamba)
<3 £D-51096 COMPACTAGAO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATORIA, ™3 <400 4142 362 2895 43
) INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL (ATRAS DO MURO) ’ ’ ! U
5.4 |6081 SINAPI-I[ARGILA PARA ATERRO (ATRAS DO MURO) M3 54,00 30,00 38,84 2.097,36
SUB-TOTAL 9.066,42
TOTAL 52.692,92

Claudia Reis Portilho
Engenheira civil-CREA 54.120/D




PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: LOCAL: DATA:
CONSTRUGAO DO MURO DE ARRIMO H=3M L=18M RUA MILTON MARINHO, BAIRRO SANTA CLARA 21/07/2023
MUNICIPIO DATA BASE: BDI:
CATAGUASES - MG SETOP JANEIRO 2023 COM DESONERAGAOQ 29,46%
~ Fisico /
ITEM DESCRICAO FINANCEIRO 1 2 3 4 5 6 7 9 10
1 SERVICOS PRELIMINARES 9,84% 100,00% 0,00% 0,00%
5.185,03 5.185,03 0,00 0,00
2 SAPATAS 23,01% 100,00% 0,00% 0,00%
12.122,66 12.122,66 0,00 0,00
3 CONTRAFORTE 10,23% 0,00% 50,00% 50,00%
5.392,54 0,00 2.696,27 2.696,27
4 CORTINA 39,71% 0,00% 50,00% 50,00%
20.926,27 0,00 10.463,14 10.463,14
5 SERVICOS COMPLEMENTARES 17,21% 0,00% 0,00% 100,00%
9.066,42 0,00 0,00 9.066,42
Fisico 100,00% 32,85% 24,97% 42,18%
FINANCEIRO R$ 52.692,92 RS 17.307,69 RS 13.159,41 R$ 22.225,83




