
PREFEITURA  MUNICIPAL DE CATAGUASES  

SECRETARIA DE OBRAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: LOCAL: DATA:

CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO H=3M L=18M RUA MILTON MARINHO, BAIRRO SANTA CLARA 21/07/2023

MUNICÍPIO: DATA BASE: BDI:

CATAGUASES  - MG SETOP  JANEIRO 2023 COM DESONERAÇÃO 29,46%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QTD.
CUSTO UNIT. 
SEM BDI (R$)

CUSTO UNIT.
COM BDI (R$)

VALOR TOTAL 
COM BDI (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 ED-28427

FORNECIMENTO  E COLOCA ÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA  
#26,  ESP.  0,45MM,  DIMENS Ã O  (3X1,5)M,  PLOTADA  COM  ADESIVO  VIN Í LICO, 
AFIXADA  COM  REBITES  4,8X40MM,  EM  ESTRUTURA  MET Á LICA  DE  METALON 
20X20MM,  ESP. 1,25MM,  INCLUSIVE  SUPORTE  EM EUCALIPTO  AUTOCLAVADO  
PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

UNID 1,00 1.390,32 1.799,91 1.799,91

1.2 ED-51110
ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL),  INCLUSIVE DESCARGA 
LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE  DO MATERIAL ESCAVADO

M3 54,00 35,50 45,96 2.481,84

1.3 RO-43394
CARGA, TRANSPORTE  EDESCARGA DE 1ªCATEGORIA,  COM DISTÂNCIA DE 
2.501m a 3.000m

M3 75,60 7,19 9,31 703,84

1.4 RO-41291 REMOÇÃO DE TAPUME/CERCA M 18,00 8,56 11,08 199,44

SUB-TOTAL 5.185,03

2 SAPATAS

2.1 ED-51107
ESCAVA Ç Ã O  MANUAL  DE  VALA  COM  PROFUNDIDADE  MENOR  OU  IGUAL  A 
1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL

M3 11,34 60,61 78,47 889,85

2.2 ED-48295
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A
12,5MM)

KG 138,32 13,43 17,39 2.405,38

2.3 ED-49619
FORNECIMENTO  DE  CONCRETO  ESTRUTURAL,  PREPARADO  EM  OBRA,  COM 
FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO  E ACABAMENTO

M3 9,45 714,11 924,49 8.736,43

2.4 ED-51121
REATERRO  MANUAL  DE  VALAS  COM  COMPACTA Ç Ã O  MECANIZADA.  
AF_04/2016

M3 1,89 37,19 48,15 91,00

SUB-TOTAL 12.122,66

3 CONTRAFORTE

3.1 ED-48295
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A
12,5MM)

KG 158,52 13,43 17,39 2.756,66

3.2 ED-49619
FORNECIMENTO  DE  CONCRETO  ESTRUTURAL,  PREPARADO  EM  OBRA,  COM 
FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO  E ACABAMENTO

M3 1,20 714,11 924,49 1.109,39

3.3 ED-49810
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO  (3X) 
(FUNDAÇÃO)

M2 21,00 56,15 72,69 1.526,49

SUB-TOTAL 5.392,54

4 CORTINA

4.1 ED-48295
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A
12,5MM)

KG 276,42 13,41 17,36 4.798,65

4.2 ED-49619
FORNECIMENTO  DE CONCRETO ESTRUTURAL,  PREPARADO EM OBRA, COM 
FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO  E ACABAMENTO

M3 6,12 714,11 924,49 5.657,88

4.3 ED-49810
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO  (3X) 
(FUNDAÇÃO)

M2 108,00 56,15 72,69 7.850,52

4.4 ED-49814 DRENO DE AREIA M3 5,40 167,25 216,52 1.169,21

4.5 ED-49814 DRENO DE BRITA M3 5,40 167,25 216,52 1.169,21

4.6 ED-50671 BUZINOTES DE PVC NA CORTINA M 6,00 36,15 46,80 280,80

SUB-TOTAL 20.926,27

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5.1 ED-51145 Passeio de concreto esp=6cm, fck=20MPa,  junta seca M2 27,00 56,82 73,56 1.986,12

5.2 ED-48664

Guia de meio-fio (10x15x22)cm  e sarjeta (30x10)cm com inclinação de 10% em 
concreto com fck 15MPa, moldada in loco, forma em madeira, inclusive 
escavação, apiloamento  e transporte com retirada de material escavado (em 
caçamba)

M 18,00 89,58 115,97 2.087,46

5.3 ED-51096
COMPACTAÇÃO MECANIZADA  DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, 
INCLUSIVE ESPALHAMENTO  MANUAL (ATRÁS DO MURO)

M3 54,00 41,42 53,62 2.895,48

5.4 6081 SINAPI-I ARGILA PARA ATERRO (ATRÁS DO MURO) M3 54,00 30,00 38,84 2.097,36

SUB-TOTAL 9.066,42

TOTAL 52.692,92

Cláudia Reis Portilho

Engenheira civil-CREA 54.120/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES 

SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: LOCAL: DATA:
CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO H=3M L=18M RUA MILTON MARINHO, BAIRRO SANTA CLARA 21/07/2023
MUNICÍPIO DATA BASE: BDI:
CATAGUASES - MG SETOP  JANEIRO 2023 COM DESONERAÇÃO 29,46%

ITEM DESCRIÇÃO
FÍSICO / 

FINANCEIRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 9,84% 100,00% 0,00% 0,00%

5.185,03 5.185,03 0,00 0,00

2 SAPATAS 23,01% 100,00% 0,00% 0,00%

12.122,66 12.122,66 0,00 0,00

3 CONTRAFORTE 10,23% 0,00% 50,00% 50,00%

5.392,54 0,00 2.696,27 2.696,27

4 CORTINA 39,71% 0,00% 50,00% 50,00%

20.926,27 0,00 10.463,14 10.463,14

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 17,21% 0,00% 0,00% 100,00%

9.066,42 0,00 0,00 9.066,42

FÍSICO 100,00% 32,85% 24,97% 42,18%

FINANCEIRO R$ 52.692,92 R$ 17.307,69 R$ 13.159,41 R$ 22.225,83


