ASSOCIAGAO DOS MUNICiPIOS DA MICRO REGIAO DO VALE DO PARAIBUNA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES - MG

PLANILHA DE ORCAMENTO

CIMPAR

Plzonn oa maral
OBRA: LOCAL: DATA:
RECONSTRUGAO PONTE DA GLORIA GLORIA 22/03/2023
MUNICIPIO DATA BASE: BDI:
CATAGUASES - MG SINAPI 02/2023 E SICRO 10/2022 (NAO DESONERADO) 24,00%
TEM CODIGO DESCRICAO UND am. CUSTO UNIT. CUSTO UNIT. VALOR TOTAL
SEM BDI (R$) COM BDI (R$) COM BDI (R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES 44.598,43
- |PLACADE OBRAE PA DE LVANIZADO (COD.: 74209/01 REF.:
1.1 COMPOSIGAO ACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (CO 09/01 REF M2 4,50 418,90 519,44 2.337,48
SINAPI 01-2020)
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
1.2 99059 ’ - M 44,60 68,29 84,68 3.776,71
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018
EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
1.3 93584 - ) M2 20,00 1.080,50 1.339,82 26.796,40
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016
14 93213 EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, [ - 750 106,32 1316,04 9.870,28
NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016
15 COMPOSIGAO |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA ATE O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 293.154,17 363.511,17 1.817,56
2 ADMINISTRAGAO LOCAL 38.143,39
21 100306 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240,00 128,17 158,93 38.143,39
3 DEMOLICAO 19.669,35
3.1 1600438 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO M3 25,00 514,27 637,69 15.942,37
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO
3.2 5915433 ¢ T 62,50 34,21 42,42 2.651,28
BASCULANTE DE 6 M? - CARGA MANUAL E DESCARGA LIVRE
A 3
33 97912 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA EM M3XKM 250,00 347 430 1.075,70
LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
4 MOVIMENTO DE TERRA 573,52
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),COM
4.1 102295 ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM M3 12,78 6,03 7,48 95,59
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M? / POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A
4.2 93369 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 M3 375 12,43 15,41 57,80
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M E
43 101617 ’ M2 8,55 2,98 3,70 31,59
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
A 3
4 97912 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA EM M3XKM 90,30 347 430 388,54
LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
5 INFRAESTRUTURA 89.660,14
<1 MERCADO | MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA HELICE VB 1,00 1064473 13.199.47 13.199.47
CONTINUA
ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO
5.2 100651 FCK=30MPA E ARMADURA MINIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO, M 140,00 149,73 185,67 25.993,80
DESMOBILIZAGAO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019
5.3 44535 SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 2,75 58,60 72,66 199,60
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
5.4 96619 ’ M2 6,75 32,35 40,11 270,74
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30
5.5 96557 MPA, COM USO DE BOMBA EANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 6,75 773,44 959,07 6.473,72
AF_06/2017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50
: , 10, 12, 1158,
5.6 96548 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 400,50 0,39 88 5.158,44
<7 96549 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 ‘G 361,50 1139 1412 510438
DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017




FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE

5.8 96531 COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. M2 12,00 167,07 207,17 2.486,04
AF_06/2017
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM
5.9 98449 CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, SEM M2 105,60 235,02 291,42 30.773,95
VAO. AF_05/2018
6 MESOESTRUTURA 75.402,46
FABRICAGCAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
6.1 92265 RESINADA, £ = 17 MM, AF_09/2020 M2 57,20 116,60 144,58 8.269,98
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,
6.2 92922 PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - KG 3.780,25 9,30 12,15 45.930,04
MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIGAS OU
6.3 103675 NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 23,08 740,85 918,65 21.202,44
ACABAMENTO. AF_02/2022
7 SUPERESTRUTURA 96.155,97
71 92268 FABRICAGCAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA "2 01,50 83,89 104,02 051783
PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA NAO APARELHADA, PE-
7.2 101793 - M3 400,50 27,29 33,84 13.552,92
DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 ’ ’ ’ ’
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU
7.3 103675 NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 25,00 740,85 918,65 22.966,25
ACABAMENTO. AF_02/2022
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
7.4 92769 KG 95,90 13,03 16,16 1.549,74
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’ ’ ’ ’
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
75 92770 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 705,00 12,28 15,23 10.737,15
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
7.6 92771 KG 839,40 10,96 13,59 11.407,45
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’ ’ ’ ’
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
7.7 92772 KG 441,00 9,22 11,43 5.040,63
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’ ¢ ’ ’
7.8 COMPOSICAO |LANCAMENTO DE VIGA METALICA KG 10.800,00 1,60 1,98 21.384,00
8 ELEMENTOS COMPLEMENTARES 1.125,47
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
8.1 ED-48667  |DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE M 1,44 29,59 36,69 52,83
CONEXOES
2 0307731 |APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS MOLDADAS | . 8,00 108,13 134,08 107264
NO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
VALOR TOTAL: R$ 365.328,73
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