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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: RECONSTRUCAO PONTE DA GLORIA
PROTOCOLO: REC-MG-3115300-20221221-01
LOCAL: GLORIA
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I. OBJETIVO

O objetivo deste memorial descritivo é especificar os materiais e equipamentos
e orientar a execucdo dos servicos relativos a execucio de RECONSTRUCAO PONTE DA
GLORIA no municipio de Cataguases - MG. E propdsito, também, deste memorial
descritivo, complementar as informacdes contidas nos projetos, elaborar
procedimentos e rotinas para a execucdo dos trabalhos, a fim de assegurar o
cumprimento do cronograma fisico-financeiro, a qualidade da execugdo, a
racionalidade, economia e seguranca, tanto dos usuarios, como dos funciondrios da
empresa contratada.

1. DISPOSICOES GERAIS

1. A execugado dos servigos far-se-a sob a fiscalizagao técnica da Prefeitura Municipal de
Cataguases - MG, através de profissional (is) devidamente habilitado(s) e designado(s).
A presenca da fiscalizagdo na obra n3ao diminuira a responsabilidade da empresa
contratada em quaisquer ocorréncias, atos, erros ou omissdes verificadas no
desenvolvimento dos trabalhos ou a ele relacionados.

2. Quando se fizer necessaria a mudanca nas especificagdes ou substituicdo de algum
material por seu equivalente, por iniciativa da contratada, esta deverd apresentar
solicitacdo escrita a fiscalizacdo da obra, minuciosamente justificada.

3. A Contratada devera ter a frente dos servicos, responsavel técnico, devidamente
habilitado, além de ter encarregado, que deverd permanecer no servico durante todas
as horas de trabalho, e pessoal especializado de comprovada competéncia.

4. A Contratada empregard boa técnica na execugdo dos servicos com materiais de
primeira qualidade, de acordo com o previsto no projeto e nas especificacoes.

5. Todas as despesas relativas a instalacdo da obra, execugdo dos servigcos, materiais,
mao-de-obra, equipamentos e ferramentas, dleos lubrificantes, combustiveis e fretes,
transportes horizontais e verticais, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais etc., bem
como providéncias quanto a legalizacdo da obra perante os 6rgdos municipais, estaduais
ou federais, correrdo por conta da Contratada.
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6. Os servicos serdo pagos de acordo com o cronograma fisico-financeiro e planilha
orcamentadria, aprovada pela Prefeitura Municipal de Cataguases - MG, através da
fiscalizacdo da obra.

7. Os servicos rejeitados pela fiscalizagcdo devido ao uso de materiais que ndo sejam os
especificados e/ou materiais que ndo sejam qualificados como de primeira qualidade ou
servicos considerados como mal executados, deverdo ser refeitos corretamente, com o
emprego de materiais aprovados pela fiscalizacdo e com a devida mao-de-obra
qualificada, em tempo habil para que ndo venha a prejudicar o Cronograma global dos
servicos, arcando a contratada com o 6nus decorrente do fato.

8. No caso de duvidas, erros, incoeréncias ou divergéncias que possam ser levantadas
através deste caderno de encargos e especificacdes ou projetos, a fiscalizacdo devera
ser obrigatoriamente consultada para que tome as devidas providéncias.

9. O projeto e o servico a ser executado ndo prevé realizacdo de sondagem e de
levantamento topografico. Isto se da em funcao de pedido da Secretaria Municipal de
Obras, sendo esta responsdavel por quaisquer problemas estruturais, de seguranca e de
funcionalidade que possam ocorrer em fung¢do da falta dos itens supracitados.

10. As vigas metdlicas da ponte a ser demolida serdo reaproveitadas, a pedido da
Secretaria Municipal de Obras, sendo a seguranca e funcionalidade deles atestadas pela
Secretaria supracitada.

11. A Secretaria Municipal de Obras atestou a segurancga e estabilidade das cabeceiras
existentes (da antiga ponte), sendo estas suporte para o novo tabuleiro a ser executado.

lll. DIRETRIZES GERAIS
1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA

Neste local deverd ser colocada a placa da obra em chapa de aco galvanizado
com dimensdes de 1,50 x 3,00 m de acordo com os padrdes da Prefeitura Municipal de
Cataguases - MG.
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1.2 LOCACAO DA OBRA CONVENCIONAL
A locacdo devera ser feita através de equipamento de alta precisao, verificando
esquadros, cotas, alinhamentos e prumos seguindo as dimensdes contidas no projeto.

1.3 DEPOSITO DE OBRA
Execugdo de depdsito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada

Para fins de especificacdo, foram consideradas as seguintes etapas de execucao
da obra: - Fundagao em baldrame: escavagao, execucdo do lastro de concreto e da
alvenaria de bloco de concreto, e reaterro da vala; - Piso: execug¢ao do contrapiso em
toda a edificacdo e calcada externa; - Levantamento das paredes (em chapa de madeira
compensada); - Cobertura: instalacdo de trama de madeira, composta por tercas para
telhados de até duas dguas, e assentamento de telhas de fibrocimento; - Execucao das
instalacdo elétrica; e - Instalagdo das esquadrias.

1.4 SANITARIO DE OBRA
Execucdo de sanitario e vestidrio em canteiro de obra em alvenaria. Para fins de

especificacdo, foram consideradas as seguintes etapas de execugdo da obra: - Fundacdo
em baldrame: escavagdo, execu¢ao do lastro de concreto e da alvenaria de bloco de
concreto, e reaterro da vala; - Piso: execugao do contrapiso na parte interna e na cal¢ada
ao redor da edificacdo, execuc¢do de piso cimentado liso nos vestiarios e colocagao de
piso ceramico nos lavabos sobre contrapiso em concreto ndo estrutural; - Levantamento
das paredes em alvenaria; - Revestimento com material impermeavel (barra lisa de
cimento e areia) nas paredes internas dos chuveiros de 1,80 m e de 1,00 x 1,00 m sobre
os lavatorios; - Cobertura: instalacdo de trama de madeira, composta por tercas para
telhados de até duas dguas, e assentamento de telhas de fibrocimento; - Execucdo das
instalacGes hidrdulica e elétrica, com insercdo das loucas e dos acessorios; - Instalacdo
das esquadrias; e - Execucdo do forro.

1.5 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA

Referente a mobilizacdo e mobilizacdo de pessoal e equipamentos para a
execucdo da obra.

2. ADMINISTRAGCAO LOCAL

2.1 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR
Refere-se ao engenheiro civil que ira fiscalizar e acompanhar a execu¢ao da obra.
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3. DEMOLICAO

3.1 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO

Devera ser demolida toda a estrutura da ponte existente no local de intervencao,
de modo que ndo seja encontrado pedacos de concreto remanescentes, contribuindo
para a execucdo da préxima etapa da obra.

3.2 CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO
Trata-se de servico relacionado a carga, manobra e descarga do material
demolido da ponte existente

3.3 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO

Todo o material proveniente das demolicdes apds carregados, serdao
transportados com caminhdo basculante de 6m® até o bota fora legalizado mais
préximo.

4. MOVIMENTO DE TERRA

4.1 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS

Para a realizagao de servicos localizados ou lineares, como a implantagdao de
novas redes de utilidades enterradas, inclusive caixas e PV’s, prevé-se a necessidade de
escavacdo de vala em solo. Esse servico devera ser realizado por retroescavadeira, com
concha de dimensdo compativel com os trabalhos. Este servico compreende as
escavagées mecanizadas de valas em profundidade entre 1,5 e 3,0m. Devera ser
avaliada a necessidade de escorar ou ndo a vala. Devera ser respeitada a NBR-9061. Se
necessario, deverdo ser esgotadas as aguas que percolarem ou adentrarem nas
escavagoes.

4.2 REATERRO DE VALAS

Trata-se de servigo relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens
de escavagdo de valas. O reaterro, no caso de cava aberta, deverd ser executado de
forma mecanizada com solo isento de pedregulhos em camada Unica, compactado
moderadamente, completando-se o servico através de reaterro compactado de vala
com equipamento placa vibratdria compactador tipo até o nivel do terreno natural.
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4.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA

Consiste no nivelamento de todo vala que sofrerd intervencao, a fim de deixar a
base pronta para os servigos a serem posteriormente executados. O nivelamento se
dara, sempre que possivel, com o préprio material retirado durante as escavacoes que
se fizerem necessarias durante a obra, de forma manual.

4.4 TRANSPORTE DE MATERIAL
Todo o material proveniente da sobra das escavag¢des sera transportados com
caminhdo basculante de 6m3 até o bota fora legalizado mais préximo.

5. INFRAESTRUTURA

5.1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
Servicos de mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos de estaca hélice
continua.

5.2 ESTACA HELICE CONTINUA

Servico de estaca hélice continua, didmetro de 30 cm, incluso concreto
fck=30mpa e armadura minima (exclusive mobilizacdo, desmobilizacdo e
bombeamento)

Locacgdo das estacas com piquetes; Centrar o trado a partir do piquete e iniciar a
perfuracdo com equipamento compativel com as caracteristicas especificadas acima;
Perfurar até a profundidade prevista no projeto, confirmada pelos instrumentos de
monitoramento da perfuratriz; Simultaneamente a retirada e limpeza do trado,
concretar a estaca através de sua haste central; Com a armacao pronta (cortada,
dobrada e montada), ica-la e coloca-la logo apds a concretagem.

5.3 BOMBEAMENTO DE CONCRETO
Servico de bombeamento de concreto para o servico de execug¢do de estacas
hélice continua.

5.4 LASTRO DE CONCRETO

Apds vigorosa compactacdo do solo deve ser lancado o concreto magro com
altura de 5 cm, o servico inclui o lancamento do concreto e o acabamento do servico
com o pedreiro de obras. O preparo do concreto magro deverd ser com a utilizacdo de
betoneira. O lancamento do concreto, bem como o preparo deste deverd seguir os
critérios normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. O traco do concreto
com os materiais da empresa a ser utilizado devera ser encaminhado a Fiscalizacao.
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Langar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de

brita. Em dreas extensas ou sujeitas a grande solicitacdo, prever juntas conforme
utilizacdo ou previsto em projeto. Nivelar a superficie final

5.5 CONCRETO FCK = 30MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdo atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a
fiscalizacdo os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera
ter a resisténcia minima de 30MPa.

Devera ser verificada, antes do langamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem devera ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja lancado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem
juntas frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no lancamento que
possa causar segregacao do concreto serd rejeitado pela fiscalizacdo. Todo o concreto
deverd ser langado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos,
apo6s o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela fiscalizacdo. O
concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade
alteradas, sera rejeitado. O adensamento do concreto estrutural serd feito por meio de
Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e ser movimentados
verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados
lentamente. Os vibradores deverao ser aplicados em pontos que distem entre si, cerca
de uma vez e meia o seu raio de acdo. Ndo poderd ser vibrado o concreto que se
encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo sera permitido o uso de vibrador
para se proceder ao espalhamento do concreto langado.

5.6 ACO CA-50

As barras para as armaduras deverao ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do aco, diametro, disposicao,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posicao definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
qualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizacdo, as armaduras deverao ser escovadas
para a remocao da “ferrugem”. Ndo sera permitida, em hipdtese alguma, a colocagao
de armaduras de aco em concreto fresco. O recobrimento das armacgbes devera
obedecer as dimensodes de projeto.

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura,
fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor
os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-los a armadura
de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto; Apds a execuc¢do do
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lastro, posicionar a armadura na forma ou cava e fixa-la de modo que ndo apresente

risco de deslocamento durante a concretagem.

5.7 ACO CA-50

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do aco, didmetro, disposicao,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posicao definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
qualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizacdo, as armaduras deverdo ser escovadas
para a remocdo da “ferrugem”. Nao sera permitida, em hipdtese alguma, a colocacao
de armaduras de aco em concreto fresco. O recobrimento das armacdes deverd
obedecer as dimensdes de projeto.

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura,
fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor
os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-los a armadura
de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto; Apds a execuc¢dao do
lastro, posicionar a armadura na forma ou cava e fixa-la de modo que ndo apresente
risco de deslocamento durante a concretagem.

5.8 FORMA E DESFORMA

A forma deverd ser executada conforme o projeto da estrutura. As formas
deverao ser lisas e ter resisténcia suficiente para suportar pressdes resultantes do
lancamento e da vibrag¢dao do concreto, devendo ser mantidas rigidamente na posicao,
sem sofrerem deformacdes. Deverao ser suficientemente estanques de modo a impedir
a perda de nata de cimento durante a concretagem. No momento da concretagem as
superficies das formas deverdo estar livres de incrustacdes de natas ou materiais
estranhos. Qualquer calafetagdo serd com material aprovado pela fiscalizagdo. Quando
necessario, deverdo ser deixados nas formas, aberturas suficientes em tamanho e
numero para facilitar a inspecdo, limpeza, colocacdo de ferragem, lancamento e
adensamento do concreto. As aberturas deverdo ser fechadas durante a concretagem
do trecho correspondente. Para evitar fuga do concreto fresco pelas juntas e qualquer
desalinhamento na concretagem do lance seguinte, deverao ser tomadas providéncias
para manter as formas rigidamente em posicdo adequada. O uso de arames ou tirantes
para a fixacdo das formas sé serd permitido, quando estes forem envoltos por PVC e
desde que as suas pontas sejam cortadas em reentrancia com cerca de 1,5 cm de
profundidade apds a desforma. Os espacadores (pastilhas) deverdo ser prdprios de PVC,
devendo ser evitados a utilizacdo de barras de ago. Ndo sera permitida aplicacdo de éleo
diesel ou éleo queimado ou de outras substancias ndo especificas nas superficies das
formas para atuarem como desmoldantes. A mdo-de-obra de carpintaria utilizada para
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esta finalidade deverad ser especializada. As formas deverdo ser retiradas de acordo com

o disposto pelas normas da ABNT, que estabelece os prazos para cada caso especifico.

A partir dos projetos de fabricacdo de formas, conferir as medidas e realizar o
corte das pecas de madeira ndo aparelhada; em obediéncia ao projeto, observar perfeita
marcacao das posicdes dos cortes, utilizando trena metdlica calibrada, esquadro de
bragos longos, transferidor mecanico ou marcador eletrénico de angulo, etc; Pregar os
sarrafos nas tdbuas, de acordo com o projeto, para compor os painéis que estardo em
contato com o concreto; Executar demais dispositivos do sistema de férmas, conforme
projeto de fabricacdo. Fazer a marcacao das faces para auxilio na montagem das formas.
Posicionar as quatro faces, conforme projeto, e pregd-las com prego de cabeca dupla.
Escorar as laterais, cravando pontaletes e sarrafos de madeira no terreno.

5.9 ENSECADEIRA

Parede de madeira compensada para construcao tempordria em chapa dupla,
externa, com drea liquida maior ou igual a 6 m?, sem v&o. Verifica-se a area das paredes
a serem instaladas; corta-se o comprimento necessdrio das pecas de madeira; com a
cavadeira faz-se a escavacdo no local onde sera inserido o pontalete (pe¢a de madeira);
o pontalete é inserido no solo; o nivel é verificado durante este procedimento; no solo,
faz-se o chumbamento, com concreto, dos pontaletes; fixam-se os travessoes (tabua de
madeira); em seguida, sdo colocadas as chapas de madeira para o fechamento.

6. MESOESTRUTURA

6.1 FORMA E DESFORMA

A forma deverd ser executada conforme o projeto da estrutura. As formas
deverao ser lisas e ter resisténcia suficiente para suportar pressdes resultantes do
lancamento e da vibra¢ao do concreto, devendo ser mantidas rigidamente na posicao,
sem sofrerem deformacgdes. Deverao ser suficientemente estanques de modo a impedir
a perda de nata de cimento durante a concretagem. No momento da concretagem as
superficies das formas deverdo estar livres de incrustacbes de natas ou materiais
estranhos. Qualquer calafetagdo serd com material aprovado pela fiscalizagdo. Quando
necessario, deverdo ser deixados nas formas, aberturas suficientes em tamanho e
numero para facilitar a inspecao, limpeza, colocacdo de ferragem, lancamento e
adensamento do concreto. As aberturas deverdo ser fechadas durante a concretagem
do trecho correspondente. Para evitar fuga do concreto fresco pelas juntas e qualquer
desalinhamento na concretagem do lance seguinte, deverdo ser tomadas providéncias
para manter as formas rigidamente em posicdo adequada. O uso de arames ou tirantes
para a fixacdo das formas sé sera permitido, quando estes forem envoltos por PVC e
desde que as suas pontas sejam cortadas em reentrancia com cerca de 1,5 cm de
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profundidade apds a desforma. Os espacadores (pastilhas) deverao ser proprios de PVC,

devendo ser evitados a utilizacdo de barras de aco. Ndo sera permitida aplicacdo de éleo
diesel ou éleo queimado ou de outras substancias ndo especificas nas superficies das
formas para atuarem como desmoldantes. A mao-de-obra de carpintaria utilizada para
esta finalidade deverad ser especializada. As formas deverdo ser retiradas de acordo com
o disposto pelas normas da ABNT, que estabelece os prazos para cada caso especifico.

Conferir as medidas e realizar o corte das tdbuas e pecas de madeira nao
aparelhada; em obediéncia ao projeto, observar perfeita marcacdo das posicdes dos
cortes, utilizando trena metdlica calibrada, esquadro de bracos longos, transferidor
mecanico ou marcador eletronico de angulo, etc; Para a forma da lateral da viga, sobre
o compensado ja cortado, dispor os sarrafos verticais e horizontais, de forma a
estruturar a grelha e dar rigidez a férma; Para a forma de fundo de viga, dispor os
sarrafos faceando as bordas do painel e duas pecas de compensado nas extremidades,
que servirdo de guia para a montagem; Fazer a marcacdo das faces para auxilio na
montagem das férmas.

6.2 ACO CA-50

As barras para as armaduras deverao ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do aco, didametro, disposicao,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posicao definitiva, deverao ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
qualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizacdo, as armaduras deverdo ser escovadas
para a remocdo da “ferrugem”. Ndo sera permitida, em hipétese alguma, a colocagao
de armaduras de a¢co em concreto fresco. O recobrimento das armacbes devera
obedecer as dimensdes de projeto.

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura,
fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor
os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-los a armadura
de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto; Posicionar a armadura
na forma e fixa-la de modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a
concretagem

6.3 CONCRETO FCK = 25MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdo atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a
fiscalizacdo os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera
ter a resisténcia minima de 25MPa.
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Devera ser verificada, antes do lancamento, a limpeza das formas e armaduras.

A concretagem devera ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja lancado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem
juntas frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no lancamento que
possa causar segregacado do concreto sera rejeitado pela fiscalizacdo. Todo o concreto
deverd ser lancado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos,
apo6s o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela fiscalizacdo. O
concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade
alteradas, sera rejeitado. O adensamento do concreto estrutural sera feito por meio de
Vibrador de Imersdo. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e ser movimentados
verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados
lentamente. Os vibradores deverdo ser aplicados em pontos que distem entre si, cerca
de uma vez e meia o0 seu raio de acdo. Nao poderd ser vibrado o concreto que se
encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo sera permitido o uso de vibrador
para se proceder ao espalhamento do concreto lancado.

7. SUPERESTRUTURA

7.1 FORMA E DESFORMA

A forma devera ser executada conforme o projeto da estrutura. As formas
deverdo ser lisas e ter resisténcia suficiente para suportar pressdes resultantes do
lancamento e da vibragdo do concreto, devendo ser mantidas rigidamente na posicao,
sem sofrerem deformacgdes. Deverao ser suficientemente estanques de modo a impedir
a perda de nata de cimento durante a concretagem. No momento da concretagem as
superficies das formas deverdo estar livres de incrustacdes de natas ou materiais
estranhos. Qualquer calafetacdo serd com material aprovado pela fiscalizagdo. Quando
necessario, deverdo ser deixados nas formas, aberturas suficientes em tamanho e
numero para facilitar a inspecdo, limpeza, colocacdo de ferragem, lancamento e
adensamento do concreto. As aberturas deverao ser fechadas durante a concretagem
do trecho correspondente. Para evitar fuga do concreto fresco pelas juntas e qualquer
desalinhamento na concretagem do lance seguinte, deverao ser tomadas providéncias
para manter as formas rigidamente em posi¢cdo adequada. O uso de arames ou tirantes
para a fixacdo das formas so sera permitido, quando estes forem envoltos por PVC e
desde que as suas pontas sejam cortadas em reentrancia com cerca de 1,5 cm de
profundidade apds a desforma. Os espacadores (pastilhas) deverdo ser préprios de PVC,
devendo ser evitados a utilizacdo de barras de agco. Ndo sera permitida aplicacdo de dleo
diesel ou éleo queimado ou de outras substancias ndo especificas nas superficies das
formas para atuarem como desmoldantes. A mado-de-obra de carpintaria utilizada para
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esta finalidade deverad ser especializada. As formas deverdo ser retiradas de acordo com

o disposto pelas normas da ABNT, que estabelece os prazos para cada caso especifico.

7.2 ESCORAMENTO

Escoramento de férmas de laje em madeira ndo aparelhada, pé-direito duplo,
incluso travamento, 4 utilizacGes. Posicionar as escoras pontaletes; Fixar as guias sobre
as escoras e trava-las a 1/3 e 2/3 da altura, nas duas direcdes.

7.3 CONCRETO FCK = 25MPA

A contratada devera utilizar concreto preparado mecanicamente em betoneira,
com expresso atendimento aos seguintes requisitos: O concreto e seus componentes
deverdo atender ao especificado e as normas da ABNT; deverdo ser apresentados a
fiscalizacdo os laudos de rompimento dos corpos de prova; o concreto fornecido devera
ter a resisténcia minima de 25MPa.

Devera ser verificada, antes do langamento, a limpeza das formas e armaduras.
A concretagem devera ser continua, sem endurecimento parcial do concreto ja lancado,
considerando-se inadequados intervalos de tempo superiores aqueles que provoquem
juntas frias (maximo 30 minutos). Qualquer dispositivo utilizado no lancamento que
possa causar segregacao do concreto serd rejeitado pela fiscalizacdo. Todo o concreto
devera ser langado nas formas num prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) minutos,
apo6s o amassamento, exceto quando autorizado um prazo maior pela fiscalizagdo. O
concreto que, por retardamento de emprego, tiver suas caracteristicas de plasticidade
alteradas, serd rejeitado. O adensamento do concreto estrutural sera feito por meio de
Vibrador de Imers3o. Os vibradores de agulha deverdo trabalhar e ser movimentados
verticalmente na massa de concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados
lentamente. Os vibradores deverao ser aplicados em pontos que distem entre si, cerca
de uma vez e meia o seu raio de a¢do. Nao podera ser vibrado o concreto que se
encontrar em fase de inicio de pega, bem como, ndo sera permitido o uso de vibrador
para se proceder ao espalhamento do concreto langado.

7.4 ACO CA-50 6.3mm

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do a¢o, diametro, disposicdo,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posicao definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
gualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizacdo, as armaduras deverdo ser escovadas
para a remocao da “ferrugem”. N3o sera permitida, em hipdtese alguma, a colocacao
de armaduras de aco em concreto fresco. O recobrimento das armacbes devera
obedecer as dimensodes de projeto.
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Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura,

fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor
os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-los a armadura
de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto; Posicionar a armadura
na féorma e fixa-la de modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a
concretagem

7.5 ACO CA-50 8mm

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do aco, didmetro, disposicao,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posicao definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
qualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizacdo, as armaduras deverdo ser escovadas
para a remocao da “ferrugem”. Nao sera permitida, em hipdtese alguma, a colocacao
de armaduras de aco em concreto fresco. O recobrimento das armagdes devera
obedecer as dimensdes de projeto.

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura,
fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor
os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-los a armadura
de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto; Posicionar a armadura
na forma e fixa-la de modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a
concretagem

7.6 ACO CA-50 10mm

As barras para as armaduras deverao ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do aco, diametro, disposicao,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posicao definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
qualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizacdo, as armaduras deverdo ser escovadas
para a remocao da “ferrugem”. Ndo sera permitida, em hipdtese alguma, a colocagao
de armaduras de aco em concreto fresco. O recobrimento das armagles devera
obedecer as dimensdes de projeto.

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura,
fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor
os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-los a armadura
de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto; Posicionar a armadura
na forma e fixa-la de modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a
concretagem
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7.7 ACO CA-5012.5mm

As barras para as armaduras deverdo ser fornecidas pela contratada, devendo
obedecer rigorosamente ao projeto, quanto a categoria do aco, didmetro, disposicao,
comprimento, angulos de dobramento e ganchos. As armaduras, antes de serem
colocadas na posicao definitiva, deverdo ser limpas, ficando isentas de terra, graxa ou
gualquer substancia estranha que possa comprometer a aderéncia com o concreto.
Caso haja necessidade, a critério da fiscalizacdo, as armaduras deverdo ser escovadas
para a remocdo da “ferrugem”. Nao sera permitida, em hipdtese alguma, a colocacao
de armaduras de aco em concreto fresco. O recobrimento das armacdes devera
obedecer as dimensdes de projeto.

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura,
fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural; Dispor
os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-los a armadura
de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto; Posicionar a armadura
na féorma e fixa-la de modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a
concretagem

7.8 LANCAMENTO VIGA

Servico de lancamento de viga metdlica existente a ser reaproveitada apds a
demolicdo da estrutura existente. As vigas tém qualidade e seguranca atestada pela
Secretaria de Obras do Municipio e o reaproveitamento ocorre em fun¢ao da solicitacao
da mesma.

8. ELEMENTOS COMPLEMENTARES

8.1 TUBO PVC PARA DRENAGEM
Fornecimento e assentamento de tubo pvc rigido, drenagem/pluvial, pbv - série
normal, dn 50 mm (2"), inclusive conexdes.

8.2 NEOPRENE
Fornecimento e instalagdo de juntas em neoprene, conforme locais indicados em
projeto.
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IV. CONSIDERAGOES FINAIS

Sinalizagdo provisdria da obra, inclusive desvio de trafego: Com o objetivo de
proporcionar seguranca para a execucao da obra sera realizada a sinalizagcdo proviséria,
inclusive desvio de trafego, sendo que a Contratada deverd apresentar o plano de
sinalizacdo, de acordo com as etapas de execucdo da obra por trechos. Para garantir a
correta aplicacdo das normas de seguranca da obra deverdo ser adotadas todas as
diretrizes a serem definidas pela Prefeitura Municipal. Nenhum servico deverd ser
iniciado sem a implantacdo prévia da sinalizacdo de seguranca, devendo ser
rigorosamente observada a sua manutencdo enquanto perdurarem as condi¢Oes de
obra que o justifiguem. Recomenda-se especial atencdo na manutencdo da sinalizacdo
horizontal e vertical nos locais de desvio de trafego.

A obra deverd ser entregue limpa e em total acordo com as especificacdes acima
expostas.

De acordo com as informacdes constantes no presente documento, este deve
ser assinado no local indicado.

Cataguases — MG, 22 de marco de 2023.

Pedro Giovanni Vieira Vidal
Engenheiro Civil
CREA: 59.552/D - MG

Secretaria Municipal de Obras



