
Prazo de 

Execução:
2 meses

 BDI: 30,72%

 R$            31.476,07 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES - BANDEIRANTES

1.1 SETOP ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, 

DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM 

ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 

AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS - MODELO PLACA PREFEITURA

UNID 1,00 1.390,32 1.817,39 1.817,39

SUB-TOTAL 1.817,39

2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.1 SETOP ED-49502
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 36 MÓDULOS COM

BARRAMENTO 100 A
UNID 1,00 475,26 621,25 621,25

2.2 SETOP ED-49259 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 50A UNID 1,00 93,81 122,63 122,63

2.3 SETOP ED-49270 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A UNID 12,00 50,33 65,79 789,48

2.4 SETOP ED-15748

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS,

CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2"

DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO,

SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UNID 10,00 24,21 31,65 316,50

2.5 SETOP ED-15757

CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO VERMELHA, USO

ESPECÍFICO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P

+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UNID 12,00 41,14 53,78 645,36

2.6 SETOP ED-15755

CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS,

CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2"

DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO,

SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UNID 35,00 38,54 50,38 1.763,30

2.7 SETOP ED-5620
PLACA 4"X2" PARA UM (1) MÓDULO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO
UNID 8,00 5,33 6,97 55,76

2.8 SETOP ED-5614

SUPORTE PARA PLACA 4"X2" PARA TRÊS (3) MÓDULOS,

INCLUSIVE PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E MÓDULO

UNID 8,00 5,23 6,84 54,72

2.9 SETOP ED-49308
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"),

INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO
M 50,00 20,19 26,39 1.319,50

2.10 SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 100,00 2,69 3,52 352,00

2.11 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 730,00 3,91 5,11 3.730,30

2.12 SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 750,00 6,07 7,93 5.947,50

2.13 SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 90,00 8,48 11,08 997,20

SUB-TOTAL 16.715,50

3 INSTALAÇÕES DE REDE E TELEFONE

3.1 SETOP ED-49498
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO

E CHAVE (TELEFONIA E REDE)
UNID 1,00 149,39 195,28 195,28

3.2 SETOP ED-15752

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT

.6E), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UNID 16,00 37,66 49,23 787,68

3.3 SETOP ED-15751

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA TELEFÔNICA (CONECTOR RJ11),

COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO,

INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

UNID 1,00 26,97 35,25 35,25

3.4 SETOP ED-49308
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"),

INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO
M 165,00 20,19 26,39 4.354,35

3.5 SETOP ED-49307
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 16 MM (1/2"),

INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO
M 15,00 18,67 24,40 366,00

3.6 SETOP ED-48365
CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO

NÃO PROPAGANTE A CHAMA
M 210,00 8,55 11,18 2.347,80

3.7 SETOP ED-5631
MÓDULO PARA REDE (CONECTOR RJ45 CAT.6E), INCLUSIVE

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE
UNID 52,00 27,10 35,42 1.841,84

3.8 SETOP ED-49340

FIO TELEFÔNICO (FI) EM COBRE ELETROLÍTICO ESTANHADO DE

SEÇÃO MACIÇA, ESP. 0,60MM (2X0,60MM), UM (1) PAR TORCIDO,

ISOLAMENTO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 22,00 3,59 4,69 103,18

SUB-TOTAL 10.031,38

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

4.1 SETOP ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M² 345,00 6,46 8,44 2.911,80

SUB-TOTAL 2.911,80

 R$            31.476,07 
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