
Prazo de 

Execução:
2 meses

 BDI: 30,64%

 R$            27.062,50 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 SETOP ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA

GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26

AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA

METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20,

SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

UNID 1,00 1.224,69 1.599,93 1.599,93

SUB-TOTAL 1.599,93

2 PORTÃO CBMMG

2.1 SETOP ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

IGUAL A 1,5M
M³ 0,72 55,11 72,00 51,84

2.2 SETOP ED-51093 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE M² 0,72 18,64 24,35 17,53

2.3 SETOP ED-51121
REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA

VIBRATÓRIA
M³ 0,43 38,17 49,87 21,54

2.4 SETOP ED-49804

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO

BOMBEADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

M³ 0,51 591,94 773,31 396,71

2.5 SETOP ED-48295
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A

12,5MM)
KG 11,43 12,81 16,73 191,19

2.6 SETOP ED-48297
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A

5,0MM)
KG 5,24 13,82 18,05 94,51

2.7 SETOP ED-49813 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE M³ 0,02 134,99 176,35 3,17

2.8 SETOP ED-8471
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO,

REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
M² 4,50 43,63 57,00 256,50

2.9 MERCADO
PORTÃO METÁLICO DE CORRER COM PORTÃO SOCIAL, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO, TRILHO 

AUTO DESLIZANTE DUPLO
UNID 1,00 18.700,00 24.429,57 24.429,57

SUB-TOTAL 25.462,57

 R$            27.062,50 
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Endereço da Reforma ou Obra: Av. Astolfo Dutra, 739 - Centro - Cataguases-MG DATA BASE:
SETOP: Região Leste Abril/2023

SINAPI: 06/2023

Forma e Regime de Execução da Obra: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRETARIA DE OBRAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – REFORMA OU OBRA
IDENTIFICAÇÃO DA REFORMA OU OBRA

Objeto da Reforma ou Obra: Portão CBMMG


