
Prazo de 
Execução:

 6 meses 

 BDI: 30,72%

1 SERVIÇÕS PRELIMINARES 

1.1 SETOP ED-28427 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA
COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM
ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM,
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO
COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

UNID. 1,00 1.390,32 1.817,43 1.817,43

SUB-TOTAL 1.817,43

2
ALAMBRADO - 84,40m x 54,40m  (sendo 2m de altura de alambrado   e 12,60m de 
comprimento com 6m de altura de alambrado  do gol)

2.1 SINAPI 102362

 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE 
ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS 
COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E 
MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 159,20 168,67 220,49 35.102,01

2.2 SINAPI 102362

 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE 
ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS 
COM DIÂMETRO1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E 
MALHA QUADRADA 5X5C M (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 158,80 168,67 220,49 35.013,81

2.3 SETOP ED-50986  PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" M2 10,00 528,23 690,50 6.905,00

SUB-TOTAL 77.020,82

 R$                   78.838,25 

1 SERVIÇÕS PRELIMINARES 

1.1 SETOP ED-28427 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA
COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM
ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM,
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO
COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

UNID. 1,00 1.390,32 1.817,43 1.817,43

SUB-TOTAL 1.817,43

2
ALAMBRADO - 80,00m x 55,00m (sendo 2m de altura de alambrado   e 20m de 
comprimento com 6m de altura de alambrado  atrás de cada gol)

2.1 SINAPI 102362

 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE 
ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS 
COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E 
MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 160,00 168,67 220,49 35.278,40

2.2 SINAPI 102362

 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE 
ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS 
COM DIÂMETRO1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E 
MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 180,00 168,67 220,49 39.688,20

2.3 SINAPI 102362

 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE 
ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS 
COM DIÂMETRO1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E 
MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 155,00 168,67 220,49 34.175,95

2.4 SINAPI 102362

 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE 
ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS 
COM DIÂMETRO1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E 
MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 180,00 168,67 220,49 39.688,20

2.5 SETOP ED-50986  PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" M2 25,00 528,23 690,50 17.262,50

2.6 SETOP ED-49571
 REDE DE VÔLEI COM PEDESTAL PARA JUIZ cj 1.134,48

cj 1,00 1134,48 1.482,99 1.482,99

2.7 SETOP ED-49570 TRAVE DE GOL PARA CAMPO DE FUTEBOL , INCLUSIVE REDE E PINTURA U 2,00 3.234,28 4.227,85 8.455,70

SUB-TOTAL 176.031,94

 R$                 177.849,37 

1 SERVIÇÕS PRELIMINARES 

 VALOR 
UNITÁRIO COM 

 VALOR TOTAL ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANTIDADE
 VALOR 

UNITÁRIO 

Objeto da Reforma ou Obra:  Construção alambrado do Campo Vila Reis fundo e lateral

 VALOR 
UNITÁRIO COM 

 VALOR TOTAL 

TOTAL

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANTIDADE
 VALOR 

UNITÁRIO 

Objeto da Reforma ou Obra:  Construção alambrado do Campo do Dico Leite  todos os lados

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRETARIA DE OBRAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – REFORMA OU OBRA

IDENTIFICAÇÃO DA REFORMA OU OBRA

Objeto da Reforma ou Obra:  Construção alambrado  fundo e lateral do Campo do Sol Nascente;Construção alambrado do Campo do Dico Leite todos 
lados;Construção alambrado do Campo Vila Reis fundo e lateral.

(    ) Direta (  x  ) Indireta

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANTIDADE

Objeto da Reforma ou Obra:  Construção alambrado  fundo e lateral do Campo do Sol Nascente

 VALOR 
UNITÁRIO 

TOTAL

 VALOR 
UNITÁRIO COM 

BDI 
 VALOR TOTAL 

Endereço da Reforma ou Obra: Rua Alvaro França, s/n°, Bairro Sol Nascente, Cataguases-MG;Avenida Gecerico Gomes de Oliveira, s/n,   
Bairro Dico Leite, Cataguases-MG;Rua José Maria Figueredo Reis , s/n,   Bairro Vila Reis, Cataguases-MG. DATA BASE:

SETOP Região Leste JANEIRO/2023

SINAPI: 04/2023

Forma e Regime de Execução da Obra: 



1.1 SETOP ED-28427 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA
COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM
ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM,
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO
COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

UNID. 1,00 1.390,32 1.817,43 1.817,43

SUB-TOTAL 1.817,43

2
ALAMBRADO 67,50x 36,80  (sendo 2m de altura de alambrado   e 18,40 m de 
comprimento com 6m de altura de alambrado  atrás do gol)

2.1 SINAPI 102362

 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE 
ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS 
COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E 
MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 135,00 168,67 220,49 29.766,15

2.2 SINAPI 102362

 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE 
ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS 
COM DIÂMETRO1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E 
MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 147,20 168,67 220,49 32.456,13

2.2 SINAPI 102362

 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE 
ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS 
COM DIÂMETRO1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E 
MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 34,60 168,67 220,49 7.628,95

2.5 SETOP ED-50986  PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" M2 5,00 528,23 690,50 3.452,50

SUB-TOTAL 73.303,73

 R$                   75.121,16 

TOTAL GERAL  R$                 331.808,78 

Data

Renata Gomes Carvalho Tófani 
Engenheiro responsável CREA MG:211595/D

TOTAL

ASSINATURAS

José Maria Magalhães Sasso
Secretário de Obras 


