
Prazo de Execução:
3 meses

SETOP Região Leste 
ABRIL/2023

(   X ) Indireta  BDI: 30,72%

ITEM DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS SIGLA %ADOTADO
1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 4,67%
2 SEGURO E GARANTIA SG 0,74%
3 RISCO R 0,97%
4 DESPESA FINANCEIRA DF 0,96%
5 LUCRO L 7,53%
6 TRIBUTOS( IMPOSTO CONFINS 3% E PIS 0,65%) CP 3,65%
7 TRIBUTOS (ISS, VARIÁVEL DE ACORDO COM O MUNICÍPIO) ISS 3,50%

8
TRIBUTOS (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA- 0% OU 
4,5%- DESONERAÇÃO)

CPRB 4,50%
9 BDI SEM DESONERAÇÃO (FÓRMULA ACORDÃO TCU) BDI PAD 24,38%

BDI COM DESONERAÇÃO BDI DES 30,72%

BDI=(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L )  -1
 (1-CP-ISS-CPRB)

Renata Gomes Carvalho 
Tófani José Maria Magalhães Sasso

CREA MG: 211595/D Secretário de Obras 

Endereço da Reforma ou Obra: Comunidade Rural Cachoeirinha, Cataguases-MG.

DATA BASE:

Forma e Regime de Execução da Obra: 

(    ) Direta

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS
BDI COM DESONERAÇÃO E ISS DE 5% COM INCIDÊNCIA DE 70% DO PREÇO DE VENDA 

IDENTIFICAÇÃO DA REFORMA OU OBRA

Objeto da Reforma ou Obra: Obra de  Drenagem pluvial 


