
Prazo de 
Execução:

 2 meses 

 BDI: 28,90%

1 SERVIÇÕS PRELIMINARES 

1.1 SETOP ED-28427 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA
COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM
ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM,
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO
COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

UNID. 1,00 1.429,69 1.842,87 1.842,87

SUB-TOTAL 1.842,87

2 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

2.1 SETOP ED-50697 

CORTE DE ÁRVORE COM MOTOSSERRA, DIÂMETRO DO TRONCO
DE QUINZE (15) CENTÍMETROS ATÉ TRINTA (30) CENTÍMETROS,
EXCLUSIVE DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO

UNID. 1,00 48,86 62,98 62,98

2.2 SETOP ED-28163

 DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO DE REMANESCENTE
ARBÓREO, INCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UNID. 1,00 394,45 508,45 508,45

2.3 SETOP ED-48445

 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM
EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL DEMOLIDO (calçada)

M3 0,88 286,69 369,54 325,20

UNID QUANTIDADE
 VALOR 

UNITÁRIO 

 VALOR 
UNITÁRIO 
COM BDI 

 VALOR TOTAL ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRETARIA DE OBRAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – REFORMA OU OBRA

IDENTIFICAÇÃO DA REFORMA OU OBRA

Objeto da Reforma ou Obra:  Construção de calçada  e guarda corpo na Rua Antônio Herinque Felipe

SINAPI: 08/2023

SETOP Região Leste ABRIL/2023
Endereço da Reforma ou Obra: Rua Antônio Herinque Felipe, bairro Thomé, Cataguases-MG.

DATA BASE:

Forma e Regime de Execução da Obra: 
(    ) Direta (  x  ) Indireta



2.4 SETOP RO-42387 Remoção de blocos sextavados (Bloquetes) M2 7,77 11,39 14,68 114,06

2.5 SETOP
Composição 

01
 Remoção de corrimão metálico existente na escada e dormente 

UNID 1,00 71,08 91,62 91,62

2.6 SETOP ED-48442 

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM
EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL DEMOLIDO (Meio fio existente)

M3 2,28 135,11 174,16 397,08

2.7 SETOP ED-51132
 CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE M3 4,19 3,01 3,88 16,26

2.8 SETOP ED-29233

 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM
CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A
20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA,
INCLUSIVE DESCARGA
M3xKM 

M3XKM 28,07 1,87 2,41 67,65

SUB-TOTAL 1.583,30

3  GUARDA CORPO DE ALVENARIA

3.1 SINAPI 92413

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09
/2020

M2 28,08 94,36 121,63 3.415,37

3.2 SINAPI 96536
 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 56,00 89,60 115,49 6.467,44

3.3 SETOP 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 93,37 13,02 16,78 1.566,75

3.4 SINAPI 92761
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 73,47 11,66 15,03 1.104,25

3.5 SINAPI 92762
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 318,15 10,44 13,46 4.282,30



3.6 SINAPI 102476
 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/20

M3 3,85 670,60 864,40 3.327,94

3.7 SINAPI 103316
 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 77,71 67,80 87,39 6.791,08

3.8 SINAPI 93204
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 
AF_03/201 M 78,01 75,48 97,29 7.589,59

SUB-TOTAL 34.544,72

4 MURETA

4.1 SINAPI 96527
 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 0,08 109,17 140,72 11,26

4.2 SINAPI 96536
 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 3,72 89,60 115,49 429,62

4.3 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 4,21 13,02 16,78 70,64

4.4 SINAPI 92762
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 9,81 10,44 13,46 132,04

4.5 SINAPI 102476
 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/20

M3 0,19 670,60 864,40 164,24

SUB-TOTAL 807,80

5 PASSEIO PÚBLICO

5.1 SETOP ED-51147
 LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE
DEMOLIÇÃO EM ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO M3 40,09 20,43 26,33 1.055,57

5.2 SETOP ED-51122 

 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM
SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO,
LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

M2 169,43 8,72 11,24 1.904,39



5.3 SINAPI 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 169,43 79,05 101,90 17.264,92

5.4 SINAPI 94265
 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM 
EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016

M 157,51 45,97 59,26 9.334,04

SUB-TOTAL 29.558,92

6 GUARDA CORPO E CORRIMÃO ESCADA E DESNÍVEL

6.1 SETOP ED-32097 

GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO
GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL
COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM
COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMÃO DUPLO
, EXCLUSIVE PINTURA

M 9,88 835,28 1.076,68 10.637,60

6.2 SETOP ED-50496
 PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS,
INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO M 9,88 21,16 27,28 269,53

SUB-TOTAL 10.907,13

7 LIMPEZA FINAL 

7.1 SETOP ED-50266  LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 169,43 6,47 8,34 1.413,05

SUB-TOTAL 1.413,05

TOTAL GERAL  R$            80.657,79 

16/10//2023
Data

Renata Gomes Carvalho Tófani 
Engenheira Civil CREA MG:211595/D

ASSINATURAS

José Maria Magalhães Sasso
Secretário de Obras 



Prazo de 
Execução:

 2 meses 

(   X ) Indireta

COMPOSIÇÃO 001 Remoção manual de corrimão e dormente  UNIDADE  R$                    71,08 

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE
CUSTO UNIT 

DESONERADO
CUSTO TOTAL

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 17,77R$                     71,08R$                                 

José Maria Magalhães Sasso

                       Secretário de Obras 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRETARIA DE OBRAS

DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DA REFORMA OU OBRA

Objeto da Reforma ou Obra:  Construção de calçada  e guarda corpo na Rua Antônio Herinque Felipe

Engenheira Civil
CREA:211595/D

SETOP 04/2023

SINAPI 08/2023

Forma e Regime de Execução da Obra: 
(    ) Direta

Renata G C Tófani  

DATA BASE:

Endereço da Reforma ou Obra: Rua Antônio Herinque Felipe, bairro Thomé, Cataguases-MG.


