PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRETARIA DE OBRAS

PLANILHA ORGAMENTARIA - REFORMA OU OBRA

IDENTIFICAGAO DA REFORMA OU OBRA

Objeto da Reforma ou Obra: Construgao de calgada e guarda corpo na Rua Antdnio Herinque Felipe

Prazo de
Execugao:

2 meses

Enderego da Reforma ou Obra: Rua Anténio Herinque Felipe, bairro Thomé, Cataguases-MG.

DATA BASE:

SETOP Regiéo Leste ABRIL/2023

SINAPI: 08/2023

Forma e Regime de Execugéao da Obra:

(

) Direta

( x ) Indireta

BDI: 28,90%

ITEM

REFERENCIA

cODIGO

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNID

QUANTIDADE

VALOR
UNITARIO

VALOR
UNITARIO
COM BDI

VALOR TOTAL

SERVIGOS PRELIMINARES

1.1

SETOP

ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA
COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM
ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM,
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO
COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

UNID.

1,00

1.429,69

1.842,87

1.842,87

SUB-TOTAL

1.842,87

DEMOLIGAO E REMOGAO

2.1

SETOP

ED-50697

CORTE DE ARVORE COM MOTOSSERRA, DIAMETRO DO TRONCO
DE QUINZE (15) CENTIMETROS ATE TRINTA (30) CENTIMETROS,
EXCLUSIVE DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO

UNID.

1,00

48,86

62,98

62,98

2.2

SETOP

ED-28163

DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO DE REMANESCENTE
ARBOREO, INCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)

UNID.

1,00

394,45

508,45

508,45

23

SETOP

ED-48445

DEMOLIGAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM
EQUIPAMENTO PNEUMATICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL DEMOLIDO (calgada)

M3

0,88

286,69

369,54

325,20




2.4

SETOP

RO-42387

Remogéo de blocos sextavados (Bloquetes)

M2

7,77

11,39

14,68

114,06

25

SETOP

Composigao
01

Remocao de corriméo metalico existente na escada e dormente

UNID

1,00

71,08

91,62

91,62

2.6

SETOP

ED-48442

DEMOLIGAO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAGAO, COM
EQUIPAMENTO ELETRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL DEMOLIDO (Meio fio existente)

M3

2,28

135,11

174,16

397,08

2.7

SETOP

ED-51132

CARGA MECANICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
SOBRE CAMINHAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

M3

4,19

3,01

3,88

16,26

2.8

SETOP

ED-29233

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM
CAMINHAO, DISTANCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A
20KM, DENTRO DO PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA,
INCLUSIVE DESCARGA

M3xKM

M3XKM

28,07

1,87

2,41

67,65

SUB-TOTAL

1.583,30

GUARDA CORPO DE ALVENARIA

3.1

SINAPI

92413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAGOES. AF_09

/2020

M2

28,08

94,36

121,63

3.415,37

3.2

SINAPI

96536

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

M2

56,00

89,60

115,49

6.467,44

3.3

SETOP

92759

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG

93,37

13,02

16,78

1.566,75

34

SINAPI

92761

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

73,47

11,66

15,03

1.104,25

35

SINAPI

92762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

318,15

10,44

13,46

4.282,30




CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE

36 SINAPI 102476  |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM M3 3,85 670,60 864,40 3.327,94
BETONEIRA 400 L. AF_05/20
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE

3.7 SINAPI 103316  |9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM | M2 7771 67,80 87,39 6.791,08
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO.

38 SINAPI 93204  |AF 03/201 M 78,01 75,48 97,29 7.589,59

SUB-TOTAL 34.544,72
4 MURETA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO

41 SINAPI 96527 |ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 M3 0,08 109,17 140,72 11,26
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA

42 SINAPI 96536 |5 ALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 | M2 3,72 89,60 115,49 429,62
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

43 SINAPI 92759  |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 4,21 13,02 16,78 70,64
AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

44 SINAPI 92762 |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 9,81 10,44 13,46 132,04
AF_06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE

45 SINAPI 102476  |CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM M3 0,19 670,60 864,40 164,24
BETONEIRA 400 L. AF_05/20

SUB-TOTAL 807,80
5 PASSEIO PUBLICO

LANCAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE

5.1 SETOP ED-51147 |DEMOLICAO EM AREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO M3 40,09 20,43 26,33 1.055,57
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO MANUAL COM

52 SETOP c0.5110p |SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, o 16943 672 1124 190439

LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO




EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
5.3 SINAPI 94992  |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 169,43 79,05 101,90 17.264,92
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM
5.4 SINAPI 94265 | EYTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 M 157,51 45,97 59,26 9.334,04
SUB-TOTAL 29.558,92
6 GUARDA CORPO E CORRIMAO ESCADA E DESNIVEL
GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO
GALVANIZADO, COM COSTURA, DIAMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL
6.1 SETOP ED-32097 |COM DIVISAO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM M 9,88 835,28 1.076,68 10.637,60
COSTURA, DIAMETRO 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMAO DUPLO
_ EXCLUSIVE PINTURA
PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMAOS,
6.2 SETOP ED-50496 |INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO M 9,88 21,16 27,28 269,53
SUB-TOTAL 10.907,13
7 LIMPEZA FINAL
7.1 SETOP ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 169,43 6,47 8,34 1.413,05
SUB-TOTAL 1.413,05
TOTAL GERAL | RS 80.657,79
ASSINATURAS
16/10//2023
Data

José Maria Magalhaes Sasso
Secretario de Obras

Renata Gomes Carvalho Téfani
Engenheira Civil CREA MG:211595/D



£ PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
g/_‘/;.' SECRETARIA DE OBRAS

DEMONSTRATIVO DE COMPOSICAO

IDENTIFICACAO DA REFORMA OU OBRA

Objeto da Reforma ou Obra: Construcdo de calgcada e guarda corpo na Rua Antonio Herinque Felipe

Prazo de
Execucao:

2 meses

Endereco da Reforma ou Obra: Rua Antonio Herinque Felipe, bairro Thomé, Cataguases-MG.

SETOP 04/2023

DATA BASE:
SINAPI 08/2023
Forma e Regime de Execugao da Obra:
( ) Direta ( X ) Indireta
COMPOSICAO 001 Remocao manual de corrimdo e dormente UNIDADE R$ 71,08
. = CUSTO UNIT
FONTE CcOoDIGO DESCRICAO UNIDADE COEFICIENTE DESONERADO CUSTO TOTAL
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 R$ 17,77 | R$ 71,08

Renata G C Tofani

Engenheira Civil

José Maria Magalhdes Sasso

CREA:211595/D Secretario de Obras




