
Prazo de 
Execução:

 BDI: 28,90%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 ED-28427

 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA
COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM
ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM,
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO
COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

UNID. 1,00 1.367,14 1.762,24 1.762,24

SUB-TOTAL 1.762,24

2 DRENAGEM

2.1 ED-51112 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 1,50 M < H <= 3,00 M M³ 198,02 8,46 10,90 2.158,42

2.2 ED-51094 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M² 132,02 11,46 14,77 1.949,94

2.3 ED-51121 REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA M³ 162,46 37,80 48,72 7.915,05

2.4 ED-48678
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 600MM, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 122,00 171,89 221,57 27.031,54

2.5 ED-48675
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 300MM, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 20,03 80,78 104,13 2.085,72

2.6 ED-48550
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, 
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

UNID. 8,00 1.308,41 1.686,54 13.492,32

SUB-TOTAL 54.632,99

3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  (ESTACA 9-22 +5M)

3.1 RO-41081 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M² 891,00 1,18 1,52 1.354,32

3.2 RO-44461

BASE, COM MISTURA NA PISTA, DE BICA CORRIDA MELHORADA COM 2% DE CIMENTO, 
COMPACTADO NA ENERGIA DO PRÓCTOR MODIFICADO (EXECUÇÃO, INLCUINDO 
FORNECIMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA; EXCLUI O 
TRANSPORTE DA BICA CORRIDA)

m3 81,00 165,39 213,19 17.268,39

 Pavimentação asfáltica em CBUQ  e rede pluvial Rua Vera Lucia Simões Lobo - Popular - Cataguases

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRETARIA DE OBRAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – REFORMA OU OBRA
IDENTIFICAÇÃO DA REFORMA OU OBRA

Objeto da Reforma ou Obra: Pavimentação Asfáltica em CBUQ e drenagem pluvial 

Endereço da Reforma ou Obra:  Rua Vera Lúcia Simões Lobo , bairro Popular - Cataguases-MG.
DATA BASE:

SETOP Região Leste agosto/2023

SINAPI  09/2023

Forma e Regime de Execução da Obra: 
(    ) Direta (  x  ) Indireta



3.3 ED-7623 

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO
A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA
ATÉ A PISTA

m3 48,60 1.530,55 1.972,88 95.881,97

3.4 RO-41346
TRANSPORTE DO CASCALHO OU BICA CORRIDA- PEDREIRA EM CATAGUASES ATÉ A 
OBRA  CATAGUASES DMT 10,10KM A 15KM

m3xKm 810,00 1,41 1,82 1.474,20

3.5 RO-14038 TRANSPORTE DE CBUQ DMT>50KM - USINA EM MURIAÉ ATÉ A OBRA CATAGUASES m3xKm 3.197,88 1,86 2,40 7.674,91

3.6 94281
 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

M 270,00 58,42 75,30 20.331,00

3.7 ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO 
DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 
CAÇAMBA)

M 270,00 56,24 72,49 19.572,30

SUB-TOTAL 163.557,09

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

4.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M² 267,30 6,56 8,46 2.261,36

SUB-TOTAL 2.261,36

222.213,68

31/10/2023

Data

Renata Gomes Carvalho Tófani         
Engenheira Civil 

CREA-MG: 211595/D

Jósé Maria Magalhães Sasso
Secretário de Obras
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