PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: LOCAL: DATA:
- ) RUAS ALBERTO PERES E BENJAMIN PERES, SERENO 21/11/2023
REDE PLUVIAL E PAVIMENTACAO ASFALTICA
il . . BDI:
MUNICIPIO: DATA BASE:
= 28,90%
CATAGUASES - MG SETOP AGOSTO 2023 COM DESONERACAO
CUSTO UNIT.
A x CUSTO UNIT. VALOR TOTAL
ITEM CODIGO DESCRICAO UND TD. COM BDI
¢ Q SEM BDI (R$) COM BDI (R$)
(R9)
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 ED-28427 |Fornecimento e colocacéo de placa de obra em chapa galvanizada (3,00 x1,50m) UNID. 1,00 1.367,14 1.762,24 1.762,24
SUB-TOTAL 1.762,24
2 REDE PLUVIAL RUA ALBERTO PERES
2.1 ED-51111 [Escavacdo mecanizada de valas com descarga lateral profundidade <=1,50 m m3 74,88 9,83 12,67 948,79
2.2 ED-51121 [Reaterro compactado de vala com equipamento placa vibratéria m3 66,07 37,80 48,72 3.219,21
2.3 ED-51094 |Apiloamento do fundo de valas com placa m2 62,40 11,46 14,77 921,77
Guia de meio-fio (10x15x22)cm e sarjeta (30x10)cm com inclinacéo de 10% em concreto
24 ED-48664 |com fck 15MPa, moldada in loco, forma em madeira, inclusive escavacéo, apiloamento e m 190,00 96,22 124,03 23.565,24
transporte com retirada de material escavado (em cagcamba)
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO
25 ED-48678 |q bl ES PS1 D = 300 MM m 18,00 80,79 104,14 1.874,49
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO
2.6 ED-48676 |q\\iol ES PS1 D = 400 MM m 60,00 112,16 144,57 8.674,45
POGCO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, .
2.7 ED-48631 |-cX1ERRO E BOTA FORA unid 3,00 1.990,35 2.565,56 7.696,68
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E .
28 ED-48550 |- ANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA unid 6,00 1.313,20 1692,71 10.156,29
SUB-TOTAL 57.056,93
3 PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ RUA ALBERTO PERES largura 4,50m
3.1 RO-41081 |Regularizagéo do sub-leito com préctor normal m2 427,50 1,18 1,52 650,24
Base, com mistura na pista, de bica corrida melhorada com 2% de cimento, compactado
3.2 RO-44461 |na energia do préctor modificado (execugéo, inlcuindo fornecimento, homogeneizagéo e m2 42,75 165,39 213,19 9.113,77
compactacdo da mistura; exclui o transporte da bica corrida)
33 RO-51228 Imprlmagao (execuqao e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do m2 370,50 3,53 455 1.685,84
material betuminoso)
34 RO-51229 Pintura d_e Ilgal;ao_ (execucdo e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte m2 37050 187 241 893,06
do material betuminoso)
35 ED-7623 Execugdo e apllca(;_ao de CE_%UQ, massa gomeraal, incluindo forneam’e_nto e l’rans_porte dos m3 1852 153055 1.972.88 36.537,72
agregados e material betuminoso, exclusive transporte da massa asféltica até a pista
Transporte do cascalho ou bica corrida- PEDREIRA EM CATAGUASES ATE A OBRA
3.6 RO-41346 | -\ 1 AGUASES DMT 10,10KM A 15KM m3xKm 238,91 1,41 1,82 434,22
3.7 RO-41376 |Transporte do CAP50/70 - BETIM ATE A USINA EM MURIAE DMT>=50,10KM TxKm 2.124,96 0,77 0,99 2.109,09
3.8 RO-41376 |Transporte imprimagéo - BETIM ATE A OBRA CATAGUASES DMT>=50,10KM T x Km 149,83 0,77 0,99 148,71
3.9 RO-41376 |Transporte pintura de ligagéo - BETIM ATE A OBRA CATAGUASES DMT>=50,10KM T x Km 62,43 0,77 0,99 61,96
3.10 RO-14038 [Transporte de CBUQ DMT>50KM - USINA EM MURIAE ATE A OBRA CATAGUASES m3xKm 1.174,17 1,86 2,40 2.815,12
SUB-TOTAL 54.449,73
4 REDE PLUVIAL RUA BENJAMIN PERES
4.1 ED-51111 |Escavacdo mecanizada de valas com descarga lateral profundidade <=1,50 m m3 74,88 9,83 12,67 948,79
4.2 ED-51121 |Reaterro compactado de vala com equipamento placa vibratéria m3 66,07 37,80 48,72 3.219,21
4.3 ED-51094 |Apiloamento do fundo de valas com placa m2 62,40 11,46 14,77 921,77
Guia de meio-fio (10x15x22)cm e sarjeta (30x10)cm com inclinagéo de 10% em concreto
4.4 ED-48664 |com fck 15MPa, moldada in loco, forma em madeira, inclusive escavagéo, apiloamento e m 280,00 96,22 124,03 34.727,72
transporte com retirada de material escavado (em cagamba)
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO
45 ED-48675 |q bl ES PS1 D = 300 MM m 18,00 80,79 104,14 1.874,49
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO
4.6 ED-48676 | \\ibl ES PS1 D = 400 MM m 60,00 112,16 144,57 8.674,45




POGO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAGAO,

4.7 ED-48631 REATERRO E BOTA FORA unid 2,00 1.990,35 2.565,56 5.131,12
. BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E .
48 ED-48550 CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA unid 4,00 1.313,20 169271 6.770,86
SUB-TOTAL 62.268,42
5 ESCADA HIDRAULICA ENTRE A RUA ALCIDES PEREIRA E RUA PROJETADA, REDE
DE ESGOTO E REDE PLUVIAL
5.1 ED-50703 |Limpeza de terreno, inclusive capina, rastelamento com afastamento vinte metros m2 575,00 2,08 2,68 1.541,64
5.2 6081-sinapi-i |Fornecimento de terra para aterro nas laterais da escada hidraulica inclusive m3 1.725,00 51,12 65,89 113.666,60
5.3 ED-51096 |Aterro compactado com placa vibratéria m2 575,00 42,10 54,27 31.203,47
5.4 ED-49813 |Lastro de brita 2 ou 3 apiloado manualmente m3 4,37 174,89 225,43 985,14
55 ED-48576 Caixa de_captagao e drenagem tipo C (120x120x150cm) D=500mm a 1500m, inclusive unid 3,00 2.854,26 3.679,14 11.037,42
escavagéo, reaterro e bota-fora
5.6 ED-48593 |Descida d*agua tipo degrau DN 1000, exclusive bota fora m 36,40 1.128,91 1.455,16 52.968,01
5.7 ED-50437 |Plantio de grama esmeralda em placas, inclusive terra vegetal e conservacéo por 30 dias m2 575,00 29,23 37,68 21.664,55
58 ED-50039 Fornegmemo e_assentamemo de tubo PVC rigido PBV-série reforgado, DN 150mm (6"), m 65,00 81,33 104,83 6.814.23
inclusive conexdes
5.9 ED-49887 |Caixa de alvenaria de esgoto 60x60x80, com tampa de concreto unid 3,00 564,84 728,08 2.184,24
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO
5.10 ED-48678 SIMPLES PS1 D = 600 MM m 22,00 171,93 221,62 4.875,59
FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO
511 ED-48684 ARMADO PAL D = 1000 MM m 24,00 568,73 733,09 17.594,23
. POGO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, .
5.12 ED-48631 REATERRO E BOTA FORA unid 3,00 1.893,99 2.441,35 7.324,06
5.13 ED-51111 [Escavacdo mecanizada de valas com descarga lateral profundidade <=1,50 m m3 25,92 9,83 12,67 328,43
5.14 ED-51121 [Reaterro compactado de vala com equipamento placa vibratéria m3 23,54 37,80 48,72 1.146,97
5.15 ED-50846 |Concreto armado incluindo formas para dissipador de energia m3 0,78 2.353,51 3.033,67 2.366,27
SUB-TOTAL 275.700,84
6 PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ RUA BENJAMIN PERES largura 4,50m
6.1 RO-41081 |Regularizagéo do sub-leito com préctor normal m2 630,00 1,18 1,52 958,24
Base, com mistura na pista, de bica corrida melhorada com 2% de cimento, compactado
6.2 RO-44461 |na energia do préctor modificado (execugéo, inlcuindo fornecimento, homogeneizagéo e m2 63,00 165,39 213,19 13.430,83
compactagdo da mistura; exclui o transporte da bica corrida)
63 RO-51228 Impnmag:ao (e)fecugao e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do m2 546,00 3,53 455 2.484.39
material betuminoso)
6.4 RO-51229 Pintura d_e Ilgal;ao_ (execucdo e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte m2 546,00 187 241 1.316,09
do material betuminoso)
65 ED-7623 Execucéo e apllca(;_ao de CBUQ, massa gomerC|aI, incluindo fornecmento e t’rans_porte dos m3 2730 1.530,55 1.972.88 53.859,60
agregados e material betuminoso, exclusive transporte da massa asfaltica até a pista
Transporte do cascalho ou bica corrida- PEDREIRA EM CATAGUASES ATE A OBRA
6.6 RO-41346 CATAGUASES DMT 10,10KM A 15KM m3xKm 352,17 1,41 1,82 640,07
6.7 RO-41376 |Transporte do CAP50/70 - BETIM ATE A USINA EM MURIAE DMT>=50,10KM TxKm 3.132,38 0,77 0,99 3.108,98
6.8 RO-41376 |Transporte imprimagéo - BETIM ATE A OBRA CATAGUASES DMT>=50,10KM T x Km 220,80 0,77 0,99 219,15
6.9 RO-41376 |Transporte pintura de ligag&o - BETIM ATE A OBRA CATAGUASES DMT>=50,10KM T x Km 92,00 0,77 0,99 91,31
6.10 RO-14038 |Transporte de CBUQ DMT>50KM - USINA EM MURIAE ATE A OBRA CATAGUASES m3xKm 1.730,82 1,86 2,40 4.149,71
SUB-TOTAL 80.258,37
TOTAL 531.496,53

Claudia Reis Portilho - Engenheira civil - CREA 54.120/D




