
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRETARIA DE OBRAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO – REFORMA OU OBRA
IDENTIFICAÇÃO DA REFORMA OU OBRA

Objeto da Reforma ou Obra: Pavimentação Prazo de 
Execução: 12 meses

Endereço da Reforma ou Obra: Ruas Diversas - Cataguases-MG DATA BASE:
SETOP: Região Leste Janeiro/2023

SINAPI: 04/2023
Forma e Regime de Execução da Obra: 
(    ) Direta (  x  ) Indireta  BDI: 28,90%

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANTIDADE  MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

1.1 SETOP ED-50392 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO
OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 VB 3,00 3 etapas

1.2 SETOP RO-51229 Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso,
exclusive transporte do material betuminoso) M² 9.340,28 1.345t / 2,4 t/m³/ 0,06m (espessura) 

1.3 SINAPI-I 00000517 EMULSAO ASFALTICA ANIONICA L 4.670,14 1.345t / 2,4 / 0,06 (espessura) * 0,5(meio litro por m²)

1.4 SETOP RO-14020

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ
(EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO
E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E
MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E
DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A
PISTA)

T 1.345,00 1.345 tonaledas

1.5 SETOP RO-41376 Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 50,10 km TXKM 94.150,00 1.345t * 70km

1.6 SETOP ED-7601 APLICAÇÃO DO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) - CAP E POLÍMERO T 1.345,00 1.345 tonaledas
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