



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES

SECRETARIA DE OBRAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – REFORMA OU OBRA

IDENTIFICAÇÃO DA REFORMA OU OBRA

Objeto da Reforma ou Obra: Pavimentação em CBUQ		Prazo de Execução: 12 meses
Endereço da Reforma ou Obra: Ruas Diversas - Cataguases-MG	DATA BASE:	SETOP: Região Leste Agosto/2023 SINAPI: 09/2023
Forma e Regime de Execução da Obra: () Direta		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							R\$ 1.369.084,42
1.1	SETOP	ED-50393	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00	VB	3,00	4.060,15	5.233,53	15.700,59
1.2	SETOP	RO-41166	Pintura de ligação sem fornecimento do material betuminoso (Execução, incluindo o transporte do material betuminoso dentro do canteiro de obras)	M²	9.340,28	0,27	0,35	3.269,10
1.3	SINAPI-I	00000517	EMULSAO ASFALTICA ANIONICA	L	4.670,14	8,02	10,34	48.289,24
1.4	SINAPI-I	00001518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	T	1.345,00	674,90	869,95	1.170.082,75
1.5	SETOP	RO-41376	Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 50,10 km	TXKM	94.150,00	0,77	0,99	93.208,50
1.6	SETOP	ED-7601	APLICAÇÃO DO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) - CAP E POLÍMERO	T	1.345,00	22,23	28,65	38.534,25

ASSINATURAS

OBS.: Pedido mínimo a ser solicitado serão de 200 tonaledas

Data

Responsável Técnico da Prefeitura
Carimbo de Identificação
CREA ou CAU

Responsável Legal da Prefeitura
Carimbo de Identificação