
Prazo de 
Execução:

12 meses

 BDI: 28,89%

1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO  R$          612,19 

1.1 SINAPI 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M² 0,00 19,71 25,40 0,00

1.2 SETOP ED-48491

REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 33,60 14,14 18,22 612,19

1.3 SETOP ED-48476

REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA OU
SEXTAVADO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 0,00 12,73 16,41 0,00

1.4 SETOP ED-48490

REMOÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 0,00 12,73 16,41 0,00

1.5 SETOP ED-48445

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM
EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL DEMOLIDO

M³ 0,00 302,64 390,06 0,00

2 CARGA E TRANSPORTE  R$          277,80 

2.1 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

M³ 3,36 3,14 4,05 13,61

2.2 SETOP ED-51125
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE
CARGA MANUAL OU MECÂNICA

M³ 3,36 61,01 78,63 264,20

3 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO  R$          407,36 

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
SECRETARIA DE OBRAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – REFORMA OU OBRA
IDENTIFICAÇÃO DA REFORMA OU OBRA

Objeto da Reforma ou Obra: Faixas de Pedestre 

Endereço da Reforma ou Obra:DIVERSAS RUAS DA CIDADE CATAGUASES-MG DATA BASE:
SETOP: Região Leste 
agosto/2023

SINAPI: 09/2023
Forma e Regime de Execução da Obra: 
(    ) Direta (  x  ) Indireta

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

QUANTIDADE
 VALOR 

UNITÁRIO 

 VALOR 
UNITÁRIO 
COM BDI 

 VALOR TOTAL 

FAIXAS DE PEDESTRE RUA GAMA CERQUEIRA, CENTRO -CATAGUASES ( ESQUINA BAHAMAS X DROGARIA DESCONTÃO)



3.1 SETOP ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO
A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA
ATÉ A PISTA

M³ 0,00 1.530,55 1.972,68 0,00

3.2 SETOP RO-14038
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média
de transporte > 50,00 km (volume compactado)

M³xKM 0,00 1,86 2,40 0,00

3.3 SINAPI 101817

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O 
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

M² 8,00 39,51 50,92 407,36

3.4 SINAPI 101820
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS 
- INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M² 0,00 34,83 44,89 0,00

3.5 SINAPI 101814

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM 
PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O 
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

M² 0,00 36,03 46,44 0,00

4 FAIXA DE PEDESTRE  R$    29.333,90 

4.1 SETOP ED-51123
REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE
TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO,
DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

M² 33,60 4,49 5,79 194,54

SETOP ED-9837 APLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA M³ 3,83 177,58 228,88 876,61

4.2 SINAPI 93681
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M² 23,28 77,00 99,24 2.310,31

4.3 SINAPI 92398
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M² 8,64 71,38 92,00 794,88

4.4 SETOP ED-14741

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA,
MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 20X20CM, FORMA EM MADEIRA,
EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CAÇAMBA)

M 8,40 134,88 173,84 1.460,26

4.5 Composição 001 Grelha de Chapa de aço  Xadrex 1/4" CANTONEITA E DOBRADIÇA (3,00X0,20) UNID. 2,00 549,27 707,94 1.415,88

4.6 SETOP ED-50587

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM
PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 2,40 129,35 166,72 400,13

4.7 SETOP ED-50586

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM 
JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 3,52 131,50 169,49 596,60

4.8 SETOP ED-32098

 GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO
GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL
COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM
COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA

M 25,63 644,33 830,46 21.284,69

5 SISTEMA DE DRENAGEM  R$                  -   
5.1 SETOP ED-51111 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M M³ 0,00 9,83 12,67 0,00

5.2 SETOP ED-51094 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M² 0,00 11,46 14,77 0,00

5.3 SETOP ED-48676
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 400MM,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 0,00 112,16 144,56 0,00



5.4 SETOP ED-48678
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 600MM,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 0,00 171,93 221,60 0,00

5.5 SETOP ED-51121 REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA M³ 0,00 37,80 48,72 0,00

5.6 SETOP ED-48631
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE
ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA

UNID 0,00 1.990,35 2.565,30 0,00

5.7 SETOP ED-48666
TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO 
COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE 
POÇO DE VISITA

UNID 0,00 465,06 599,40 0,00

5.8 SETOP ED-48549
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA E 
CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

UNID 0,00 2.684,64 3.460,16 0,00

 R$    30.631,26 

1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO 0 0 0 0  R$      1.593,87 

1.1 SINAPI 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M² 36,54 19,71 25,40 928,12

1.2 SETOP ED-48491

REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 36,54 14,14 18,22 665,76

1.3 SETOP ED-48476

REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA OU
SEXTAVADO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 0,00 12,73 16,41 0,00

1.4 SETOP ED-48489

REMOÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 0,00 12,73 16,41 0,00

1.5 SETOP ED-48445

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM
EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL DEMOLIDO

M³ 0,00 302,64 390,06 0,00

2 CARGA E TRANSPORTE  R$          453,09 

2.1 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

M³ 5,48 3,14 4,05 22,19

2.2 SETOP ED-51125
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE
CARGA MANUAL OU MECÂNICA

M³ 5,48 61,01 78,63 430,89

3 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO  R$          443,00 

3.1 SETOP ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO
A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA
ATÉ A PISTA

M³ 0,00 1.530,55 1.972,68 0,00

3.2 SETOP RO-14038
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média
de transporte > 50,00 km (volume compactado)

M³xKM 0,00 1,86 2,40 0,00

TOTAL

FAIXAS DE PEDESTRE R. VISC. DO RIO BRANCO ( CASAS BAHIA)



3.3 SINAPI 101817

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O 
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

M² 8,70 39,51 50,92 443,00

3.4 SINAPI 101820
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS 
- INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M² 0,00 34,83 44,89 0,00

3.5 SINAPI 101814

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM 
PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O 
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

M² 0,00 36,03 46,44 0,00

4 FAIXA DE PEDESTRE  R$      7.267,93 

4.1 SETOP ED-51123
REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE
TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO,
DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

M² 36,54 4,49 5,79 211,57

0 SETOP ED-9837 APLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA M³ 4,18 177,58 228,88 956,72

4.2 SINAPI 93681
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M² 25,50 77,00 99,24 2.530,62

4.3 SINAPI 92398
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M² 9,36 71,38 92,00 861,12

4.4 SETOP ED-14741

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA,
MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 20X20CM, FORMA EM MADEIRA,
EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CAÇAMBA)

M 8,40 134,88 173,84 1.460,26

4.5 Composição 001 Grelha de Chapa de aço  Xadrex 1/4" CANTONEITA E DOBRADIÇA (3,00X0,20) UNID. 1,00 549,27 707,94 707,94

4.6 SETOP ED-50587

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM
PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 0,96 129,35 166,72 160,05

4.7 SETOP ED-50586

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (
40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 2,24 131,50 169,49 379,66

4.8 SETOP ED-32098

 GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO
GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL
COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM
COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA

M 0,00 644,33 830,46 0,00

5 SISTEMA DE DRENAGEM  R$                  -   
5.1 SETOP ED-51111 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M M³ 0,00 9,83 12,67 0,00

5.2 SETOP ED-51094 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M² 0,00 11,46 14,77 0,00

5.3 SETOP ED-48676
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 400MM,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 0,00 112,16 144,56 0,00

5.4 SETOP ED-48678
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 600MM,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 0,00 171,93 221,60 0,00

5.5 SETOP ED-51121 REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA M³ 0,00 37,80 48,72 0,00

5.6 SETOP ED-48631
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE
ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA

UNID 0,00 1.990,35 2.565,30 0,00



5.7 SETOP ED-48666
TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO 
COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE 
POÇO DE VISITA

UNID 0,00 465,06 599,40 0,00

5.8 SETOP ED-48549
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA E 
CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

UNID 0,00 2.684,64 3.460,16 0,00

 R$                  -   
 R$      9.757,90 

1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO  R$      1.486,75 

1.1 SINAPI 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M² 0,00 19,71 25,40 0,00

1.2 SETOP ED-48491

REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 81,60 14,14 18,22 1.486,75

1.3 SETOP ED-48476

REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA OU
SEXTAVADO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 0,00 12,73 16,41 0,00

1.4 SETOP ED-48489

REMOÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 0,00 12,73 16,41 0,00

1.5 SETOP ED-48445

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM
EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL DEMOLIDO

M³ 0,00 302,64 390,06 0,00

2 CARGA E TRANSPORTE  R$          674,67 

2.1 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

M³ 8,16 3,14 4,05 33,05

2.2 SETOP ED-51125
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE
CARGA MANUAL OU MECÂNICA

M³ 8,16 61,01 78,63 641,62

3 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO  R$          865,64 

3.1 SETOP ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO
A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA
ATÉ A PISTA

M³ 0,00 1.530,55 1.972,68 0,00

3.2 SETOP RO-14038
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média
de transporte > 50,00 km (volume compactado)

M³xKM 0,00 1,86 2,40 0,00

3.3 SINAPI 101817

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O 
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

M² 17,00 39,51 50,92 865,64

3.4 SINAPI 101820
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS 
- INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M² 0,00 34,83 44,89 0,00

FAIXAS DE PEDESTRE R. TEN. LUÍS RIBEIRO ( PELE E OSSO)

TOTAL



3.5 SINAPI 101814

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM 
PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O 
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

M² 0,00 36,03 46,44 0,00

4 FAIXA DE PEDESTRE  R$    14.057,81 

4.1 SETOP ED-51123
REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE
TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO,
DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

M² 81,60 4,49 5,79 472,46

4.2 SETOP ED-9837 APLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA M³ 9,56 177,58 228,88 2.188,09

4.3 SINAPI 93681
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M² 60,96 77,00 99,24 6.049,67

4.4 SINAPI 92398
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M² 18,72 71,38 92,00 1.722,24

4.5 SETOP ED-14741

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA,
MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 20X20CM, FORMA EM MADEIRA,
EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CAÇAMBA)

M 9,60 134,88 173,84 1.668,86

4.6 Composição 001 Grelha de Chapa de aço  Xadrex 1/4" CANTONEITA E DOBRADIÇA (3,00X0,20) UNID. 2,00 549,27 707,94 1.415,88

4.7 SETOP ED-50587

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM
PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 0,64 129,35 166,72 106,70

4.8 SETOP ED-50586

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (
40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 2,56 131,50 169,49 433,89

4.9 SETOP ED-32098

 GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO
GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL
COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM
COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA

M 0,00 644,33 830,46 0,00

5 SISTEMA DE DRENAGEM  R$      5.348,28 
5.1 SETOP ED-51111 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M M³ 9,00 9,83 12,67 114,03

5.2 SETOP ED-51094 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M² 6,00 11,46 14,77 88,62

5.3 SETOP ED-48676
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 400MM,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 0,00 112,16 144,56 0,00

5.4 SETOP ED-48678
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 600MM,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 6,00 171,93 221,60 1.329,60

5.5 SETOP ED-51121 REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA M³ 7,30 37,80 48,72 355,87

5.6 SETOP ED-48631
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE
ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA

UNID 0,00 1.990,35 2.565,30 0,00

5.7 SETOP ED-48666
TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO 
COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE 
POÇO DE VISITA

UNID 0,00 465,06 599,40 0,00

5.8 SETOP ED-48549
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA E 
CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

UNID 1,00 2.684,64 3.460,16 3.460,16

6 CALÇADA OU PASSEIO  R$      7.064,91 



6.1 SINAPI 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO M2 
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 
ARMA
DO. AF_08/2022

M² 43,69 74,00 95,38 4.167,15

6.2 SETOP ED-51139 

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-
MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM
, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CAÇAMBA)
m 56,26

M 33,02 56,26 72,51 2.394,28

6.3 SETOP ED-51148

 RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES
FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02
DEMÃOS
U 390,64

U 1,00 390,64 503,48 503,48

 R$    29.498,06 

1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO  R$      3.425,91 

1.1 SINAPI 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M² 78,54 19,71 25,40 1.994,92

1.2 SETOP ED-48491

REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 78,54 14,14 18,22 1.431,00

1.3 SETOP ED-48476

REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA OU
SEXTAVADO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 0,00 12,73 16,41 0,00

1.4 SETOP ED-48489

REMOÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 0,00 12,73 16,41 0,00

1.5 SETOP ED-48445

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM
EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL DEMOLIDO

M³ 0,00 302,64 390,06 0,00

2 CARGA E TRANSPORTE  R$          973,97 

2.1 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

M³ 11,78 3,14 4,05 47,71

2.2 SETOP ED-51125
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE
CARGA MANUAL OU MECÂNICA

M³ 11,78 61,01 78,63 926,26

3 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO  R$          952,20 

3.1 SETOP ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO
A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA
ATÉ A PISTA

M³ 0,00 1.530,55 1.972,68 0,00

FAIXAS DE PEDESTRE R. TEN. LUÍS RIBEIRO ( IGREJA DO ROSÁRIO)

TOTAL 



3.2 SETOP RO-14038
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média
de transporte > 50,00 km (volume compactado)

M³xKM 0,00 1,86 2,40 0,00

3.3 SINAPI 101817

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O 
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

M² 18,70 39,51 50,92 952,20

3.4 SINAPI 101820
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS 
- INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M² 0,00 34,83 44,89 0,00

3.5 SINAPI 101814

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM 
PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O 
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

M² 0,00 36,03 46,44 0,00

4 FAIXA DE PEDESTRE  R$    17.053,26 

4.1 SETOP ED-51123
REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE
TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO,
DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

M² 78,54 4,49 5,79 454,75

4.2 SETOP ED-9837 APLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA M³ 9,02 177,58 228,88 2.064,50

4.3 SINAPI 93681
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M² 56,46 77,00 99,24 5.603,09

4.4 SINAPI 92398
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M² 18,72 71,38 92,00 1.722,24

4.5 SETOP ED-14741

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA,
MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 20X20CM, FORMA EM MADEIRA,
EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CAÇAMBA)

M 16,80 134,88 173,84 2.920,51

4.6 Composição 001 Grelha de Chapa de aço  Xadrex 1/4" CANTONEITA E DOBRADIÇA (3,00X0,20) UNID. 4,00 549,27 707,94 2.831,76

4.7 SETOP ED-50587

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM
PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 2,88 129,35 166,72 480,15

4.8 SETOP ED-50586

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (
40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 5,76 131,50 169,49 976,26

4.9 SETOP ED-32098

 GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO
GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL
COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM
COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA

M 0,00 644,33 830,46 0,00

5 SISTEMA DE DRENAGEM  R$                  -   
5.1 SETOP ED-51111 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M M³ 0,00 9,83 12,67 0,00

5.2 SETOP ED-51094 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M² 0,00 11,46 14,77 0,00

5.3 SETOP ED-48676
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 400MM,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 0,00 112,16 144,56 0,00

5.4 SETOP ED-48678
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 600MM,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 0,00 171,93 221,60 0,00

5.5 SETOP ED-51121 REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA M³ 0,00 37,80 48,72 0,00



5.6 SETOP ED-48631
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE
ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA

UNID 0,00 1.990,35 2.565,30 0,00

5.7 SETOP ED-48666
TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO 
COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE 
POÇO DE VISITA

UNID 0,00 465,06 599,40 0,00

5.8 SETOP ED-48549
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA E 
CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

UNID 0,00 2.684,64 3.460,16 0,00

 R$    22.405,35 

1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO  R$      1.832,04 

1.1 SINAPI 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M² 42,00 19,71 25,40 1.066,80

1.2 SETOP ED-48491

REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 42,00 14,14 18,22 765,24

1.3 SETOP ED-48476

REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA OU
SEXTAVADO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 0,00 12,73 16,41 0,00

1.4 SETOP ED-48489

REMOÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 0,00 12,73 16,41 0,00

1.5 SETOP ED-48445

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM
EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL DEMOLIDO

M³ 0,00 302,64 390,06 0,00

2 CARGA E TRANSPORTE  R$          520,88 

2.1 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

M³ 6,30 3,14 4,05 25,52

2.2 SETOP ED-51125
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE
CARGA MANUAL OU MECÂNICA

M³ 6,30 61,01 78,63 495,37

3 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO  R$          509,20 

3.1 SETOP ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO
A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA
ATÉ A PISTA

M³ 0,00 1.530,55 1.972,68 0,00

3.2 SETOP RO-14038
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média
de transporte > 50,00 km (volume compactado)

M³xKM 0,00 1,86 2,40 0,00

3.3 SINAPI 101817

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O 
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

M² 10,00 39,51 50,92 509,20

3.4 SINAPI 101820
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS 
- INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M² 0,00 34,83 44,89 0,00

TOTAL

FAIXAS DE PEDESTRE R. TEN. LUÍS RIBEIRO ( CASA DE COURO SANTANA)



3.5 SINAPI 101814

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM 
PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O 
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

M² 0,00 36,03 46,44 0,00

4 FAIXA DE PEDESTRE  R$      9.823,46 

4.1 SETOP ED-51123
REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE
TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO,
DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

M² 42,00 4,49 5,79 243,18

4.2 SETOP ED-9837 APLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA M³ 4,84 177,58 228,88 1.107,78

4.3 SINAPI 93681
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M² 29,52 77,00 99,24 2.929,56

4.4 SINAPI 92398
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M² 10,80 71,38 92,00 993,60

4.5 SETOP ED-14741

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA,
MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 20X20CM, FORMA EM MADEIRA,
EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CAÇAMBA)

M 6,00 134,88 173,84 1.043,04

4.6 Composição 001 Grelha de Chapa de aço  Xadrex 1/4" CANTONEITA E DOBRADIÇA (3,00X0,20) UNID. 2,00 549,27 707,94 1.415,88

4.7 SETOP ED-50587

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM
PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 8,96 129,35 166,72 1.493,81

4.8 SETOP ED-50586

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (
40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 3,52 131,50 169,49 596,60

4.9 SETOP ED-32098

 GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO
GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL
COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM
COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA

M 0,00 644,33 830,46 0,00

5 SISTEMA DE DRENAGEM  R$                  -   
5.1 SETOP ED-51111 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M M³ 0,00 9,83 12,67 0,00

5.2 SETOP ED-51094 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M² 0,00 11,46 14,77 0,00

5.3 SETOP ED-48676
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 400MM,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 0,00 112,16 144,56 0,00

5.4 SETOP ED-48678
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 600MM,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 0,00 171,93 221,60 0,00

5.5 SETOP ED-51121 REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA M³ 0,00 37,80 48,72 0,00

5.6 SETOP ED-48631
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE
ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA

UNID 0,00 1.990,35 2.565,30 0,00

5.7 SETOP ED-48666
TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO 
COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE 
POÇO DE VISITA

UNID 0,00 465,06 599,40 0,00

5.8 SETOP ED-48549
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA E 
CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

UNID 0,00 2.684,64 3.460,16 0,00

 R$    12.685,58 TOTAL



1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO  R$          550,97 

1.1 SINAPI 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M² 0,00 19,71 25,40 0,00

1.2 SETOP ED-48491

REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 30,24 14,14 18,22 550,97

1.3 SETOP ED-48476

REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA OU
SEXTAVADO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 0,00 12,73 16,41 0,00

1.4 SETOP ED-48489

REMOÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 0,00 12,73 16,41 0,00

1.5 SETOP ED-48445

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM
EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL DEMOLIDO

M³ 0,00 302,64 390,06 0,00

2 CARGA E TRANSPORTE  R$          252,17 

2.1 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

M³ 3,05 3,14 4,05 12,35

2.2 SETOP ED-51125
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE
CARGA MANUAL OU MECÂNICA

M³ 3,05 61,01 78,63 239,82

3 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO  R$          366,62 

3.1 SETOP ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO
A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA
ATÉ A PISTA

M³ 0,00 1.530,55 1.972,68 0,00

3.2 SETOP RO-14038
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média
de transporte > 50,00 km (volume compactado)

M³xKM 0,00 1,86 2,40 0,00

3.3 SINAPI 101817

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O 
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

M² 7,20 39,51 50,92 366,62

3.4 SINAPI 101820
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS 
- INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M² 0,00 34,83 44,89 0,00

3.5 SINAPI 101814

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM 
PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O 
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

M² 0,00 36,03 46,44 0,00

4 FAIXA DE PEDESTRE  R$      7.411,05 

4.1 SETOP ED-51123
REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE
TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO,
DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

M² 30,24 4,49 5,79 175,09

FAIXAS DE PEDESTRE R. RABELO HORTA (ESQUINA COM A RUI BARBOSA)



4.2 SETOP ED-9837 APLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA M³ 3,43 177,58 228,88 785,06

4.3 SINAPI 93681
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M² 19,20 77,00 99,24 1.905,41

4.4 SINAPI 92398
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M² 9,36 71,38 92,00 861,12

4.5 SETOP ED-14741

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA,
MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 20X20CM, FORMA EM MADEIRA,
EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CAÇAMBA)

M 8,40 134,88 173,84 1.460,26

4.6 Composição 001 Grelha de Chapa de aço  Xadrex 1/4" CANTONEITA E DOBRADIÇA (3,00X0,20) UNID. 2,00 549,27 707,94 1.415,88

4.7 SETOP ED-50587

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM
PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 1,92 129,35 166,72 320,10

4.8 SETOP ED-50586

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (
40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 2,88 131,50 169,49 488,13

4.9 SETOP ED-32098

 GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO
GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL
COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM
COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA

M 0,00 644,33 830,46 0,00

5 SISTEMA DE DRENAGEM  R$                  -   
5.1 SETOP ED-51111 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M M³ 0,00 9,83 12,67 0,00

5.2 SETOP ED-51094 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M² 0,00 11,46 14,77 0,00

5.3 SETOP ED-48676
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 400MM,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 0,00 112,16 144,56 0,00

5.4 SETOP ED-48678
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 600MM,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 0,00 171,93 221,60 0,00

5.5 SETOP ED-51121 REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA M³ 0,00 37,80 48,72 0,00

5.6 SETOP ED-48631
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE
ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA

UNID 0,00 1.990,35 2.565,30 0,00

5.7 SETOP ED-48666
TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO 
COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE 
POÇO DE VISITA

UNID 0,00 465,06 599,40 0,00

5.8 SETOP ED-48549
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA E 
CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

UNID 0,00 2.684,64 3.460,16 0,00

6 CALÇADA OU PASSEIO  R$          116,23 

6.1 SETOP ED-48502 

 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO
OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU
EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m2 0,50 18,31 23,60 11,80

6.2 SINAPI 94990

 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO 
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
AF_08/2022

M³ 0,05 703,54 906,77 45,34



6.3 SETOP ED-50582

 REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO (20X20CM) COM 
JUNTA SECA, COM DUAS (2) CORES,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

M² 0,50 91,70 118,19 59,10

 R$      8.697,05 

1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO  R$      3.328,13 

1.1 SINAPI 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M² 86,44 19,71 25,40 2.195,58

1.2 SETOP ED-48491

REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 62,16 14,14 18,22 1.132,56

1.3 SETOP ED-48476

REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA OU
SEXTAVADO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 0,00 12,73 16,41 0,00

1.4 SETOP ED-48489

REMOÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 0,00 12,73 16,41 0,00

1.5 SETOP ED-48445

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM
EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL DEMOLIDO

M³ 0,00 302,64 390,06 0,00

2 CARGA E TRANSPORTE  R$          871,45 

2.1 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

M³ 10,54 3,14 4,05 42,69

2.2 SETOP ED-51125
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE
CARGA MANUAL OU MECÂNICA

M³ 10,54 61,01 78,63 828,76

3 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO  R$          784,17 

3.1 SETOP ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO
A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA
ATÉ A PISTA

M³ 0,00 1.530,55 1.972,68 0,00

3.2 SETOP RO-14038
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média
de transporte > 50,00 km (volume compactado)

M³xKM 0,00 1,86 2,40 0,00

3.3 SINAPI 101817

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O 
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

M² 15,40 39,51 50,92 784,17

3.4 SINAPI 101820
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS 
- INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M² 0,00 34,83 44,89 0,00

TOTAL 

FAIXAS DE PEDESTRE R. NOGUEIRA NEVES E AV ASTOLFO DUTRA, CENTRO - CATAGUASES (CALÇADÃO)



3.5 SINAPI 101814

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM 
PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O 
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

M² 0,00 36,03 46,44 0,00

4 FAIXA DE PEDESTRE  R$    18.111,72 

4.1 SETOP ED-51123
REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE
TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO,
DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

M² 62,16 4,49 5,79 359,91

4.2 SETOP ED-9837 APLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA M³ 7,08 177,58 228,88 1.620,47

4.3 SINAPI 93681
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M² 40,44 77,00 99,24 4.013,27

4.4 SINAPI 92398
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M² 15,96 71,38 92,00 1.468,32

4.5 SETOP ED-14741

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA,
MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 20X20CM, FORMA EM MADEIRA,
EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CAÇAMBA)

M 22,40 134,88 173,84 3.894,02

4.6 Composição 001 Grelha de Chapa de aço  Xadrex 1/4" CANTONEITA E DOBRADIÇA (3,00X0,20) UNID. 2,00 549,27 707,94 1.415,88

4.7 Composição 003 Grelha de Chapa de aço  Xadrex 1/4" CANTONEITA E DOBRADIÇA (7,00X0,20) UNID. 2,00 1.256,11 1.618,96 3.237,92

4.8 SETOP ED-50587

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM
PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 4,80 129,35 166,72 800,26

4.9 SETOP ED-50586

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (
40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 7,68 131,50 169,49 1.301,68

4.10 SETOP ED-32098

 GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO
GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL
COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM
COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA

M 0,00 644,33 830,46 0,00

5 SISTEMA DE DRENAGEM  R$                  -   
5.1 SETOP ED-51111 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M M³ 0,00 9,83 12,67 0,00

5.2 SETOP ED-51094 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M² 0,00 11,46 14,77 0,00

5.3 SETOP ED-48676
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 400MM,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 0,00 112,16 144,56 0,00

5.4 SETOP ED-48678
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 600MM,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 0,00 171,93 221,60 0,00

5.5 SETOP ED-51121 REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA M³ 0,00 37,80 48,72 0,00

5.6 SETOP ED-48631
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE
ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA

UNID 0,00 1.990,35 2.565,30 0,00

5.7 SETOP ED-48666
TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO 
COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE 
POÇO DE VISITA

UNID 0,00 465,06 599,40 0,00

5.8 SETOP ED-48549
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA E 
CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

UNID 0,00 2.684,64 3.460,16 0,00



6 CALÇADA OU PASSEIO  R$      8.506,91 

6.1 SINAPI 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO M2 
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 
ARMA
DO. AF_08/2022

M² 33,70 74,00 95,38 3.214,31

6.2 SETOP ED-51139 

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-
MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM
, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CAÇAMBA)

M 31,99 56,26 72,51 2.319,59

6.3 SETOP ED-50580 

REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO (
20X20CM) COM JUNTA SECA, NA COR NATURAL, ASSENTAMENTO
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

M 33,70 68,45 88,22 2.973,01

 R$    31.602,38 

1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO  R$      1.538,91 

1.1 SINAPI 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M² 35,28 19,71 25,40 896,11

1.2 SETOP ED-48491

REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 35,28 14,14 18,22 642,80

1.3 SETOP ED-48476

REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA OU
SEXTAVADO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 0,00 12,73 16,41 0,00

1.4 SETOP ED-48489

REMOÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 0,00 12,73 16,41 0,00

1.5 SETOP ED-48445

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM
EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL DEMOLIDO

M³ 0,00 302,64 390,06 0,00

2 CARGA E TRANSPORTE  R$          437,38 

2.1 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

M³ 5,29 3,14 4,05 21,42

2.2 SETOP ED-51125
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE
CARGA MANUAL OU MECÂNICA

M³ 5,29 61,01 78,63 415,95

3 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO  R$          427,73 

3.1 SETOP ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO
A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA
ATÉ A PISTA

M³ 0,00 1.530,55 1.972,68 0,00

TOTAL

FAIXAS DE PEDESTRE R. DR. SOBRAL, CENTRO -CATAGUASES ( GUABI)



3.2 SETOP RO-14038
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média
de transporte > 50,00 km (volume compactado)

M³xKM 0,00 1,86 2,40 0,00

3.3 SINAPI 101817

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O 
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

M² 8,40 39,51 50,92 427,73

3.4 SINAPI 101820
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS 
- INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M² 0,00 34,83 44,89 0,00

3.5 SINAPI 101814

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM 
PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O 
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

M² 0,00 36,03 46,44 0,00

4 FAIXA DE PEDESTRE  R$      7.997,70 

4.1 SETOP ED-51123
REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE
TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO,
DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

M² 35,28 4,49 5,79 204,27

4.2 SETOP ED-9837 APLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA M³ 4,03 177,58 228,88 922,39

4.3 SINAPI 93681
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M² 24,24 77,00 99,24 2.405,58

4.4 SINAPI 92398
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M² 9,36 71,38 92,00 861,12

4.5 SETOP ED-14741

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA,
MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 20X20CM, FORMA EM MADEIRA,
EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CAÇAMBA)

M 8,40 134,88 173,84 1.460,26

4.6 Composição 001 Grelha de Chapa de aço  Xadrex 1/4" CANTONEITA E DOBRADIÇA (3,00X0,20) UNID. 2,00 549,27 707,94 1.415,88

4.7 SETOP ED-50587

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM
PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 1,44 129,35 166,72 240,08

4.8 SETOP ED-50586

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (
40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 2,88 131,50 169,49 488,13

4.9 SETOP ED-32098

 GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO
GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL
COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM
COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA

M 0,00 644,33 830,46 0,00

5 SISTEMA DE DRENAGEM  R$                  -   
5.1 SETOP ED-51111 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M M³ 0,00 9,83 12,67 0,00

5.2 SETOP ED-51094 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M² 0,00 11,46 14,77 0,00

5.3 SETOP ED-48676
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 400MM,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 0,00 112,16 144,56 0,00

5.4 SETOP ED-48678
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 600MM,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 0,00 171,93 221,60 0,00

5.5 SETOP ED-51121 REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA M³ 0,00 37,80 48,72 0,00



5.6 SETOP ED-48631
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE
ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA

UNID 0,00 1.990,35 2.565,30 0,00

5.7 SETOP ED-48666
TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO 
COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE 
POÇO DE VISITA

UNID 0,00 465,06 599,40 0,00

5.8 SETOP ED-48549
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA E 
CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

UNID 0,00 2.684,64 3.460,16 0,00

 R$    10.401,72 

1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO  R$          881,13 

1.1 SINAPI 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M² 34,69 19,71 25,40 881,13

1.2 SETOP ED-48491

REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 0,00 14,14 18,22 0,00

1.3 SETOP ED-48476

REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA OU
SEXTAVADO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 0,00 12,73 16,41 0,00

1.4 SETOP ED-48489

REMOÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 0,00 12,73 16,41 0,00

1.5 SETOP ED-48445

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM
EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL DEMOLIDO

M³ 0,00 302,64 390,06 0,00

2 CARGA E TRANSPORTE  R$          286,90 

2.1 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

M³ 3,47 3,14 4,05 14,05

2.2 SETOP ED-51125
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE
CARGA MANUAL OU MECÂNICA

M³ 3,47 61,01 78,63 272,85

3 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO  R$    17.628,49 

3.1 SETOP ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO
A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA
ATÉ A PISTA

M³ 8,26 1.530,55 1.972,68 16.294,34

3.2 SETOP RO-14038
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média
de transporte > 50,00 km (volume compactado)

M³xKM 555,90 1,86 2,40 1.334,16

3.3 SINAPI 101817

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O 
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

M² 0,00 39,51 50,92 0,00

3.4 SINAPI 101820
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS 
- INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M² 0,00 34,83 44,89 0,00

FAIXAS DE PEDESTRE PRAÇA GOVERNADOR VALADARES, CENTRO - CATAGUASES ( EM FRENTE AO SHOPPING DA ESTAÇÃO)

TOTAL



3.5 SINAPI 101814

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM 
PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O 
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

M² 0,00 36,03 46,44 0,00

4 FAIXA DE PEDESTRE  R$      7.731,68 

4.1 SETOP ED-51123
REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE
TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO,
DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

M² 34,69 4,49 5,79 200,86

4.2 SETOP ED-9837 APLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA M³ 3,96 177,58 228,88 906,36

4.3 SINAPI 93681
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M² 27,25 77,00 99,24 2.704,49

4.4 SINAPI 92398
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M² 5,76 71,38 92,00 529,92

4.5 SETOP ED-14741

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA,
MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 20X20CM, FORMA EM MADEIRA,
EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CAÇAMBA)

M 8,40 134,88 173,84 1.460,26

4.6 Composição 001 Grelha de Chapa de aço  Xadrex 1/4" CANTONEITA E DOBRADIÇA (3,00X0,20) UNID. 2,00 549,27 707,94 1.415,88

4.7 SETOP ED-50587

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM
PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 0,48 129,35 166,72 80,03

4.8 SETOP ED-50586

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (
40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 2,56 131,50 169,49 433,89

4.9 SETOP ED-32098

 GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO
GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL
COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM
COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA

M

0
644,33 830,46 0,00

5 SISTEMA DE DRENAGEM  R$                  -   
5.1 SETOP ED-51111 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M M³ 0,00 9,83 12,67 0,00

5.2 SETOP ED-51094 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M² 0,00 11,46 14,77 0,00

5.3 SETOP ED-48676
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 400MM,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 0,00 112,16 144,56 0,00

5.4 SETOP ED-48678
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 600MM,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 0,00 171,93 221,60 0,00

5.5 SETOP ED-51121 REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA M³ 0,00 37,80 48,72 0,00

5.6 SETOP ED-48631
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE
ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA

UNID 0,00 1.990,35 2.565,30 0,00

5.7 SETOP ED-48666
TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO 
COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE 
POÇO DE VISITA

UNID 0,00 465,06 599,40 0,00

5.8 SETOP ED-48549
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA E 
CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

UNID 0,00 2.684,64 3.460,16 0,00

6 CALÇADA OU PASSEIO  R$            75,41 



6.1 SINAPI 97635
REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE 
FORMA M2 CR 14,43
MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M² 0,05 14,43 18,60 0,93

6.2 SETOP ED-50539

 PISO EM PEDRA PORTUGUESA, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
ARGAMASSA SECA, TIPO FAROFA COM PREPARO MECANIZADO,
COM ASSENTAMENTO EM COLCHÃO DE AREIA E CIMENTO,
ESPESSURA DE 6CM, REJUNTAMENTO E ACABAMENTO
m2 115,57

M² 0,50 115,57 148,95 74,48

 R$    26.603,61 

1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO  R$      3.078,84 

1.1 SINAPI 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M² 0,00 19,71 25,40 0,00

1.2 SETOP ED-48491

REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 0,00 14,14 18,22 0,00

1.3 SETOP ED-48476

REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA OU
SEXTAVADO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 50,70 12,73 16,41 831,99

1.4 SETOP ED-48489

REMOÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 136,92 12,73 16,41 2.246,86

1.5 SETOP ED-48445

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM
EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL DEMOLIDO

M³ 0,00 302,64 390,06 0,00

0
2 CARGA E TRANSPORTE  R$      1.489,89 

2.1 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

M³ 18,02 3,14 4,05 72,98

2.2 SETOP ED-51125
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE
CARGA MANUAL OU MECÂNICA

M³ 18,02 61,01 78,63 1.416,91

3 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO  R$      1.659,99 

3.1 SETOP ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO
A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA
ATÉ A PISTA

M³ 0,00 1.530,55 1.972,68 0,00

3.2 SETOP RO-14038
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média
de transporte > 50,00 km (volume compactado)

M³xKM 0,00 1,86 2,40 0,00

3.3 SINAPI 101817

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O 
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

M² 32,60 39,51 50,92 1.659,99

0

FAIXAS DE PEDESTRE PRAÇA DR. JOAQUIM JOSÉ DA COSTA CRUZ, GRANJARIA -CATAGUASES (EM FRENTE A ESCOLA ESTADUAL DR. NOBERTO) 



3.4 SINAPI 101820
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS 
- INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M² 0,00 34,83 44,89 0,00

3.5 SINAPI 101814

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM 
PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O 
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

M² 0,00 36,03 46,44 0,00

4 FAIXA DE PEDESTRE  R$    24.222,19 

4.1 SETOP ED-51123
REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE
TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO,
DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

M² 136,92 4,49 5,79 792,77

4.2 SETOP ED-9837 APLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA M³ 15,83 0,00 0,00 0,00

4.3 SINAPI 93681
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M² 95,88 77,00 99,24 9.515,13

4.4 SINAPI 92398
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M² 36,00 71,38 92,00 3.312,00

4.5 SETOP ED-14741

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA,
MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 20X20CM, FORMA EM MADEIRA,
EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CAÇAMBA)

M 25,20 134,88 173,84 4.380,77

4.6 Composição 001 Grelha de Chapa de aço  Xadrex 1/4" CANTONEITA E DOBRADIÇA (3,00X0,20) UNID. 6,00 549,27 707,94 4.247,64

4.7 SETOP ED-50587

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM
PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 2,08 129,35 166,72 346,78

4.8 SETOP ED-50586

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (
40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 9,60 131,50 169,49 1.627,10

4.9 SETOP ED-32098

 GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO
GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL
COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM
COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA

M 0,00 644,33 830,46 0,00

5 SISTEMA DE DRENAGEM  R$                  -   
5.1 SETOP ED-51111 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M M³ 0,00 9,83 12,67 0,00

5.2 SETOP ED-51094 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M² 0,00 11,46 14,77 0,00

5.3 SETOP ED-48676
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 400MM,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 0,00 112,16 144,56 0,00

5.4 SETOP ED-48678
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 600MM,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 0,00 171,93 221,60 0,00

5.5 SETOP ED-51121 REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA M³ 0,00 37,80 48,72 0,00

5.6 SETOP ED-48631
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE
ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA

UNID 0,00 1.990,35 2.565,30 0,00

5.7 SETOP ED-48666
TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO 
COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE 
POÇO DE VISITA

UNID 0,00 465,06 599,40 0,00

5.8 SETOP ED-48549
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA E 
CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

UNID 0,00 2.684,64 3.460,16 0,00



6 CAMINHO NO CANTEIRO  R$      1.515,89 

6.1 SETOP ED-50701
 CAPINA MANUAL DO TERRENO, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E
QUEIMA M² 6,85 1,18 1,52 10,41

6.2 SETOP ED-48472 

REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM
CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M 9,14 9,87 12,72 116,26

6.3 SETOP ED-51122

 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM
SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO,
LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

M² 6,85 8,72 11,24 76,99

6.4 SETOP ED-50569
 CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (
CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM

M² 6,85 56,81 73,22 501,56

6.5 SETOP ED-50580

 REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO (
20X20CM) COM JUNTA SECA, NA COR NATURAL, ASSENTAMENTO
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

M² 6,85 68,45 88,22 604,31

6.6 SINAPI 94264 
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUS 
M AS 34,14
ORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 4,69 34,14 44,00 206,36

 R$    31.966,81 

1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO  R$      1.786,64 

1.1 SINAPI 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M² 70,34 19,71 25,40 1.786,64

1.2 SETOP ED-48491

REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 0,00 14,14 18,22 0,00

1.3 SETOP ED-48476

REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA OU
SEXTAVADO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 0,00 12,73 16,41 0,00

1.4 SETOP ED-48489

REMOÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 0,00 12,73 16,41 0,00

1.5 SETOP ED-48445

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM
EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL DEMOLIDO

M³ 0,00 302,64 390,06 0,00

2 CARGA E TRANSPORTE  R$          263,75 

2.1 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

M³ 3,19 3,14 4,05 12,92

2.2 SETOP ED-51125
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE
CARGA MANUAL OU MECÂNICA

M³ 3,19 61,01 78,63 250,83

TOTAL

FAIXAS DE PEDESTRE PRAÇA CHÁCARA DONA CATARINA-CENTRO-CATAGUASES



3 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO  R$          704,29 

3.1 SETOP ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO
A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA
ATÉ A PISTA

M³ 0,33 1.530,55 1.972,68 650,98

3.2 SETOP RO-14038
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média
de transporte > 50,00 km (volume compactado)

M³xKM 22,21 1,86 2,40 53,30

3.3 SINAPI 101817

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O 
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

M² 0,00 39,51 50,92 0,00

3.4 SINAPI 101820
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS 
- INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M² 0,00 34,83 44,89 0,00

3.5 SINAPI 101814

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM 
PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O 
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

M² 0,00 36,03 46,44 0,00

4 FAIXA DE PEDESTRE  R$    14.487,15 

4.1 SETOP ED-51123
REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE
TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO,
DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

M² 70,34 4,49 5,79 407,27

4.2 SETOP ED-9837 APLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA M³ 4,20 177,58 228,88 961,30

4.3 SINAPI 93681
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M² 51,78 77,00 99,24 5.139,04

4.4 SINAPI 92398
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M² 10,08 71,38 92,00 927,36

4.5 SETOP ED-14741

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA,
MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 20X20CM, FORMA EM MADEIRA,
EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CAÇAMBA)

M 16,80 134,88 173,84 2.920,51

4.6 Composição 001 Grelha de Chapa de aço  Xadrex 1/4" CANTONEITA E DOBRADIÇA (3,00X0,20) UNID. 4,00 549,27 707,94 2.831,76

4.7 SETOP ED-50587

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM
PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 0,64 129,35 166,72 106,70

4.8 SETOP ED-50586

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (
40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 7,04 131,50 169,49 1.193,21

4.9 SETOP ED-32098

 GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO
GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL
COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM
COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA

M

0
644,33 830,46 0,00

5 SISTEMA DE DRENAGEM  R$                  -   
5.1 SETOP ED-51111 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M M³ 0,00 9,83 12,67 0,00

5.2 SETOP ED-51094 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M² 0,00 11,46 14,77 0,00



5.3 SETOP ED-48676
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 400MM,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 0,00 112,16 144,56 0,00

5.4 SETOP ED-48678
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 600MM,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 0,00 171,93 221,60 0,00

5.5 SETOP ED-51121 REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA M³ 0,00 37,80 48,72 0,00

5.6 SETOP ED-48631
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE
ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA

UNID 0,00 1.990,35 2.565,30 0,00

5.7 SETOP ED-48666
TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO 
COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE 
POÇO DE VISITA

UNID 0,00 465,06 599,40 0,00

5.8 SETOP ED-48549
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA E 
CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

UNID 0,00 2.684,64 3.460,16 0,00

6  CANTEIRO a Ampliar  R$      1.530,16 

6.1 SETOP ED-48472 

REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM
CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M 3,30 9,87 12,72 41,98

6.2 SINAPI 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO M2 
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 
ARMA
DO. AF_08/2022

M² 6,48 74,00 95,38 618,06

6.3 SETOP ED-51139 

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-
MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM
, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CAÇAMBA)
m 56,26

M 12,00 56,26 72,51 870,12

7 RAMPA ACESSÍVEL  R$    11.175,20 

7.1 SETOP ED-48479 

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, 
COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

M2 5,08 15,69 20,22 102,72

7.2 SETOP ED-51147
 LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIÇÃO EM 
ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO M3 1,52 20,43 26,33 40,13

7.3 SETOP ED-51093
 APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO M2 5,08 20,43 26,33 133,76

7.4 SETOP ED-8471
 FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), 
EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 3,18 43,04 55,47 176,39

7.5 SETOP ED-48298
 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR

Kg 10,43 11,53 14,86 154,99

7.6 SETOP ED-49786
 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM 
BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO (GUIA DE BALIZAMENTO)

M³ 0,41 674,53 869,38 356,45



7.7 SETOP ED-32097 

GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO
GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL
COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM
COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMÃO DUPLO
, EXCLUSIVE PINTURA

M 9,49 834,80 1.075,95 10.210,77

 R$    29.947,18 

1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO  R$      3.748,11 

1.1 SINAPI 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M² 70,15 19,71 25,40 1.781,81

1.2 SETOP ED-48491

REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 107,92 14,14 18,22 1.966,30

1.3 SETOP ED-48476

REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA OU
SEXTAVADO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 0,00 12,73 16,41 0,00

1.4 SETOP ED-48489

REMOÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 0,00 12,73 16,41 0,00

1.5 SETOP ED-48445

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM
EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL DEMOLIDO

M³ 0,00 302,64 390,06 0,00

2 CARGA E TRANSPORTE  R$      1.182,32 

2.1 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

M³ 14,30 3,14 4,05 57,92

2.2 SETOP ED-51125
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE
CARGA MANUAL OU MECÂNICA

M³ 14,30 61,01 78,63 1.124,41

3 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO  R$      1.405,39 

3.1 SETOP ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO
A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA
ATÉ A PISTA

M³ 0,00 1.530,55 1.972,68 0,00

3.2 SETOP RO-14038
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média
de transporte > 50,00 km (volume compactado)

M³xKM 0,00 1,86 2,40 0,00

3.3 SINAPI 101817

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O 
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

M² 27,60 39,51 50,92 1.405,39

3.4 SINAPI 101820
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS 
- INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M² 0,00 34,83 44,89 0,00

FAIXAS DE PEDESTRE AV. VERISSIMO MENDONÇA, BEIRA RIO -CATAGUASES ( ENTRADA BAIRRO PARAISO)

TOTAL



3.5 SINAPI 101814

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM 
PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O 
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

M² 0,00 36,03 46,44 0,00

4 FAIXA DE PEDESTRE  R$    22.980,98 

4.1 SETOP ED-51123
REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE
TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO,
DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

M² 107,92 4,49 5,79 624,86

4.2 SETOP ED-9837 APLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA M³ 12,39 177,58 228,88 2.835,82

4.3 SINAPI 93681
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M² 76,64 77,00 99,24 7.605,75

4.4 SINAPI 92398
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M² 26,64 71,38 92,00 2.450,88

4.5 SETOP ED-14741

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA,
MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 20X20CM, FORMA EM MADEIRA,
EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CAÇAMBA)

M 23,20 134,88 173,84 4.033,09

4.6 Composição 001 Grelha de Chapa de aço  Xadrex 1/4" CANTONEITA E DOBRADIÇA (3,00X0,20) UNID. 4,00 549,27 707,94 2.831,76

4.7 Composição 002 Grelha de Chapa de aço  Xadrex 1/4" CANTONEITA E DOBRADIÇA (2,00X0,20) UNID. 2,00 370,74 477,84 955,68

4.8 SETOP ED-50587

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM
PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 4,00 129,35 166,72 666,88

4.9 SETOP ED-50586

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (
40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 5,76 131,50 169,49 976,26

4.10 SETOP ED-32098

 GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO
GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL
COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM
COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA

M

0
644,33 830,46 0,00

5 SISTEMA DE DRENAGEM
5.1 SETOP ED-51111 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M M³ 0,00 9,83 12,67 0,00

5.2 SETOP ED-51094 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M² 0,00 11,46 14,77 0,00

5.3 SETOP ED-48676
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 400MM,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 0,00 112,16 144,56 0,00

5.4 SETOP ED-48678
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 600MM,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 0,00 171,93 221,60 0,00

5.5 SETOP ED-51121 REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA M³ 0,00 37,80 48,72 0,00

5.6 SETOP ED-48631
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE
ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA

UNID 0,00 1.990,35 2.565,30 0,00

5.7 SETOP ED-48666
TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO 
COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE 
POÇO DE VISITA

UNID 0,00 465,06 599,40 0,00

5.8 SETOP ED-48549
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA E 
CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

UNID 0,00 2.684,64 3.460,16 0,00



 R$    29.316,81 

1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO  R$      4.776,22 

1.1 SINAPI 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M² 97,60 19,71 25,40 2.479,04

1.2 SETOP ED-48491

REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 126,08 14,14 18,22 2.297,18

1.3 SETOP ED-48476

REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA OU
SEXTAVADO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 0,00 12,73 16,41 0,00

1.4 SETOP ED-48489

REMOÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 0,00 12,73 16,41 0,00

1.5 SETOP ED-48445

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM
EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL DEMOLIDO

M³ 0,00 302,64 390,06 0,00

2 CARGA E TRANSPORTE  R$      1.446,07 

2.1 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

M³ 17,49 3,14 4,05 70,83

2.2 SETOP ED-51125
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE
CARGA MANUAL OU MECÂNICA

M³ 17,49 61,01 78,63 1.375,24

3 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO  R$      1.624,35 

3.1 SETOP ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO
A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA
ATÉ A PISTA

M³ 0,00 1.530,55 1.972,68 0,00

3.2 SETOP RO-14038
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média
de transporte > 50,00 km (volume compactado)

M³xKM 0,00 1,86 2,40 0,00

3.3 SINAPI 101817

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O 
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

M² 31,90 39,51 50,92 1.624,35

3.4 SINAPI 101820
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS 
- INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M² 0,00 34,83 44,89 0,00

3.5 SINAPI 101814

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM 
PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O 
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

M² 0,00 36,03 46,44 0,00

4 FAIXA DE PEDESTRE  R$    26.183,15 

TOTAL

FAIXAS DE PEDESTRE AV. SIZENANDO DUTRA DE SIQUEIRA, PAMPULHA- CATAGUASES 



4.1 SETOP ED-51123
REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE
TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO,
DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

M² 126,08 4,49 5,79 730,00

4.2 SETOP ED-9837 APLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA M³ 14,57 177,58 228,88 3.334,78

4.3 SINAPI 93681
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M² 89,04 77,00 99,24 8.836,33

4.4 SINAPI 92398
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M² 32,40 71,38 92,00 2.980,80

4.5 SETOP ED-14741

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA,
MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 20X20CM, FORMA EM MADEIRA,
EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CAÇAMBA)

M 23,20 134,88 173,84 4.033,09

4.6 Composição 001 Grelha de Chapa de aço  Xadrex 1/4" CANTONEITA E DOBRADIÇA (3,00X0,20) UNID. 4,00 549,27 707,94 2.831,76

4.6 Composição 002 Grelha de Chapa de aço  Xadrex 1/4" CANTONEITA E DOBRADIÇA (3,00X0,20) UNID. 2,00 370,74 477,84 955,68

4.7 SETOP ED-50587

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM
PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 5,12 129,35 166,72 853,61

4.8 SETOP ED-50586

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (
40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 9,60 131,50 169,49 1.627,10

4.9 SETOP ED-32098

 GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO
GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL
COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM
COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA

M 0,00 644,33 830,46 0,00

5 SISTEMA DE DRENAGEM
5.1 SETOP ED-51111 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M M³ 0,00 9,83 12,67 0,00

5.2 SETOP ED-51094 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M² 0,00 11,46 14,77 0,00

5.3 SETOP ED-48676
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 400MM,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 0,00 112,16 144,56 0,00

5.4 SETOP ED-48678
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 600MM,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 0,00 171,93 221,60 0,00

5.5 SETOP ED-51121 REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA M³ 0,00 37,80 48,72 0,00

5.6 SETOP ED-48631
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE
ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA

UNID 0,00 1.990,35 2.565,30 0,00

5.7 SETOP ED-48666
TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO 
COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE 
POÇO DE VISITA

UNID 0,00 465,06 599,40 0,00

5.8 SETOP ED-48549
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA E 
CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

UNID 0,00 2.684,64 3.460,16 0,00

 R$    34.029,79 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 VALOR 
 VALOR 

TOTAL



1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO  R$      2.440,23 

1.1 SINAPI 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M² 50,02 19,71 25,40 1.270,51

1.2 SETOP ED-48491

REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 64,20 14,14 18,22 1.169,72

1.3 SETOP ED-48476

REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA OU
SEXTAVADO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 0,00 12,73 16,41 0,00

1.4 SETOP ED-48489

REMOÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 0,00 12,73 16,41 0,00

1.5 SETOP ED-48445

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM
EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL DEMOLIDO

M³ 0,00 302,64 390,06 0,00

2 CARGA E TRANSPORTE  R$          620,10 

2.1 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

M³ 7,50 3,14 4,05 30,38

2.2 SETOP ED-51125
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE
CARGA MANUAL OU MECÂNICA

M³ 7,50 61,01 78,63 589,73

3 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO  R$      1.397,18 

3.1 SETOP ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO
A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA
ATÉ A PISTA

M³ 0,08 1.530,55 1.972,68 157,81

3.2 SETOP RO-14038
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média
de transporte > 50,00 km (volume compactado)

M³xKM 5,50 1,86 2,40 13,21

3.3 SINAPI 101817

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O 
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

M² 24,08 39,51 50,92 1.226,15

3.4 SINAPI 101820
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS 
- INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M² 0,00 34,83 44,89 0,00

3.5 SINAPI 101814

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM 
PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O 
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

M² 0,00 36,03 46,44 0,00

4 FAIXA DE PEDESTRE  R$    14.169,62 

FAIXAS DE PEDESTRE AV. CEL. ARTUR CRUZ, GRANJARIA- CATAGUASES (PADARIA GRANJARIA)

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANTIDADE
 VALOR 

UNITÁRIO 

 VALOR 
UNITÁRIO 
COM BDI 

 VALOR TOTAL 



4.1 SETOP ED-51123
REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE
TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO,
DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

M² 64,20 4,49 5,79 371,72

4.2 SETOP ED-9837 APLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA M³ 10,05 177,58 228,88 2.300,24

4.3 SINAPI 93681
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M² 44,05 77,00 99,24 4.371,52

4.4 SINAPI 92398
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M² 12,30 71,38 92,00 1.131,60

4.5 SETOP ED-14741

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA,
MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 20X20CM, FORMA EM MADEIRA,
EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CAÇAMBA)

M 12,60 134,88 173,84 2.190,38

4.6 Composição 001 Grelha de Chapa de aço  Xadrex 1/4" CANTONEITA E DOBRADIÇA (3,00X0,20) UNID. 2,00 549,27 707,94 1.415,88

4.7 SETOP ED-50587

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM
PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 9,12 129,35 166,72 1.520,49

4.8 SETOP ED-50586

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (
40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 5,12 131,50 169,49 867,79

4.9 SETOP ED-32098

 GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO
GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL
COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM
COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA

M 0,00 644,33 830,46 0,00

5
SISTEMA DE DRENAGEM E NIVELAMENTO DA 
PAVIMENTAÇÃO

 R$      8.744,71 

5.1 SETOP ED-51111 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M M³ 7,20 9,83 12,67 91,22

5.2 SETOP ED-51094 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M² 4,80 11,46 14,77 70,90

5.3 SETOP ED-48676
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 400MM,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 6,00 112,16 144,56 867,36

5.4 SETOP ED-48678
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 600MM,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 0,00 171,93 221,60 0,00

5.5 SETOP ED-51121 REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA M³ 6,45 37,80 48,72 314,24

5.6 SETOP ED-48631
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE
ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA

UNID 0,00 1.990,35 2.565,30 0,00

5.7 SETOP ED-48333
 TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA
E = 8 CM M² 2,25 165,75 213,63 480,67

5.8 SETOP ED-48549
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA E 
CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

UNID 2,00 2.684,64 3.460,16 6.920,32

 R$    27.371,84 

1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO  R$      1.282,43 

1.1 SINAPI 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M² 29,40 19,71 25,40 746,76

TOTAL

FAIXAS DE PEDESTRE Avenida Astolfo dutra, Centro - Cataguases-MG (em frente ao Posto de Gasolina)



1.2 SETOP ED-48491

REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 29,40 14,14 18,22 535,67

1.3 SETOP ED-48476

REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA OU
SEXTAVADO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 0,00 12,73 16,41 0,00

1.4 SETOP ED-48489

REMOÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 0,00 12,73 16,41 0,00

1.5 SETOP ED-48445

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM
EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL DEMOLIDO

M³ 0,00 302,64 390,06 0,00

2 CARGA E TRANSPORTE  R$          320,80 

2.1 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

M³ 3,88 3,14 4,05 15,71

2.2 SETOP ED-51125
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE
CARGA MANUAL OU MECÂNICA

M³ 3,88 61,01 78,63 305,08

3 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO  R$          356,44 

3.1 SETOP ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO
A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA
ATÉ A PISTA

M³ 0,00 1.530,55 1.972,68 0,00

3.2 SETOP RO-14038
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média
de transporte > 50,00 km (volume compactado)

M³xKM 0,00 1,86 2,40 0,00

3.3 SINAPI 101817

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O 
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

M² 7,00 39,51 50,92 356,44

3.4 SINAPI 101820
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS 
- INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M² 0,00 34,83 44,89 0,00

3.5 SINAPI 101814

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM 
PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O 
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

M² 0,00 36,03 46,44 0,00

4 FAIXA DE PEDESTRE  R$      6.403,50 

4.1 SETOP ED-51123
REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE
TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO,
DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

M² 29,40 4,49 5,79 170,23

4.2 SETOP ED-9837 APLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA M³ 3,33 177,58 0,00 0,00

4.3 SINAPI 93681
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M² 18,36 77,00 99,24 1.822,05

4.4 SINAPI 92398
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M² 9,36 71,38 92,00 861,12



4.5 SETOP ED-14741

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA,
MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 20X20CM, FORMA EM MADEIRA,
EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CAÇAMBA)

M 8,40 134,88 173,84 1.460,26

4.6 Composição 001 Grelha de Chapa de aço  Xadrex 1/4" CANTONEITA E DOBRADIÇA (3,00X0,20) UNID. 2,00 549,27 707,94 1.415,88

4.7 SETOP ED-50587

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM
PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 1,44 129,35 166,72 240,08

4.8 SETOP ED-50586

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (
40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 2,56 131,50 169,49 433,89

4.9 SETOP ED-32098

 GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO
GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL
COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM
COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA

M 0,00 644,33 830,46 0,00

5 SISTEMA DE DRENAGEM  R$                  -   
5.1 SETOP ED-51111 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M M³ 0,00 9,83 12,67 0,00

5.2 SETOP ED-51094 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M² 0,00 11,46 14,77 0,00

5.3 SETOP ED-48676
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 400MM,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 0,00 112,16 144,56 0,00

5.4 SETOP ED-48678
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 600MM,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 0,00 171,93 221,60 0,00

5.5 SETOP ED-51121 REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA M³ 0,00 37,80 48,72 0,00

5.6 SETOP ED-48631
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE
ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA

UNID 0,00 1.990,35 2.565,30 0,00

5.7 SETOP ED-48666
TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO 
COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE 
POÇO DE VISITA

UNID 0,00 465,06 599,40 0,00

5.8 SETOP ED-48549
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA E 
CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

UNID 0,00 2.684,64 3.460,16 0,00

 R$      8.363,17 

1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO  R$      1.038,52 

1.1 SINAPI 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M² 20,40 19,71 25,40 518,16

1.2 SETOP ED-48491

REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 28,56 14,14 18,22 520,36

1.3 SETOP ED-48476

REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA OU
SEXTAVADO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 0,00 12,73 16,41 0,00

TOTAL

FAIXAS DE PEDESTRE Avenida Astolfo dutra, Centro - Cataguases-MG (em frente a Escola Estadual Coronel Vieira)



1.4 SETOP ED-48489

REMOÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 0,00 12,73 16,41 0,00

1.5 SETOP ED-48445

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM
EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL DEMOLIDO

M³ 0,00 302,64 390,06 0,00

2 CARGA E TRANSPORTE  R$          320,80 

2.1 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

M³ 3,88 3,14 4,05 15,71

2.2 SETOP ED-51125
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE
CARGA MANUAL OU MECÂNICA

M³ 3,88 61,01 78,63 305,08

3 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO  R$          346,26 

3.1 SETOP ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO
A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA
ATÉ A PISTA

M³ 0,00 1.530,55 1.972,68 0,00

3.2 SETOP RO-14038
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média
de transporte > 50,00 km (volume compactado)

M³xKM 0,00 1,86 2,40 0,00

3.3 SINAPI 101817

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O 
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

M² 6,80 39,51 50,92 346,26

3.4 SINAPI 101820
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS 
- INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M² 0,00 34,83 44,89 0,00

3.5 SINAPI 101814

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM 
PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O 
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

M² 0,00 36,03 46,44 0,00

4 FAIXA DE PEDESTRE  R$      7.070,20 

4.1 SETOP ED-51123
REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE
TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO,
DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

M² 28,56 4,49 5,79 165,36

4.2 SETOP ED-9837 APLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA M³ 3,23 177,58 228,88 739,28

4.3 SINAPI 93681
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M² 19,68 77,00 99,24 1.953,04

4.4 SINAPI 92398
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M² 7,20 71,38 92,00 662,40

4.5 SETOP ED-14741

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA,
MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 20X20CM, FORMA EM MADEIRA,
EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CAÇAMBA)

M 8,40 134,88 173,84 1.460,26

4.6 Composição 001 Grelha de Chapa de aço  Xadrex 1/4" CANTONEITA E DOBRADIÇA (3,00X0,20) UNID. 2,00 549,27 707,94 1.415,88

4.7 SETOP ED-50587

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM
PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 1,44 129,35 166,72 240,08



4.8 SETOP ED-50586

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (
40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 2,56 131,50 169,49 433,89

4.9 SETOP ED-32098

 GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO
GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL
COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM
COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA

M 0,00 644,33 830,46 0,00

5 SISTEMA DE DRENAGEM  R$                  -   
5.1 SETOP ED-51111 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M M³ 0,00 9,83 12,67 0,00

5.2 SETOP ED-51094 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M² 0,00 11,46 14,77 0,00

5.3 SETOP ED-48676
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 400MM,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 0,00 112,16 144,56 0,00

5.4 SETOP ED-48678
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 600MM,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 0,00 171,93 221,60 0,00

5.5 SETOP ED-51121 REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA M³ 0,00 37,80 48,72 0,00

5.6 SETOP ED-48631
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE
ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA

UNID 0,00 1.990,35 2.565,30 0,00

5.7 SETOP ED-48666
TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO 
COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE 
POÇO DE VISITA

UNID 0,00 465,06 599,40 0,00

5.8 SETOP ED-48549
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA E 
CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

UNID 0,00 2.684,64 3.460,16 0,00

 R$      8.775,77 

1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO  R$          384,81 

1.1 SINAPI 97636
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M² 0,00 19,71 25,40 0,00

1.2 SETOP ED-48491

REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO PARALELEPÍPEDO, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 21,12 14,14 18,22 384,81

1.3 SETOP ED-48476

REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA OU
SEXTAVADO EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 0,00 12,73 16,41 0,00

1.4 SETOP ED-48489

REMOÇÃO MANUAL DE ALVENARIA POLIÉDRICA, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

M² 0,00 12,73 16,41 0,00

1.5 SETOP ED-48445

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM
EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL DEMOLIDO

M³ 0,00 302,64 390,06 0,00

2 CARGA E TRANSPORTE  R$          174,45 

TOTAL

FAIXAS DE PEDESTRE Rua Dr. Lobo Filho, Centro - Cataguases-MG (em frente a Escola Estadual Coronel Vieira)



2.1 SETOP ED-51132
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

M³ 2,11 3,14 4,05 8,55

2.2 SETOP ED-51125
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE
CARGA MANUAL OU MECÂNICA

M³ 2,11 61,01 78,63 165,91

3 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO  R$          336,07 

3.1 SETOP ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO
A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA
ATÉ A PISTA

M³ 0,00 1.530,55 1.972,68 0,00

3.2 SETOP RO-14038
Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média
de transporte > 50,00 km (volume compactado)

M³xKM 0,00 1,86 2,40 0,00

3.3 SINAPI 101817

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O 
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

M² 6,60 39,51 50,92 336,07

3.4 SINAPI 101820
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS 
- INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M² 0,00 34,83 44,89 0,00

3.5 SINAPI 101814

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM 
PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O 
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

M² 0,00 36,03 46,44 0,00

4 FAIXA DE PEDESTRE  R$      6.273,37 

4.1 SETOP ED-51123
REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE
TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO,
DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

M² 21,12 4,49 5,79 122,28

4.2 SETOP ED-9837 APLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA M³ 2,38 177,58 228,88 544,73

4.3 SINAPI 93681
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M² 16,68 77,00 99,24 1.655,32

4.4 SINAPI 92398
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M² 9,36 71,38 92,00 861,12

4.5 SETOP ED-14741

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA,
MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 20X20CM, FORMA EM MADEIRA,
EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CAÇAMBA)

M 8,40 134,88 173,84 1.460,26

4.6 Composição 002 Grelha de Chapa de aço  Xadrex 1/4" CANTONEITA E DOBRADIÇA (3,00X0,20) UNID. 2,00 370,74 477,84 955,68

4.7 SETOP ED-50587

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM
PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 1,44 129,35 166,72 240,08

4.8 SETOP ED-50586

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (
40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 2,56 131,50 169,49 433,89

4.9 SETOP ED-32098

 GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO
GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL
COM DIVISÃO HORIZONTAL EM TUBO GALVANIZADO, COM
COSTURA, DIÂMETRO 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA

M 0,00 644,33 830,46 0,00

5 SISTEMA DE DRENAGEM  R$                  -   



5.1 SETOP ED-51111 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M M³ 0,00 9,83 12,67 0,00

5.2 SETOP ED-51094 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M² 0,00 11,46 14,77 0,00

5.3 SETOP ED-48676
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 400MM,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 0,00 112,16 144,56 0,00

5.4 SETOP ED-48678
TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 600MM,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO,
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

M 0,00 171,93 221,60 0,00

5.5 SETOP ED-51121 REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA M³ 0,00 37,80 48,72 0,00

5.6 SETOP ED-48631
POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE
ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA

UNID 0,00 1.990,35 2.565,30 0,00

5.7 SETOP ED-48666
TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO 
COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE 
POÇO DE VISITA

UNID 0,00 465,06 599,40 0,00

5.8 SETOP ED-48549
BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA E 
CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

UNID 0,00 2.684,64 3.460,16 0,00

 R$      7.168,70 

 R$  359.222,98 

Data

Renata Gomes Carvalho Tófani   

Engenheira Civil
CREA -MG:211595/D

José Maria Magalhães Sasso
Secretário de Obras

TOTAL

TOTAL GERAL


