
Prazo de Execução: 12 meses

SETOP: Região Leste 
Agosto/2023

SINAPI: 09/2023

(   X ) Indireta  BDI: 28,89%

ITEM DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS SIGLA %ADOTADO

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 4,01%
2 SEGURO E GARANTIA SG 0,40%
3 RISCO R 0,56%
4 DESPESA FINANCEIRA DF 1,10%
5 LUCRO L 7,30%

6 TRIBUTOS( IMPOSTO CONFINS 3% E PIS 0,65%) CP 3,65%
7 TRIBUTOS (ISS, VARIÁVEL DE ACORDO COM O MUNICÍPIO) ISS 3,50%

8
TRIBUTOS (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA- 0% OU 
4,5%- DESONERAÇÃO) CPRB 4,50%

9 BDI SEM DESONERAÇÃO (FÓRMULA ACORDÃO TCU)
BDI PAD 22,64%

BDI COM DESONERAÇÃO BDI DES 28,89%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI=(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L )  -1

(1-CP-ISS-CPRB)
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